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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zaméwienia powyzej 14.000 EURO
na dostawe, montaz, uruchomienie dzwigu szpitalnego linowego z napedem elektrycznym w
istniejacym szybie windowym wraz z jego dostosowaniem w budynku Szpitala im Stanistawa
Leszczynskiego w Katowicach Zespol nr 2 przy ul. Jozefowskiej 119 z demontazem istniejacego
dzwigu wraz maszynownig, wentylacja, linami.

(znak sprawy: Szp.Leszcz./PN/ 85/2013)

Zamawiajacy informuje, ze wplynely zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia

Zapytanie 1

Wnosimy o przesunigcie terminu realizacji zaméwienia podanego w SIWZ.

Z uwagi na czas trwania procesu technologicznego wytwarzania, kompletacji oraz montazu
dzwigu (min. 16 tygodni) - dotrzymanie terminu realizacji wskazanego przez Zamawiajacego
tj. do 31.01.2014 r. jest niemozliwe do wykonania. Sugerowanym przez nas terminem
realizacji zaméwienia jest termin min. 16 tygodni od dnia podpisania umowy (uwzgledniajac
wymagany czas procedury na rozstrzygnigcie przetargu i podpisanie umowy) czyli do ok.
21.03.2014 r. W takim wypadku rozpoczecie wymiany dzwigu (wylaczenie go z eksploatacji)
byloby ok. 20 stycznia 2014r. Jednoczeénie prosimy o zmiane daty w treéci" Projektu
umowy" w ust. 1 § 3 oraz w ust. 3 § 9 na sugerowany przez nas, czyli 21.03.2014 r.
Odpowiedz

Zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany w zapisach umowy

§3
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot zaméwienia w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 14.03.2014 roku.

§9

Kary za niedotrzymanie warunkéw umowy




[image: image2.jpg]3.Za niewykonanie umowy uznaje .siq niezrealizowanie dostawy i wymiany dzwigu wraz
z uzyskaniem dopuszczenia przez UDT i podpisaniem ,,Protokotu odbioru koficowego” w
terminie do 14.04.2014

Zapytanie 2

Ze wzgledu na wymog zastosowania drzwi kabinowych i przystankowych automatycznych
teleskopowych, ktére z uwagi na swoja konstrukcje zajmujg wigcej miejsca na glebokosci
szybu od obecnie zastosowanych drzwi, nie ma fizycznej mozliwosci zastosowania w
istniejacym szybie kabiny o gltebokosci 2400 mm.

Maksymalny mozliwy do uzyskania w istniejacym szybie wymiar kabiny na glebokosci
wynosi 0k.2170 mm. Prosimy o zmiang zapiséw SIWZ okreslajac wymiar gigbokosci kabiny
dostosowany do faktycznych wymiaréw istniejacego szybu.

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga, aby gleboko$¢ kabiny miata wymlar umozliwiajacy transport chorego,
wraz z opiekunem, na 16zku szpitalnym o dtugosci min. 2200mm.

Zapytanie 3

Prosimy o wyjasnienie zapiséw ust. 3 § 9 "Projektu umowy” a w szczegélnosci daty
28.02.2014 r., ktora to nie jest tozsama z datq terminu realizacji zamdéwienia (31.01.2014r .)
okreslong w ust. 1 § 3 "Projektu umowy ,, oraz w SIWZ

Prosimy o odpowiedz czy data 28.02.2014 r. jest terminem realizacji umowy?

Odpowiedz

Wprowadzono zmiany do SIWZ.

Zapytanie 4

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wymiaréw kabiny na mniejsze, tj. min. szer.
1500 mm, dt. 2200 mm

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga, aby gleboko$¢ kabiny miata wymiar umozliwiajacy transport chorego,
wraz z opiekunem, na 16zku szpitalnym o dtugo$ci min. 2200mm.
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