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Dotyczy: przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej zaméwienia ponizej S 350 000 euro na
termomodernizacje obiektéw Katowickiego Centrum Onkologii.
(Znak sprawy: K.C.O./PN/ 07 /2020)

Zamawiajacy — Katowickie Centrum Onkologii informuje, ze wptynety pytania do specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia:

Pytanie nrl
Czy Zamawiajacy dokona modyfikacji zapisu wzoru umowy, w zakresie § 20 ust. 2 pkt 1), 2), 7) i 8) na
tres¢ :

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng w zwiqzku z nienalezytym wykonaniem umowy :

1) Za zwloke w zakoniczeniu wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
ofertowego brutto okreslonego w § 21 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwloki, przy
czym zwloka powyzej terminu okreslonego w § 14 ust. 1 tiret 2 spowoduje, ze wysoko$¢ ta ulega
zwigkszeniu do 0,04% wynagrodzenia ofertowego brutto okreslonego w § 21 ust. 1 umowy za
kazdy kolejny dzien zwloki;

2) Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ofertowego brutto okreslonego w § 21 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad; w razie zwloki w
usunieciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym, kara umowna ulega zwigkszeniu do 0,04%
wynagrodzenia ofertowego brutto okreslonego w § 21 ust. 1 umowy, za kazdy kolejny dzien
opoznienia.

(...)

7) za nieprzedlozenie przez Wykonawce w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury zgodnie z $ 21 ust.
| dokumentéw poswiadczajgcych  (o$wiadczenia wykonawcy i podwykonawcy) rozliczenie z
podwykonawcami w wysokosci 5.000,00 zt;

8) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu dokumentacji dotyczqcej zatrudnienia pracownikéw zgodnie z
wymaganymi przepisami w wysokosci 500 i za kazdy przypadek.

Kary jakie potencjalnie mogg zosta¢ natozone na Wykonawce za zawinione lub niezawinione dzialanie,
musza by¢ adekwatne do wysokosci doznanych szkéd i w zadnej mierze nie powinny by¢ wygoérowane.
Zapisy w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej, tresci beda pozostawaly w zgodzie z art. 484 ust. 2
Kodeksu Cywilnego, ktérego §2 stanowi o tym, iz (cyt.): Jezeli zobowiazanie zostato w znacznej czesci
wykonane, dtuznik moze zadaé¢ zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna
jest razaco wygorowana.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacj¢ zapisu wzoru umowy i zmiang kary umownej okreslonej
w § 20 ust. 4 wzoru umowy w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy z 20 % calej wartosci umowy na 20 % niezrealizowanej wartosci
umowy?

Przewidziana we wzorze umowy kara jest niewspotmiernie wysoka do zawinienia Wykonawcy, co jest
sprzeczne z regulacjami prawnymi w tym zakresie. Wobec tego istotnym jest, aby kara umowna zostata
zmiarkowana do wysokosci umozliwiajacej jej petnienie funkcji dyscyplinujaco — represyjnej, gdyz ma
ona mobilizowaé wykonawce do prawidlowej realizacji ustalonych warunkéw umowy, nie stanowi
natomiast odszkodowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Zwracam si¢ z prosbg do Zamawiajacego o zgodg i dodanie w § 20 wzoru umowy zapisu ze taczna
wysokos¢ wszystkich kar umownych, do zaplaty ktorych moze by¢ zobowigzany Wykonawca, nie moze
przekroczy¢ 20 % wartosci umowy brutto.

Takie doprecyzowanie SIWZ bedzie w koncowym rachunku generowato korzys¢ dla Zamawiajacego,
gdyz dla Wykonawcy oznacza ograniczenie ryzyka, ze Zamawiajacy moze obcigza¢ go nadmiernymi w
odniesieniu do wartosci kontraktu karami umownymi, a wiec dla Wykonawcy umozliwia najnizsza
mozliwa kalkulacje cenowsg oferty przetargowe;j.

Wykonawca uwaza, ze skoro Zamawiajacego obliguje dyscyplina finansow publicznych, powinien on
dazyé do minimalizacji kosztéw realizacji wymaganego zamowienia, przy zachowaniu racjonalnych
warunkow tej realizacji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Zwracam si¢ z zapytaniem, czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na doprecyzowanie zapisow § 20, poprzez
okreélenie, ze naliczanie ewentualnych kar umownych bedzie odbywato si¢ wylacznie w formie not
obcigzeniowych?

W zataczeniu Wykonawca przedstawia propozycj¢ odpowiedniego zapisu umowy:

"Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o naliczeniu ewentualnych kar umownych na pisSmie poprzez
wystawienie noty obcigzeniowej. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku realizacji
umowy."

Wykonawcy zalezy, aby byt przez Zamawiajacego informowany o fakcie niespetnienia wymagan i miat
mozliwoéé ustosunkowania sie do wszelkich zastrzezen, oraz aby zostal poinformowany o fakcie
naliczania kary poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

W nawiazaniu do postanowienia § 20 oraz § 24 wzoru umowy prosimy o wyjasnienie przyczyny i
podstawy prawnej tak dalece idacej, iz Wykonawca ktéry w umowie jest jedna ze Stron, pozbawiany jest
mozliwosci naliczenia Zamawiajacemu kary umowne;j. Zamawiajacy zastrzegl sobie prawo do domagania
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sie od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20 % wartosci umowy w sytuacji m.in. odstgpienia od
umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca (§ 20 ust. 3 pkt 2), za$§ Wykonawey w
takim samym przypadku odszkodowanie nie przystuguje. Zamawiajacy, jako podmiot uprawniony do
wlasciwie jednostronnego ksztattowania tresci umowy o zaméwienie publiczne, w tym takze zakresu kar
umownych nie moze swego prawa podmiotowego naduzywaé. Ograniczenia w ksztaltowaniu przez niego
tregci umowy wynikaja z art. 353 1 Kc, a takze z zasady wyrazonej w art. 5 Ke, zgodnie z ktorg nie mozna
czynié ze swego prawa uzytku, ktéry bylby sprzeczny ze spoleczno — gospodarczym przeznaczeniem tego
prawa lub zasadami wspétzycia spolecznego. W przypadku naruszenia przez zamawiajgcego powyzszych
zasad w procesie tworzenia istotnych postanowien umowy, wykonawcy przystuguje prawo do
kwestionowania zapiséw o karach umownych, w tym za pomoca $rodkéw ochrony prawnej przewidziane;
w ustawie Pzp.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Zamawiajacy w § 20 ust. 6 wzoru umowy zastrzega, ze w przypadku poniesienia szkody przewyzszajace]
kare umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych. Majac na celu zachowanie zasady rownowagi
pomiedzy pozycja Stron umowy, prosimy aby Zamawiajacy wprowadzit zmiang w przedmiotowym ust. 6
wzoru umowy tak aby obie Strony umowy mialy mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania
uzupelniajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, ze wynagrodzenie o ktérym mowa w § 21 wzoru umowy pozostaje stale w
zakresie robot ujetych w dokumentacji przetargowej, natomiast nie obejmuje robdt tam nie
przewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow 1
okoliczno$ci zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylgcznie kosztéw mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje zas kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegdlnosci wynikajacych z bledow/brakéw w
dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw oraz ze w przypadku koniecznosci
wykonania robdt wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci do umowy zostanie wprowadzona zmiana
zwiekszajaca przedmiot zamowienia o roboty dodatkowe, za ktére Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe. Objecie zakresem przedmiotu umowy o zamdwienie publiczne robo6t nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, a zatem niemozliwych do wyceny na etapie oferowania, bytoby sprzeczne z
art. 140 ust. 3 Pzp w zwiazku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zamowienia
w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia bowiem przedmiotu
zaméwienia objetego cena oferty. Warto podnies¢, ze zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Krajowe;j
Izby Odwotawczej ,.wynagrodzenie ryczattowe, w przypadku ustalenia takiej podstawy rozliczen, ustalane
jest w odniesieniu do zakresu zaméwienia objetego dokumentacjg przetargowa. Ryczalt nie moze
obejmowac tego, czego Zamawiajacy nie przewidzial w dokumentacji przetargowej, a takze tego, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, sa to bowiem przestanki do udzielenia
zamoéwienia w trybie art. 67 ust. 5 p.z.p. na roboty dodatkowe.” (wyrok KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn.
akt KIO/UZP 184/10; sygn. akt. KIO 171/13 z dnia 4 lutego 2013 r.).Nalezy tez zwrdci¢ uwage na tezy
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wyroku KIO z dnia 9 maja 2012r. zgodnie z ktérymi ,,ryczattowy system wynagrodzenia nie wylgcza
obowiazku Zamawiajacego opisania przedmiotu zamoOwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy,
uwzgledniajacy wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty (art. 29
ust. 1 p.z.p.). Niedopuszczalne jest réwniez przerzucenie na wykonawce skutkéw finansowych
nieprecyzyjnego opisania przedmiotu zamoéwienia(...) Obciazajace Wykonawce ryzyko nieprzewidzenia
rozmiaru lub kosztéw prac (odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych,
wodnych, archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
instalacji podziemnych itp.), bedace w $wietle art. 632 § 1 k.c. cechg wynagrodzenia ryczattowego
doznaje modyfikacji na gruncie p.z.p. Wykonawcy nie moze bowiem obciaza¢ ryzyko nieprzewidzenia
rozmiaru prac czy ich kosztéw bedace wynikiem opisu przedmiotu zamOwienia naruszajgcego art. 29 1 art.
31 p.z.p.”(wyrok KIO z dnia 9 maja 2012r., sygn. akt KIO 809/12).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z SIWZ zamoéwienie obejmuje calos¢ robot, za ktére Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe stale, a opisane w pytaniu zdarzenia Wykonawca wylicza w
ramach ryzyk.

Jednocze$nie z powyzszym prosimy o zmodyfikowanie postanowiefl Wzoru umowy w ww. zakresie przy
jednoczesnym wykresleniu § 21 ust. 6 umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

W zwiazku z planowanym przystapieniem naszej Spoiki do skladania oferty przetargowej do w/w
zadania, wnosimy o zmiane terminu skadania ofert z dnia 11.03.2020 r. na dzien 20.03.2020 r.
Odpowiedz: L

Zamawiajacy dokonuje zmiany terminu sktadania ofert na dzien 38 U:..03.2020 r. godz. 10:00. Otwarcie
ofert nastagpi w dniu 2£04.0320201. 0 godz. 11:00.

Pytanie nr 9

W projekcie wykonawczym dla budynku przy ul. Jozefowskiej 119 zostal zamieszczony schemat
instalacji pomp ciepla niemal identyczny ze schematem zamieszczonym dla budynku przy
ul. Raciborskiej. Prosimy o informacj¢ dla ktérego z budynkow w rzeczywistosci zostaly przewidziane
pompy ciepla.

Odpowiedz:

W obu projektach zostaly przewidziane pompy ciepta w niemal identycznych konfiguracjach — zgodnie z
Projektami.

Pytanie nr 10

Prosimy o informacje, czy mozna dokonywa¢ zmian w udostepnionych przedmiarach robét, tj. zmian
podstaw wyceny, opisow pozycji, obmiardw.

Odpowiedz:

Przedmiary jako element dokumentacji projektowej nie podlegaja zmianie, przy czym Wykonawca w
ramach obowiazujacych ryzyk i ich wyceny zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich faktycznych
elementow realizacji zamowienia.

Pytanie nr 11
Prosimy Zamawiajacego o informacje, czy do udostgpnionych przedmiaréw rob6t mozna dopisywaé
dodatkowe pozycje lub je usuwac.
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Odpowiedz:
Przedmiary jako element dokumentacji projektowej nie podlegaja zmianie, przy czym Wykonawca w

ramach obowigzujgcych ryzyk i ich wyceny zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich faktycznych
elementow realizacji zamowienia.

Pytanie nr 12
Prosimy o potwierdzenie czy w zwigzku z umieszczeniem w druku oferty pozycji dotyczacej:
,» B) wycena wszystkich ryzyk brutto (zZ VAT) wynosi ......ccoeeeeieneeneiinieneeiniennns zl

ktéra ma uwzglednia¢ wszelkie ryzyka zwigzane z realizacja Przedmiotu zamoéwienia (ryzyka projektowe
i technologiczne, wynikajace z ewentualnych btedéw i niedoktadnosci dokumentacji projektowej), a takze
zmiany stawki podatku VAT oraz przepisow w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadad
pomieszczenia i urzagdzenia podmiotéw leczniczych oraz, ze w przypadku w ktérym zajdzie jakakolwiek
konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej bez wzgledu na przyczyne dokonamy jej na zasadzie .,
zaprojektuj i wybuduj” na wlasny koszt i ryzyko oraz zrzekamy si¢ prawa do dochodzenia wzrostu
wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytulu, ktére jest niezmiennym wynagrodzeniem ryczaltowym”
Zamawiajacy przerzuca na Wykonawce calg odpowiedzialnos¢ rowniez za bledy projektowe czy zmiany
przepisow.

Uwazam, iz jest to przesadne podejscie do tematu bo sama definicja wynagrodzenia ryczaltowego
definiuje w dostateczny sposdb wynagrodzenie wykonawcy, a dodatkowa wycena ,.,ryzyk™ niepotrzebnie
zwigksza ostateczng wycene.

Zdaniem naszych prawnikéw w/w zapis jest niezgodny z PZP. Ponadto jestesmy firma budowlanag, a nie
towarzystwem ubezpieczeniowym aby wycenia¢ ryzyko zwigzane z realizacja inwestycji.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiajgcy dopuszeza mozliwos$é zmiany kwoty umowy ze wzgledu na ewentualng zmiang stawki
podatku VAT?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ aneksowania kwoty umowy w sytuacji, gdy, w trakcie trwania
prac budowlanych, zostanie zwigkszona kwota ptacy minimalnej czego skutkiem bedzie takze znaczgce
zwickszenie sktadek ZUS?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza z uwagi na to, ze umowa begdzie zawarta na okres krotszy niz 12 miesigcy.

Pytanie nr 15

Czy wymagane jest aby kierownik budowy powinien przebywaé caly czas na budowie celem
prawidtowego nadzoru rob6t budowlanych, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aby pojawial sig
sporadycznie na budowie. Czy Zamawiajgcy przewiduje kary za nieobecnos¢ kierownika budowy na
budowie w trakcie realizacji prac ?

Odpowiedz:
Kierownik budowy ma sprawowa¢ nadzér nad caloscig robot budowlanych. Zamawiajacy nie przewiduje

kary za nieobecno$¢ kierownika budowy na budowie w trakcie realizacji prac.

Europejskie Rzeczpospolits 7 Slaskie. " uoremroen -
Program Regionalny - a Rozwoju Regionalnego
%8 str. 5

W




Pytanie nr 16

Czy wymagane jest aby kierownik robdt branzy sanitarnej powinien przebywaé caly czas na budowie
celem prawidtowego nadzoru rob6t budowlanych, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aby pojawiat
si¢ sporadycznie na budowie. Czy Zamawiajacy przewiduje kary za nieobecnos¢ kierownika robdt na
budowie w trakcie realizacji prac ?

Odpowiedz:
Kierownik robét branzy sanitarnej ma sprawowac nadzér nad catoscig robét budowlanych. Zamawiajgcy

nie przewiduje kary za nieobecnos¢ kierownika robdt branzy sanitarnej na budowie w trakcie realizacji
prac.

Pytanie nr 17

Czy wymagane jest aby kierownik robdt branzy elektrycznej powinien przebywa¢ caly czas na budowie
celem prawidtowego nadzoru rob6t budowlanych, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aby pojawiat
si¢ sporadycznie na budowie. Czy Zamawiajacy przewiduje kary za nieobecno$¢ kierownika robdt na
budowie w trakcie realizacji prac ?

Odpowiedz:
Kierownik robét branzy elektrycznej ma sprawowaé nadzér nad catoscia robdt budowlanych.

Zamawiajacy nie przewiduje kary za nieobecno$¢ kierownika robét branzy elektrycznej na budowie w
trakcie realizacji prac.

Pytanie nr 18

Czy kierownik budowy powinien posiada¢ min. S5-letnie doswiadczenie zawodowe, przy pracy na
czynnym obiekcie uzytkowanym w trakcie prac budowlanych, co zwigksza pewnos¢ prawidiowe;
realizacji robot ?

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Czy kierownicy branzowi robét powinni posiada¢ min. 5-letnie doswiadczenie zawodowe, przy pracy na
czynnym obiekcie uzytkowanym w trakcie prac budowlanych, co zwigksza pewnos¢ prawidtowej
realizacji robot ?

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Czy w $wietle Dz.U.2013.0.231 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ skladane, Zamawiajgcy nie okresla wielkosci $redniego rocznego zatrudnienia u
Wykonawcy rob6t budowlanych oraz liczebnosci personelu kierowniczego ?

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ. '
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Pytanie nr 21
Czy w zakresie zadania jest obowigzek wykonania przez Wykonawce S$wiadectwa charakterystyki
energetycznej po zakoficzeniu robét i czy nalezy uwzglednié te koszty w ofercie ?

Odpowiedz:
W zakresie zadania nie ma takiego obowiazku.

Pytanie nr 22
Czy w zakresie zadania jest wykonanie badania skutecznosci docieplenia Scian zewnetrznych kamerg
termowizyjng celem uzyskania §wiadectwa charakterystyki energetycznej ?

Odpowiedz:
W zakresie zadania nie ma takiego obowigzku.
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