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Ozn. |Nazwa
00.0 [ Wymagania ogdlne 45000000-7
01.1 [ Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne 45111200-0
01.2 | Roboty rozbiorkowe 45111300-1
01.3 | Usuwanie gleby 45112500-0
01.4 [ Wycinanie drzew 45112600-1
01.5 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111230-9
02.1 [ Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych 45112710-5
03.1 [ Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45262100-2
03.2 | Zbrojenie 45262310-7
03.3 | Betonowanie 45262300-4
04.1 [ Gotowe elementy i cze$ci skiadowe 45223820-0
04.2 [ Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45262400-5
05.1 | Roboty murowe 45262520-2
06.1 [ Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow 45421100-5
07.2 [ Instalowanie $cianek dziatowych 45421152-4
07.3 | Instalowanie sufitbw podwieszonych 45421146-9
07.4 | Instalowanie wyrobéw metalowych 45421160-3
08.1 | Roboty tynkarskie w zakresie robét wykoriczeniowych 45410000-4
08.2 [ Roboty tynkarskie w zakresie wypraw podktadowych 45324000-4
09.1 | Ktadzenie zaprawy-podktad i gtadz spadkowa dachu 45261310-0
09.2 | Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw 45261200-6
09.3 | Ktadzenie zaprawy i rynien-obrobki blacharskie i uszczelnienia 45261300-7
09.4 | Izolacja cieplna-roboty w zakresie termoizolacji $cian budynku 45321000-3
09.5 | Wykfadanie $cian-powtokowe izolacje p.wodne $cian i podtdg 45432210-9
10.1 | Ktadzenie terakoty-ktadzenie ptytek gress 45431100-8
11.1 | Ktadzenie wykfadzin elastycznych-ktadzenie wyktadzin tworzywowych i dywanowych 45432111-5
12.1 [ Tapetowanie $cian 45432220-2
13.1 | Roboty malarskie 45442100-8
14.1 | Instalowanie zabudowanych mebli 454211531
14.2 | Dostawa mebli 45421153-1
14.3 | Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych 45215141-7
15.1 [ Instalowanie wind 45313100-5




00.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[ WYMAGANIA OGOLNE [ 45000000-7

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
450000007 <Prace budowlane > |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i
nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR Sp.z 0.0., 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes$¢ ogdlna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwo$ci wyrobéw budowlanych Str.06
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.07
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.08
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.09
6. Kontrola, badania, odbior wyrobéw budowlanych i robot Str.10
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.11
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.11
9. Podstawa ptatnosci Str.14
10 Dokumenty odniesienia Str.14

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczng <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumieé i stosowa w powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robdt — wymienionych w wykazie petnym specyfikacji technicznych.

Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:

- w Ustawie Prawo zamowien publicznych z dn.29.01.2004r.(Dz.U.Nr19, poz.177) ;

- zakresem okreslonym w rozporzadzeniu ,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45000000-7 <Prace budowlane >

1.4. Informacje o terenie budowy:

Urzadzenia na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Sieci na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Utrudnienia w dostepie do mediow:

- Do wody: Instalacja w budynku istniejacym

- Do kanalizaciji: Instalacja w budynku istniejacym

- Do energii elektrycznej: Instalacja w budynku istniejacym

1.4.1. Przekazanie terenu budowy:



Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;

- poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdw;

- udostepni dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ budowlang przebudowy (projekty wykonawcze + przedmiary rob6t + kosztorys
inwestorski do dyspozycji Zamawiajgcego). W.w. dokumentacja jest oparta na szczegdtowych ustaleniach i uzgodnieniach z
uzytkownikiem obiektu oraz rzeczoznawcami uzgadniajacymi pod wzgledem przepiséw szczegdlnych. Dokumentacja ta
rozwigzuje wszystkie gtéwne zagadnienia pozwalajace na realizacje przedmiotowego obiektu budowlanego. Dokumentacja
zostata zatwierdzona i uzyskata decyzje pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w zataczeniu do protokotu
przekazania. W przypadku zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce ktéremu udzielono zamowienia publicznego w wyniku
postepowania przetargowego. Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;j.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny byé wprowadzone na piSmie iautoryzowane przez
Zamawiajacego.

Istotne zmiany dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem.
JeZeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Projektant wyda odpowiednie dyspozycje wykonawcze lub opracowanie projektowe uzupetniajgce
dot.zakresu przestrzennego i merytorycznego przedmiotowej inwestycji, na podstawie odrebnych ustalen finansowych i
terminowych.

W przypadku wprowadzenia zmian istotnych niezbedne bedzie opracowanie nowej dokumentacji projektu budowlanego
zamiennego i wystapienie z nowym wnioskiem o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe , na podstawie odrebnych
ustalen finansowych i terminowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentdw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w Umowie.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci w informacjach zawartych w DP, w zakresie podanych danych i
parametréw liczbowych lub informacji merytorycznych, nalezy ten fakt niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi drogg w celu
weryfikacji i wydania odpowiednich wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z DP i ST. Wielko$ci okres$lone w DP i w ST bedq
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub ST i majg wplyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione Innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu projekt zagospodarowania placu budowy lub uproszczonych
planéw organizacji budowy w celu jego akceptacii.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na terenie
budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego
robot. Przed przystapieniem do robdt wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w ten sposob bezpieczefstwo
pojazddw i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Zamawiajacego. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w migjscach i iloSciach okre$lonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Wykonawca jest
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zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0s6b trzecich poprzez jego ogrodzenie. Wykonawca jest takze
zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezposrednio przylegtej do terenu budowy, znajdujacej sie w zasiegu ewentualnych
zagrozen wynikajacych ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktéw chodnikow i
jezdni przed upadkiem przedmiotéw z wysoko$ci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;;
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie:
- miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, odkopéw i drog dojazdowych.
- uwzgledni $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej— zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich:
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w trakcie trwania robét i bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
niego szkody. Teren zajety na czas trwania rob6t zostanie przekazany Zamawiajagcemu w stanie okreslonym w umowie.
W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci
ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$éuczynienia.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy | tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.
Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BiOZ”, na podstawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez Projektanta.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli



Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczag¢ roboty
utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni, po ktdrych sie porusza podczas wykonywania zadania
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej, ktore
sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t, w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ w petni do zapiséw ustawy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 (wraz z pézn. zmianami) w stosunku do autoréw Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.12. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.4.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgacy materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac¢
atesty, certyfikaty.

1.4.14.Prowadzenie robdt budowlanych w cze$ciach obiektu funkcjonujacego

Podczas realizacji robét obejmujacych swym zakresem konieczno$¢ ingerenciji w czesci obiektu funkcjonujacego Wykonawca
zapewni nieprzerwang prace personelu i mozliwo$¢ uzytkowania Zamawiajacemu tych czesci obiektu. W przypadkach
koniecznych uzgodni pisemnie z Zamawiajacym zasady czasowego wytaczenia z uzytkowania tych cze$ci obiektu
przedstawiajac harmonogram prac zwigzanych z koniecznoscig czasowych wytaczen z uzytkowania wraz z rozwigzaniami
tymczasowymi pozwalajacymi na bezprzerwowe uzytkowanie obiektu i prowadzenie dziatalnosci zgodnej z funkcjg obiektu w
tym réwniez przygotowanie pomieszczen do przeniesienia funkgji kolidujgcych z prowadzeniem prac budowlanych

1.5. Zakres robét objetych zbiorem specyfikacji technicznych.
Zakres robét jest zgodny z wyszczegolnieniem specyfikacji szczeg6towych zamieszczonym na stronie frontowej ST:
1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
a) Prace niwelacyjne;
b) Zabezpieczenia istniejacych urzadzen specjalistycznych w strefach objetych inwestycjg lub w jej bezposrednim poblizu
szczelnie przeciwpytowo i przeciw-udarowo (w przypadku mozliwosci powstania uszkodzeh mechanicznych);
c) Zabezpieczenie ciggtosci zasilania w energie elektryczng stref sgsiadujgcych z obszarem inwestycji;
d) Zabezpieczenie istniejacych wspdinych przytaczy mediow do budynku oraz uzytkowanych instalacji wewnatrz budynku
na diugo$ci przebiegu przez obszar inwestyciji;
e) Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne w strefie prowadzenia prac i w bezpo$rednim poblizu;
f)  Zabudowanie odrebnego uktadu zasilania i pomiarowego w energie elekiryczna dla potrzeb budowy;
g) Zabudowanie odrebnego uktadu zaopatrzenia i pomiarowego w wode dla potrzeb budowy;
h)  Zainstalowanie odrebnego kontenerowego wezta sanitarnego na potrzeby budowy;
i)  Biezace utrzymywanie czystosci i porzadku w strefie budowy;
i) Segregacija, transport i skladowanie odpaddw;
k) Biezace wykonanie dokumentacji powykonawczej;
[)  Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejSciowej przed wptywami atmosferycznymi;
m) Prace geodezyjne;
n) Montaz i demontaz rusztowar w wysoko$ci do 1 kondygnacii;
0) Zabezpieczenia tymczasowe poszczegolnych stref inwestycji i jej otoczenia dla etapowania jej realizacii.
p) Wykonanie tymczasowych elementéw budowlanych na potrzeby bezprzerywowego funkcjonowania obiektu.
1.7.0kres$lenia podstawowe:



Budowa - realizacja robot wymienionych w punkcie 1.1.,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego
wytwarzana sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegolno$ci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawcze; i
innych dokumentow;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia , dokonana w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

a) inwentaryzacji budowlanej;

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycii;

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysoko$ciowych (reperow);

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;;

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen;

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu;

g) pomiarze stanu wyj$ciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych -zespét czynno$ci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie rob6t -nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdZniejszymi zmianami)
Inwestor - osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptacie, zatwierdzenie lub
whniesienie uwag i korekt wobec czynnosci Wykonawcy na budowie

Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawaiajgcego na budowie i wykonuje biezacq
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) -opracowana przez Projektanta lub Dostawce Urzgdzen Technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnoci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspoInego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Normy europejskie -o0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z 0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany — przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa.
Obmiar robét -pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robdt budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze



dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie
takZe odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbi6r koricowy” .

Odbior gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawaiajgcego, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakoriczenia rob6t budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar rohét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot..

Teren budowy — powierzchnia na ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z powierzchnig zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenie techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Wspolny Stownik Zamdwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustugi robdt budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panistw Cztonkowskich UE stato sie Obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 .

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa,

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

WO - specyfikacje techniczne-wymagania ogoine
ST - specyfikacje techniczne

DP - dokumentacja projektowa

PZJ - program zapewnienia jako$ci

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow:

Podac nalezy, ze przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze Ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacije o zrédle produkcii,
zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczenstwa / certyfikat zgodnosci/ deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowiace
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi



Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz
okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jakosci materiatow i wyrobow.:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dfuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania informaciji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodno$ci.

2.4. Zrédita uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolei od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

2.7. Materialy nie-odpowiadajace wymaganiom:

Nalezy podac, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacii
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajacym moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym
w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych:

a) na uzycie tych materiatdw wg.pierwotnego przeznaczenia;

b) na uzycie tych materiatéw do innych robdt.

W kazdym z w.w. przypadkdw konieczna jest zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢
techniczng i kosztowa,

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow:

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ réownowaznymi o stosujac
te same parametry techniczne (lub nie gorsze) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaracjami wiascicowsci
uzytkowych, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢ stosowania,
w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. W przypadku materiatéw wykonczeniowych
dopuszcza sie zastosowania materiatéw réwnowaznych odpowiadajacych wszystkimi cechami szczegdinymi materiatom
pierwotnie przyjetym w DP z zastrzezeniem koniecznosci przedstawienia do oceny i akceptacji Zamawiajacymi i
Projektantowi ich waloréw estetycznych. Wprowadzone w dokumentacje nazwy wiasne materiatéw lub wskazania
producentdw nalezy traktowac jako przyktadowe z mozliwoscia zastosowania produktdw o parametrach réwnowaznych
posiadajacych te same parametry techniczne (nie gorszych) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaracjami
wlasciwosci uzytkowych, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalnosé
stosowania, w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i elementéw
budowlanych oraz urzadzer w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym i po uzyskaniu akceptacji autora
projektu (Projektanta), podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta element budowlany lub
urzadzenie lub technologia realizacji nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Dla materiatow, ktorych istotnym elementem jest jego walor estetyczny, a w szczegélnos$ci materiaty wykoriczeniowe,
wymagane jest ich kazdorazowe przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu i Projektantowi




3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku odpowiednich ustaleh w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybor sprzetu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Zamawiajacego, nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie organizacii robét
oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okre$lonym w szczegdtowe] specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementoéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia organizacji ruchu (transportu) na plac budowy i uzgodnienie organizacii
ruchu z Zamawiajacym oraz z Zarzadcg drég.

4.1.Transport poziomy:

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatdw, elementow, (szczegoinie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Skala i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w
projekcie organizacji robdt. Powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

4.2.Transport pionowy:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw do transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, a
przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Uzycie Srodkéw transportu
pionowego wymaga i szczegoinej staranno$ci przy realizacji robét w miejscach przebywania ludzi.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DT, ST, PZJ, harmonogramem robét, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptaciji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP i w ST, a takze w przepisach szczegotowych.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementow
robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, DT, ST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcii i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pézniej niz w wyznaczonym czasie,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania
zafozong przez geodete.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wtasciwy organ.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy:

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada sie z czesci opisowe;j i graficzne;.

Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac m.in.:



1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposéb dostarczania materiatdw, betondw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$C podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowaé m.in.;

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby zaplecza
technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gadniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych itp.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu:

Montaz obiektoéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢

prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu

metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo

projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki

zgodnie z DT. Przy realizacji obiektdw wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state

zatrudnienie uprawnionego geodety, ktdry bedzie stuzyt réwniez pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy

sprawdzaniu lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

statych i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Likwidacja placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdt budowy. Uprzatniecie terenu

budowy stanowi wymag okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

6.1. Zasady kontroli jako$ci - Program Zapewnienia Jakosci (PJZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli
oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego realizacjg umowy opracowania okreslajacego sposob prowadzenia kontroli i wykonywania
badan.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoScig gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan
zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru moze
wymagac¢ dokumentdw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badahn materiatéw oraz robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6.3. Badania i pomiary:



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w Programie zapewnienia jako$ci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich

wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére

budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami

technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu -takze dziennik montazu;

- protokoty odbioréw czesciowych i korcowych;

- protokoly z narad i ustalen;

- korespondencja na budowie;

- operaty geodezyjne;

- ksiega obmiaréw robot;

- dokumenty laboratoryjne;

- certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci

dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtaéciwie zabezpieczonym

miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane

na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.5.1. Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy

trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie dziennika budowy

zgodnie zobowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezpos$rednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5.2. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje wtasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.

- polska normg;

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okres$long w punkcie a),

C) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan

beda odrzucone.

6.5.3. Ksiega obmiardw.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementoéw robo6t. Obmiary

wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi

obmiardw.
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6.5.4. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru:

Przedmiar robét: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. przedmiar robét powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Spis dziatéw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspolnego Stownika Zamdwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie
lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Obmiar robét: Ogoine zasady obmiaru robdt dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjq technicznag, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Ksiazka obmiarow: Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora Nnadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw:

Diugo$ci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli
szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robét inaczej:

- objetosci bedg wyliczone w [m3],;

- powierzchnie bedg wyliczone w [m2];

- sprzet i urzadzenia bedg wyliczone w sztukach [szt.];

- zamkniete zbiory elementéw bedg wyliczone w kompletach [kpl.]

- llodci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]

Przy podawaniu diugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwéch znakdw po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [kg] stosuje sie dokfadnos¢ do trzech znakow po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [t] stosuje si¢ doktadno$¢ do trzech znakdw po przecinku.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania
robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw:

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe; .

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbioréw:

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

- odbior czesciowy;

- odbior etapowy;

- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

- odbior korcowy;

- odbior po okresie rekojmi;
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- odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto w razie konieczno$ci mogg wystapi¢ nastepujace odbiory:
przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
8.1.1. Odbidr czesciowy i odbior etapowy:
Nalezy okreslic ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.).
Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu rob6t moga byé przedmiotem odbioru.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty cato$¢ techniczng. Podziat budowy na
odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.
8.1.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajagcemu do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jakosc¢ i ilosci robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DT,
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.3. Zasady odbioru koricowego.
Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawcy —sporzadzajac protokdt odbioru rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze w razie koniecznosci z
wynikami odbioréw przewoddw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja
moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegéinych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej DT i ST (z uwzglednieniem tolerancii) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.
8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot ostatecznego odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy;
b) Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne;
c) Recepty i ustalenia technologiczne;
d) Dzienniki budowy i ksiege obmiardw;
e)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
f)  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ;
g) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;
h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.Przetozenie istniejacych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych robét wtascicielom urzadzen;
i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu;
j) Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.1.5. Odbidr po okresie rekojmi.

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior. "po okresie rekojmi". Odbior

taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéow:

a) umowy 0 wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.1.6. Odbidr ostateczny —pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.

8.1.7. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Nalezy okre$li¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych, instalacji i urzadzer technicznych

przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.

8.1.8. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.

Zamawiajacym w ustaleniach szczegotowych okre$li ogéine zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac

wymagania, ktore powinien spetni¢c Wykonawca.

8.1.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej umozliwiajacej

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktdry uzyskano pozwolenie na budowe,

wchodzg m.in.:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;

c) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy;

d) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony;

e) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

f) protokoty odbioréw czes$ciowych i koAcowych;

g) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzagdzen technicznych oraz przewoddw
kominowych;

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych - przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietleniowej, itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;

) odwiadczenie kierownika budowy o:

- zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

budynku lub lokalu,

- 0 wiaciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich

odpowiedniego zagospodarowania,

m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczenistwa "B" dla materiatoéw i urzadzen

n) instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),

o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych;

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba;

r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego;

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych

opinii lub dokumentdw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla

kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymag ten powinien by¢ uwzgledniony

w warunkach umowy.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzer obejmuje:

1. Strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu);

2. Spis tresci;

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail;

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu;
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6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia;

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacji;

8. Instrukcje postepowania awaryjnego;

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych,
nazwami smardw i innych niezbednych informaciji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen.

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,

eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.1.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - z ulicy,

sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacije projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty

specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne ),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi ST i PZJ,

7) protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze

szczegOtowymi ST i PZJ

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz

protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane:

10.1. Dokumentacja projektowa:

Zestawienie dokumentaciji: 1.Projekt budowlany;

2.Projekt wykonawczy;
3.Przedmiar robot.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Akty prawne —ustawy:

[01] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016) z pdzn. zm. ).

[02] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami

[03] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z p6Zniejszymi zmianami

[04] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

[05] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr 147,poz. 1229) z

pozniejszymi zmianami

[06] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321.z pdzn. zm.).

[07] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627;zpdzn. zm.).

[08] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.,Nr 204, poz. 2086).

[09] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn. zm

Akty prawne —rozporzadzenia:

[01] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynnosci
opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

[02] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

[03] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci Wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

[04] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do Wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209, poz.1780).

[05] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

14



(06]

(07]

[08]

(1]

(12]

(13]

(14]

(19]

[16]

(17]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, paz. 1126).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystapic¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120,
poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowanych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108, poz.953 z 2002r.z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw postepowania w sprawach
rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg
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01.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| [ 45111200-0

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
\451 11200-0 <Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne> \

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.02
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobow budowlanych i rob6t Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.05
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.05
9. Sposob rozliczenia robét tymczas.i prac towarzyszacych Str.06
10. Dokumenty odniesienia Str.06

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkdw na terenie Szpitala im. Stanisfawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna <Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne> odnosi sie do inwestyciji
wymienionej w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45111200-0 <Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem wejscia na budowe sa ustalenia wynikajace z :

-roboty pomiarowe przy wytyczeniu budynku i obiektéw budowlanych.

-roboty pomiarowe przy przebudowie budynku.

-roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy drég/chodnikdw i innych obiektéw przewidzianych projektem zagospodarowania terenu
i makroniwelacji.

Wyniki pomiaréw powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy.

Zgodno$¢ z dokumentacjg: Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
ustalen odrebnego opracowania projektu konstrukcji drég i chodnikdw.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:

1.Wykopy ziemne:

-wykop pod fundowanie budynku Bloku Operacyjne(+wywoz urobku na odlegto$¢ min.10km.)

-wykop pod fundowanie ,kanatu instalacyjnego” (+wywo6z urobku j.w.) ;

-wykop pod fundowanie konstrukcji nowych odcinkéw ogrodzenia i elementéw matej architektury (+wywdz urobku j.w.) ;

-wykop pod fundowanie konstrukcji $cian podwalinowych pochylini, schoddw itp (+wywdz urobku j.w.) ;

2.Roboty zasypowe — podktady z piasku:



-wykonanie podsadzki pod fundamenty budynku Bloku Operacyjnego (gr.10cm+zageszczenie)

-wykonanie podsadzki pod fundamenty ,kanatu instalacyjnego” (gr./+j.w.)

-wykonanie podsadzki pod fundamenty konstrukcji nowych odcinkdw ogrodzenia i elementoéw matej architektury (gr./+j.w.)
-wykonanie podsadzki pod fundamenty konstrukcji Scian podwalinowych pochylini , schodéw itp (gr./+j.w.)

3.Roboty zasypowe — wewnetrzne:

-wykonanie zasypu piaskiem pomiedzy $cianami fundamentowymi budynku Bloku Operacyjnego w obrysie $cian czesci
niepodpiwniczonej

-wykonanie zasypu piaskiem pomiedzy $cianami podwalinowymi pochylni , schodow itp;

4 Roboty zasypowe — zewnetrzne:

-wykonanie zasypu piaskiem po zewnetrznym obwodzie $cian fundamentowych budynku Bloku Operacyjnego ;
-wykonanie zasypu piaskiem po zewnetrznym obwodzie $cian fundamentowych ,kanatu instalacyjnego”;

-wykonanie zasypu piaskiem przestrzeni przy $cianach podwalinowych pochylni, schoddw itp;

-wykonanie zasypu piaskiem wokét elementow fundamentowania nowych odcinkéw ogrodzenia i elementéw matej architektury;

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-doktadne badanie konstrukgji i stanu technicznego, elementéw sktadowych budynku w sasiedztwie prac ziemnych;
-badanie gruntu w poz. posadowienia w celu potwierdzenia wynikéw badar geotechnicznych;

-badanie gruntu z wykopdw pod wzgledem mozliwosci jego wykorzystania jako mas zasypowych warstwy urodzajnej;
-rozeznanie otoczenia, ustalenie metody analiza technologii prac;

-opracowanie projektu organizacji robot ziemnych;

-przygotowanie drég dojazdu dla wywozonego urobku;

-wykonanie odpowiednich zgtoszen w organie administracji budowlanej o przystapieniu do prac w czasie zaleznym od rodzaju
procedury;

-prace zwigzane z ewentualnymi uzupenieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentéw budynkéw bedacych
skutkiem prac ziemnych

-odciecie w miejscu ustalonym z gestorami sieci i uzytkownikiem prowadzonych przez terenu objety pracami ziemnymi.
-przektadki czynnego uzbrojenia przebiegajacego prze teren inwestycji.

-prace zwigzane z uzdatnieniem gruntu pod posadowienie (kolumny CMC)

-prace zwigzane z lokalnymi podbudowami istniejacych fundamentéw na styku z budynkiem Bloku Operacyjnego w tym budowy
kanaly instalacyjnego (zblizenie do budynku Apteki)

Zakres robdt tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu sasiednich pomieszczen przed zanieczyszczeniem;

-zabezpieczenie istniejacych i przylaczy i przewoddw medidéw przed uszkodzeniem udarowym;

-oznakowanie i zabezpieczenie drogi usuwania materiatu urobku.

-uwzglednienie etapowania prac z odpowiednimi zabezpieczeniami

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wtasciwosci elementow.

Do zasypywania wykopow, zwtaszcza w bezpo$rednim poblizu projektowanych obiektdw budowlanych nalezy uzy¢ mieszanki
kruszywa o frakcji 2-16mm lub pospotki.

Warunkowo w wyzszych partiach wykopu mozna uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu, bez dodatkéw glin,
niezamarznigtego i bez zanieczyszczen, takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp. Materiaty do
ewentualnego umocnienia $cian wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z uzytkownikiem budynku.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

W celu odwodnienia wykopu nalezy sprowadzic na plac budowy w agregaty pompowe i pompy zatapialne w iloSciach
zabezpieczajgcych wykopy na czas opadw atmosferycznych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu
Wywdz nadmiaru mas ziemnych z urobku powinien byé prowadzony odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych
odksztatcer podoza drogi dojazdowej oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac rozbiérkowych:

5.1. Sprawdzenie zgodnos$ci rzednych terenu i warunkéw gruntowych:

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
wpisem potwierdzonym przez linspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt w Ksiedze
Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkdw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw i ich



konfrontacji z rysunkami.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli w
celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych, no$nos$ci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie
rozpoczynania budowy oraz przydatno$ci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robot ziemnych i powtarzane w miare potrzeby w
trakcie ich trwania. Wyniki badar kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zataczy¢ do dokumentacii
powykonawcze;j.

5.2, Wykonanie wykopdw.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Zaleca sie wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych recznie do gteboko$ci nie wiekszej niz 2.0m, a koparka do 4 0
m.

Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego
do wykopéw wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentaciji
technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym
wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér archeologiczny.

Wykonywanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw wody
od miejsca wykonywania robot, przy rbwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadno$ci robot.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiardw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci
wzmochienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.

5.3 Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczno$é
mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢ uwzglednione w
szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi
pomiedzy zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub
budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw
izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubo$¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng
miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosic, co najmniej:

w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej
strony.

5.4. Odwodnienie wykopu.

Na czas prowadzenia robét ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wykopu.

5.5. Drenaz w dnie wykopu.

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody wystepujace pod postacig saczen wsrod gruntow zwieztych
powinny by¢ odwadniane przy pomocy drenazu opaskowego.

5.6. Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0.3m wyzszego niz poziom posadowienia Pozostate 30 cm nalezy
usunag recznie, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

5.7. Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadno$cig £5 cm, z uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.
5.8. Wykonywanie wykopow w zaleznosci od technologii.

5.8.1 Wykonywanie robdt recznie:

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:

a.Uzywac wtasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

b.Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 5.4. "Odwodnienie wykopu".
c¢.Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktorym niedozwolone jest urzadzenie wszelkich
sktadowisk i drég komunikacyjnych;

d.Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od krawedzi skarpy.

e.Rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom
w przypadku obsunigcia sie mas ziemnych,

f.Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i wykopow.



5.8.2 Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania robot,
nalezy zachowaé nizej wymienione wymagania dodatkowe

a.Gtebokos¢ odspajanej jednocze$nie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju
gruntu i zasiegu wysiegnika koparki;

b.Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac do powstawania nieréwnosci;
c.Zachowac¢ szczeg6Ing ostrozno$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow;

d.Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia;

e.Robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiegu pracy maszyn;

f.Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbior robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okres$lonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich
jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpisdéw do dziennika budowy.

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badar materiatéw i jakoSci robdt zwigzanych z realizacjg nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkdw
Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jako$¢
wykonane;j roboty budzi watpliwosci Inzynier Projektu moze poddaé je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.1.2 Badanie gruntéw.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badarn gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i porownaé uzyskane wyniki z projektem.
Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie prébek
gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami paristwowymi.

6.2 Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna
wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci wymagan podanych w Specyfikacji <prace geodezyjne>
z wynikami badan w terenie. Sprawdzenia natezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:

a.wytyczenie osi trasy drég na placu budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w miejscach zataman pionowych niwelety i
krzywizny w poziomie oraz co 200 m na prostej;

b.punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem;

c.lokalizacje budynkéw lub obiektdw inzynierskich nalezy sprawdzac¢ tasma i pomiarem;

d.niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie;

e.Wyznaczenie konturéw nasypdw i wykopéw nalezy sprawdzac¢ tadma i szablonem z poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na
cafej dtugosci w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do
posadowienia budynku lub innego obiektu.

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace:

a.0czyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w
miejscu wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu
budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych;

b.Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia statecznosci skarp wykopow,
rozparcia i podparcia $cian wykopéw pod fundamenty budowli lub utoZenia, albo wykonania urzadzen podziemnych,
prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykorczenie, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng,
zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajacych i robdt mozliwych do skontrolowania po ich ukoriczeniu nalezy sporzadzié¢ protokot,
potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru rob6t nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich
ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata
mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowo$ci wykonania rob6t ziemnych przy odbiorze kohcowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktorych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy.

6.3 BHP i ochrona srodowiska.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.

W wykopach gtebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nie wigkszych niz 20 m
bezpieczne zejécia (wyjscia) dla pracownikdw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikéw
urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich obudowe wytacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu.



Niedozwolone jest przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju oraz przewozenie ludzi w
skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego. Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢
dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, ze:

A - pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki.

B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczes$nie odbywa sie praca w wykopie i transport
urobku.

C - pojemnikdw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci. Wytadowanie urobku z
lyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.
Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem Srodka transportowego na wysokosSci nie wigkszej niz:

50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich.

25 cm w przypadku tadowania materiatéw kamiennych

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw powinien odbywac si¢ poza prawdopodobnym
klinem odtamu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do prowadzenia ksigzki obmiaréw
wykonanych wykopow pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1. 3 niniejszej specyfikacji.

lloSci przewidywanych robét ziemnych ujeto w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m3 wydobywanych lub/i wywiezionych mas ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.

8.1.Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koricowego.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami pkt.6 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej:

-dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

-zestawienia wynikow badan jako$ciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacji wraz z protokotami
sprawdzen.

-robocze orzeczenia jakosciowe,

-analize wynikdw badan wraz z wnioskami;

-aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

-inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

-W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki wszystkich sprawdzen
kontrolnych.

Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny
by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.0dbiér robot.

Odbior gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem
gruntéw.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okre$lony jako nieprzydatny do wykonania robdt ziemnych, nie powinien by¢
uzyty do wykonania danego rodzaju rob6t. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z inzynierem
Projektu istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wiasciwo$ci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktdrych p6zniejszy dostep jest niemozliwy, albo
ktore catkowicie zanikaja (np. odbior podioza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegoinych warstw gruntu itp.).

Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych, uniemozliwiajacej dokonania
odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych.

Z dokonanego odbioru czesciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robét
oraz zgoda na wykonanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru czesciowego robdt (robdt zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku
budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru.

Odbidr koricowy rob6t powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu rob6t ziemnych i powinien byé dokonany na podstawie
dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot. W
razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym moga by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez
komisje odbiorcza. Z odbioru koricowego robét ziemnych nalezy sporzadzié protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koAcowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy

8.3 Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty wynik
dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiordw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajace stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koricowy robot jest negatywny,
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wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktdrego sporzadzi¢ nalezy nowy protokdt odbioru
koricowego robét.

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwiazane

Przepisy:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

Normy:

[1] BN-72/8932-0 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[2] PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[4] PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

[5] PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania prébek gruntu.

[6] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[7] PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine

[8] BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

[9] BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.



01.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 451113001

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45111300-1 <Roboty rozbidrkowe> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR Sp.z 0.0., 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogdlna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobéw budowlanych i rob6t Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.03
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.04
9. Sposob rozliczenia robét tymczas.i prac towarzyszacych Str.04
10. Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i nadbudowg
budynkdw na terenie Szpitala im. Stanisfawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,
40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna <Roboty rozbidrkowe> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45111300-1 <Roboty rozbidrkowe>
1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac rozbiorkowych jest dokonanie odpowiednich ustaler z uzytkownikami
pomieszczen objetych inwestycja, pomieszczen sasiadujacych odno$nie przewidywanych termindw i zakresu prac oraz logistyki
przeprowadzenia niezbednych biezacych prac przygotowawczych.
Zgodno$¢ z dokumentacja: Rozbidrki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym z uwzglednieniem jej etapowego
realizowania.
1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:
-skucie posadzek i istniejacych warstw pod posadzkowych na tarasie Ginekologii i Poloznictwa (ok. 25cm) z oceng stanu
podbudowy oraz izolacji poziomej (w przypadku ztego stanu technicznego wykona¢ niezbedne rozbiérki i odtworzenia). Zaktada sie
konieczno$¢ wykonania nowych podbuddw posadzek z zageszczeniem warstw podposadzkowych i wykonanie izolacji poziomej
tarasu szlamami oraz papa termozgrzewalnymi (podktadowa i wierzchniego krycia)
-skucie posadzek i istniejgcych warstw pod posadzkowych w osi,J” wraz z podbudowa lokalnie pod wykonanie ,podbi¢” pod
istniejacymi fawami fundamentowymi w Dermatologii
-skucie posadzek i istniejgcych warstw pod posadzkowych w pomieszczeniach wszystkich kondygnacji nadziemnych w ,strefach
stykowych” zgodnie z opracowaniem graficznym



-skucie / rozbiorka elementéw betonowych zewnetrznych (schodéw zewnetrznych, chodnikéw,podmurdwek, murkéw oporowych,
muru ogrodzenia wraz z fundamentem itp.)

-odciecie mechaniczne elementéw konstrukcji zelbetowej stropodachu (gzyms w Dermatologii w osi ,J” oraz ,1")

-demontaz istniejacych sufitdw z ptyt z ptyt GKB na kondygnacji parteru, 1-go pietra obiektéw istniejacych

-wyburzenie / demontaz wszystkich $cianek dziatowych murowanych na wszystkich kondygnacjach w obu strefach stykowych
budynku Ginekologi-Potoznictwa i Dermatologi z Budynkiem Bloku Operacyjnego

-wykonanie otworowania dla drzwi w $cianach konstrukcyjnych wewnetrznych z zabudowa elementéw konstrukgji na wszystkich
kondygnacjach w obu strefach stykowych budynku Ginekologi-Pofoznictwa i Dermatologi z Budynkiem Bloku Operacyjnego
-wykonanie przejs¢ (otwordw) w Scianach konstrukcyjnych zewnetrznych z zabudowg elementéw konstrukcji na wszystkich
kondygnacjach w obu strefach stykowych budynku Ginekologi-Potoznictwa i Dermatologi z Budynkiem Bloku Operacyjnego
-demontaz czesci pokrycia dachowego w strefach stykowych z lokalnym uzupetnieniem deskowania

-demontaz czesci konstrukcji dachu w budynku Ginekologi-Potoznictwa w strefie stykowej z z Budynkiem Bloku Operacyjnego
-demontaz czesci orynnowania w strefach stykowych

-demontaze instalacji wod-kan w strefach stykowych

-demontaz istniejacej armatury instalacji wod-kan w strefach stykowych

-demontaz istniejacej instalacji elektrycznej w strefach stykowych

-demontaz istniejacych grzejnikéw i instalacji c.0. w strefach stykowych

-demontaz istniejacej stolarki i $lusarki okiennej (wraz z parapetami) i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej w strefach stykowych
-skucie wszystkich tynkéw wewnetrznych wraz z oktadzinami w strefach stykowych

-wykonanie rozbiorek lub przewiertéw dla koniecznego otworowmia na przejscia instalacyjne zgodnie z projektami
branzowymi.

-wykonanie odkopania $cian zewnetrznych (fragmentami) obiektow (od potudnia i wschodu dla budynku Ginekologi-Potoznictwa
oraz w czesci od wschodu w budynku Dermatologi w celu wykonania izolacji zewnetrznych

-wykonanie ,podbi¢” taw fundamentowych z wezesniejszymi zabezpieczeniami zgodnie z opisem konstrukcyjnym

-wykonanie demontazy elementéw zagospodarowania terenu (chodniki,drogi, obrzeza, krawezniki, mur ogrodzeniowy)
-wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem (w tym karczowanie pozostatosci po weze$nigjszych wycinkach)

Nie dopuszcza sie¢ mozliwosci wstrzymania uzytkowania pomieszczen na parterze i 1 -pietrze (w budynku Ginekologii i
Potoznictwa oraz Dermatologii )

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego, elementow sktadowych budynku;

-rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiérki, analiza technologii prac;

-ustalenie z Zarzadzajacym budynkiem elementéw pozadanych i mozliwych do odzyskania;

-opracowanie projektu organizacji robét rozbiérkowych;

-zagospodarowanie placu rozbidrki, ogrodzenie, przygotowanie drdg dojazdu dla elementow utylizowanych;

-wykonanie odpowiednich zgtoszen w organie administracji budowlanej o przystapieniu do prac rozbiérkowych w czasie
zaleznym od rodzaju procedury;

-transport elementéw wykonczenia, wyposazenia oraz materiaty z odzysku w miejsce sktadu;

-prace zwigzane z ewentualnymi uzupetnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentéw budynkéw badz
posadzek w sasiednich pomieszczeniach bedacych skutkiem prac rozbiorkowych.

-odciecie w miejscu ustalonym z gestorami sieci instalacji wprowadzonych na teren rozbiorki.

Zakres robét tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu sasiednich pomieszczen przed zanieczyszczeniem;

-zabezpieczenie istniejgcych i przylaczy i przewodéw mediow przed uszkodzeniem udarowym:;

-oznakowanie i zabezpieczenie drogi usuwania materiatu rozbiérkowego.

-uwzglednienie etapowania prac realizacyjnych z odpowiednimi zabezpieczeniami

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci elementéw.

Materiaty pochodzace z rozbidrki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostaé rozdrobnione do wielkoSci
pozwalajacej usung¢ go prostymi przenosnikami lub rynng kubtowg z tworzywa sztucznego z okien budynku.
Materiaty pozostate z demontazu stolarki okiennej i drzwiowej po uprzednim rozszkleniu nalezy usung¢ w postaci
elementéw scalonych.

Materiaty silnie pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie w postaci scalonej -
zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z uzytkownikiem budynku.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu



Materiaty porozbidrkowe i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie
(paczkowanie) przed przypadkowym, wtornym pyleniem lub rozsypaniem materiatu. Inne wymagania - zgodnie z wymaganiami
w cze$ci Wymagan Ogodlnych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przy zabezpieczaniu terenu zagospodarowanego (zwtaszcza uzytkowanego przez ludzi), przylegtego do strefy wyburzen nalezy
wykona¢ ogrodzenia szczelne — na odcinkach, gdzie przylegajg do chodnika ruchu pieszego nalezy wykona¢ dodatkowe
zabezpieczenie w postaci dodatkowego daszka szczelnego na szeroko$¢ chodnika.

Materiat uzyskany z rozbiorki stanowi wiasnosé Wykonawcy i powinien by¢ wywieziony z Terenu Budowy. Doty po usunigtych obiektach
- fundamentach budowli, znajdujace sie na terenie, gdzie bedg wykonywane wykopy, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody opadowej przy uzyciu urzadzen pompowych. Wszystkie pozostate wykopy nalezy wypetic gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.

5.1. Obiekty kubaturowe:
Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzana tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze
spowodowac naruszenia statecznosci elementow przylegtych.

5.2. Obiekty inzynierskie.

Poszczegdlne elementy nalezy rozbiera¢ przy zatozeniu mozliwie petnego odzysku elementdw nawierzchni rozbieralnej oraz
przesortowania do dalszego wykorzystania materiatu pozostatych z rozkruszenia elementow betonowych i zelbetowych. W
szczegblnoSci nalezy:

- nawierzchnie bruku, kostek betonowych brukowych, ptyt chodnikowych odczysci¢ i skladowac do odzysku;

- konstrukcje elementéw betonowych oraz Zelbetowych rozkruszy¢ do kawatkéw o Srednicy ok.15cm — sktadowaé w
pryzmach do czasu odwozu (do zastosowania na podbudowy fundamentéw). Drobnigjsze frakcje po rozkuciu mozna
wykorzysta¢ przy zasypywaniu powstatych wykopéw. Prety zbrojenia oczysci¢ i zgromadzi¢ w sposob pozwalajacy na
sprawny zatadunek na $rodki transportu (wywdz do punktu skupu surowca wtérnego);

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbior robét.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych. Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku
budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku rozbiérki, ktory oprécz danych porzadkowych powinien podawaé:
- kolejnos¢ wykonywanych robét;
- protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody na ktorych bedq pracowaé robotnicy lub beda ustawione
rusztowania albo drabiny maja dostateczna wytrzymato$¢;
- opis $rodkéw zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbiérce;
- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiorce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbiorke.
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniac robotnikéw
obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunietych obiektach powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST dot. ,Roboty ziemne".
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
lloSci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowe;;

1 komplet -w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementéw;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnosza sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych;

[2] Zalecenia wykonawcze - BHP przy robotach rozbiérkowych i demontazowych:

Roboty rozbidrkowe i demontaz naleza do niebezpiecznych. W zwigzku z tym teren, na ktdrym prowadzi sieje nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0s6éb postronnych za pomocg ogrodzenia i napiséw ostrzegawczych. Przed przystapieniem do robét nalezy
uzyskac na nie pozwolenie, nakaz lub zgtoszenie od terenowego organu panstwowego nadzoru budowlanego, opracowac
program rob6t zapewniajacy bezpieczny ich przebieg, zapozna¢ pracownikow z tym programem oraz poinformowac ich o zagrozeniach
z jakimi moga spotkac sie w czasie pracy i bezpiecznych sposobach wykonywania robot. Opracowujac i realizujac program robét,
przyjmuie sie taki sposob ich wykonywania, by usuwanie jednego elementu nic wywotato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
oraz aby przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach byto wykluczone. Niebezpieczne roboty rozbiérkowe i demontaz powinny by¢
wykonywane przez fachowe przedsiebiorstwa, posiadajace do tego odpowiedni sprzet i zatrudniajace kwalifikowanych
pracownikéw.

W miejscu wykonywania niebezpiecznych robét rozbiérkowych i demontazy oprocz programu robét i zarzadzania lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robét. Dziennik taki zawiera:

-oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato udzielone pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie rozbiorki,

-protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy i inne konstrukcje czesci obiektu, na ktdrych w czasie trwania robot bedg musieli stawaé
lub przebywaé pracownicy lub na ktérych beda opierane drabiny i inne urzadzenia pomocnicze, posiadajg do tego dostateczng
wytrzymatos¢,

-opis srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robét.

-date zaloZenia i usuniecie urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi.

-wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Prowadzenie tak rozbiorek jak i demontazy, jezeli zachodzi obawa obalenia cze$ci kondygnacji przez wiatr jest wzbronione.
Podczas wiatru o szybkoSci przekraczajacej 10 m/sek. roboty nalezy przerwa¢ Aby zapobiec pyleniu w czasie trwania robot
przeznaczone do rozbidrki czesci obiektu nalezy obficie polewa¢ woda, Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte i rynny
zsypowe lub osiatkowania. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest wzbronione.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne oraz podno$niki i materialy uzywane do tych urzadzen powinny odpowiada¢
wymaganiom "Dz. U. Nr 13/72". PrzejScia i pomosty musza by¢ zabezpieczone za pomoca barier i bortnic.

Znajdujace sie w poblizu budowle, urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy, przewody oraz ro$linnosé nalezy stosownie do
potrzeby zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. W razie niemoznoci unikniecia w czasie robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne. W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w
hetmach, a przy obalaniu $cian w rekawicach ochronnych. Miejsca ustawienia drabin powinny by¢ wskazane przez kierownika
robét. Jezeli zachodzi potrzeba czasowego zamkniecia ruchu lub jego ograniczenia nalezy stosownie do przepisow lokalnych:
-ustawi¢ we wiasciwych miejscach przepisowe znaki ostrzegawcze i kierunkowe wskazujace drogi objazdowe, po uprzednim uzyskaniu
zgody zarzadcy drogi;

-ustawi¢ wyznaczonych pracownikdéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne, do uprzedzania o niebezpieczenistwie i kierowania
ruchem;

-zastosowac oba wiw $rodki tacznic.

Przed przystapieniem do rozbidrki wykonawca powinien stwierdzi¢, czy na miejscu objetym robotami lub w sgsiedztwie w strefie
niebezpiecznej nie przebywajg osoby postronne, a dopiero po stwierdzeniu, ze w strefie niebezpiecznej nie ma oséb postronnych
mozna przystapi¢ do odtgczenia od rozbieranego obiektu wszelkich instalacji (elekirycznej, gazowej, wodociggowo-kanalizacyjnej itp).
Rozbiérka reczna:

Recznie dokonuije sie rozbiérki tylko w tych przypadkach, gdy odzysk materiatéw to uzasadnia oraz kiedy ze wzgledéw na
bezpieczenstwo ludzi i otoczenia nie mozna zastosowac obalenia lub wyburzenia. W takich przypadkach po odtaczeniu instalacji
najpierw rozbiera sie dach, nastepnie stropy, a dalej kolejno mury Scian warstwa za warstwa. Jezeli rozbiérka ma by¢ wykonywana na
wysokosci 2 m ponad otaczajacym terenem bez uzywania rusztowan nalezy zaopatrzy¢ pracownikow w szelki bezpieczenstwa, ktore
nalezy potaczy¢ linkg zapinajacq zakoficzong narzedziem samohamujgcym z linkg ochronng umocowang trwale na wysokosci
1,5 m do dwu podp6r (masztéw lub drabin na koficach frontu pracy). Tak zabezpieczeni pracownicy moga poruszac sie
bezpiecznie na wysokosci po terenie rozbiodrki, a w razie np. upadku grozi im zawieszenie na linie zapinajacej.

Jezeli w czasie rozbierania okreslonego obiektu zachodzi potrzeba pracy w jednym pionie na kilku poziomach wowczas kazdy nizszy
poziom trzeba zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym. Miejsca przeznaczenia na zrzucenie gruzu i odpadkéw powinny byé nalezycie
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Rozbiérka przez obalenie i wyburzenie:

Teren przy obalanej Scianie lub innej cze$ci obiektu, na stosownej do potrzeb odlegtosci,powinien by¢ ogrodzony lub w
inny sposob niedostepny zaréwno dla pracownikéw jak i 0sdb postronnych. Obalanie $cian lub innych elementéw przez
podkopywanie i podcinanie jest wzbronione. Przy zaktadaniu liny nalezy zastosowac taki sposéb jej dzwigania wzwyz
iumocowanie w migjscu przeznaczenia, aby przypadkowo stracone cegly lub gruz nie spadty na pracownikéw. Umocowanie liny
powinno by¢ niezawodne.

Przy obalaniu mechanicznym nalezy usung¢ pracownikéw i maszyny poza strefe zagrozong razeniem elementami



obalanego obiektu. Dtugos$¢ lin przymocowanych do obalonych elementéw powinna by co najmniej trzykrotnie wigksza od
wysoko$ci obalanego obiektu. Liny nalezy sprawdza¢ kazdorazowo przed uzyciem. Przed przystapieniem do obalania kierownik robot
powinien sprawdzi¢ stanowiska pracownikéw zatrudnionych przy obalaniu. Po obaleniu i opadnieciu gruzu i pytu mozna przystapi¢ do
rozbiorki recznej obalonych elementéw na mniejsze czesci.

Obalanie i wyburzanie obiektéw i ich czesci za pomocg materiatéw wybuchowych:

Zabrania sie stosowania na przedmiotowe] inwestycji.

Demontaze:

Demontazy dokonuje sie zachowujac warunki bhp takie same jak przy montazu ale w kolejnosci odwrotnej, ustalonej doktadnie w
programie robdt. Na przeznaczonych do montazu elementach konstrukcji oznacza sie doktadnie miejsce zamocowania zawiesin
zblocza np. zurawia. Przed przystapieniem do demontazu kazdego elementu (odkrecenia, odkucia, czy odciecia) nalezy za
pomoca zawiesi, dobranych odpowiednio do potrzeb, przeznaczony do demontazu element zawiesi w gardzieli haka zurawia, a
dopiero po tym przystapi¢ do odigczenia tego elementu od reszty konstrukciji. Jezeli demontaz okre$lonego elementu moze
spowodowac zaktocenie rownowagi pozostatych, a zwtaszcza stupow czy $cian, rownowaga nalezy zapewni¢ za pomocq,
posiadanych do dyspozycji urzadzen (np. odciagdw, podparé, rozparé, kotew itp.).

Zdemontowane elementy przemieszcza sie za pomoca np. zurawia lub innej dzwignicy na sktadowisko na otwartej przestrzeni,
gdzie o ile nie sg przeznaczone do dalszego uzytku, zostang rozmontowane na czesci przeznaczone do przemieszczania na
miejsce przeznaczenia lub na ziom.



01.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45112500-0

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45112500-0 <Usuwanie gleby> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie
Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z
rozbudowa i nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.02
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobéw budowlanych i rob6t Str.02
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.02
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.02
9. Sposob rozliczenia robét tymczas.i prac towarzyszacych Str.02
10. Dokumenty odniesienia Str.02

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna <Usuwanie gleby>> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45112500-0 <Usuwanie gleby>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem wejscia na budowe sa ustalenia wynikajace z:

-Roboty pomiarowe przy wytyczeniu budynku i obiektéw budowlanych.

-Roboty pomiarowe przy przebudowie budynku.

-Roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy drog/chodnikéw i innych obiektéw przewidzianych projektem zagospodarowania
terenu i makroniwelacji.

Wyniki pomiaréw powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy.

Warunkiem rozpoczecia prac jest dokonanie odpowiednich ustalen z uzytkownikami pomieszczen objetych inwestycja,
pomieszczen sasiadujgcych odnosnie przewidywanych termindw i zakresu prac oraz logistyki przeprowadzenia niezbednych
biezacych prac przygotowawczych.

Zgodno$¢ z dokumentacjg: prace powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym z uwzglednieniem jej etapowego
realizowania.

1.5.Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna:

-usuniecie na odktad darni murawy trawiastej do ponownego wykorzystania;

-usuniecie zyznej gleby na odktad z powierzchni przeznaczonej pod zabudowe budynkiem Bloku Operacyjnego oraz elementow
ogrodzenia, zagospodarowania ternu i matej architektury,

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:



Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-rozeznanie otoczenia, ustalenie metody analiza technologii prac;

-opracowanie projektu organizacji robét ziemnych;

-przygotowanie drég dojazdu dla wywozonego urobku;

-przygotowanie powierzchni odktadczej dla darni;

-prace zwigzane z ewentualnymi uzupetnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentéw budynkéw bedacych
skutkiem prac;

-odciecie w miejscu ustalonym z gestorami sieci prowadzonych przez terenu objety pracami ziemnymi.
Zakres robét tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu sasiednich pomieszczen przed zanieczyszczeniem;

-zabezpieczenie istniejacych i przylaczy i przewoddw medidéw przed uszkodzeniem udarowym;
-oznakowanie i zabezpieczenie drogi usuwania materiatu urobku.

-uwzglednienie etapowania prac z odpowiednimi zabezpieczeniami

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wiasciwosci elementow.
Zyzna warstwa gleby — do zastosowanai na odkiad.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z uzytkownikiem budynku.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Wywoz nadmiaru mas ziemnych z urobku powinien by¢ prowadzony odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen podoza drogi dojazdowej oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac rozbiérkowych:

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
wpisem potwierdzonym przez Inzyniera Projektu, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze
Obmiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér roboét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okres$lonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich
jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpisdw do dziennika budowy.

6.2 Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna
wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

6.3 BHP i ochrona Srodowiska.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami i oznakowane.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie faktyczng, ilos¢ wykopanych m3 mas ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych wykopow
pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1. 3 niniejszej specyfikacii.

llosci przewidywanych rob6t ziemnych ujeto w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m3 wydobywanych lub/i wywiezionych mas ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami pkt.6 niniejszej Specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwiazane
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;



01.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| [ 45112600-1

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45112600-1 <Wycinanie drzew>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie
Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z
rozbudowa i nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,
40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.02
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobéw budowlanych i rob6t Str.02
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.02
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.02
9. Sposob rozliczenia robét tymczas.i prac towarzyszacych Str.02
10. Dokumenty odniesienia Str.02

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna <Wycinanie drzew> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45112600-1 <Wycinanie drzew>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac dot.wycinki drzew jest dokonanie odpowiednich ustalert z uzytkownikami
terenu objetego wycinkami, odnosnie przewidywanych terminéw i zakresu prac oraz logistyki przeprowadzenia niezbednych
biezacych prac przygotowawczych.

Zgodno$¢ z dokumentacja: Wycinki drzew powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq inwentaryzacji dendrologicznej z
uwzglednieniem jej etapowego realizowania.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:

Drzewa wymienione w opracowaniu inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki - obejmuje drzewostan w ilosci 14 sztuk
wraz z korzeniami.

Usuniecie dotyczy réwniez 28 istniejacych korzeni po usunigtych drzewach w obszarze inwestycji

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-rozeznanie otoczenia, ustalenie metody wycinki, analiza technologii prac;

-prace zwigzane z ewentualnymi uzupetnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentéw budynkéw bedacych
skutkiem prac wycinkowych.

-odciecie w miejscu ustalonym z gestorami sieci napowietrznych i sieci w strefie uktadéw korzeniowych na terenie wycinki.
Zakres robdt tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:



-zabiegi stuzace zabezpieczeniu sasiednich pomieszczen przed zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejacych i przylaczy i przewoddw medidéw przed uszkodzeniem udarowym;
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsca przeprowadzenia i drogi usuwania materiatu z wycinki.
-uwzglednienie etapowania prac realizacyjnych z odpowiednimi zabezpieczeniami.

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci elementéw.
Materiat drzewny z wycinki wywozony poza teren budowy.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z uzytkownikiem budynku.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu

Drzewa z wycinki i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie
(paczkowanie) przed przypadkowym, rozsypaniem materiatu.

Inne wymagania - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogéinych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przy zabezpieczaniu terenu zagospodarowanego (zwtaszcza uzytkowanego przez ludzi), przylegtego do strefy wyburzen nalezy
wykona¢ ogrodzenia szczelne — na odcinkach, gdzie przylegajg do chodnika ruchu pieszego nalezy wykona¢ dodatkowe
zabezpieczenie w postaci dodatkowego daszka szczelnego na szeroko$¢ chodnika.

Materiat uzyskany z wycinki stanowi wiasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ wywieziony z Terenu Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbior robét.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych. Przebieg robot wycinkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku
budowy.

Podstawowe zasady bhp :

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu oraz zatrudniaé robotnikow
obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caly czas trwania robét nalezy pilnowac, aby na plac rozbidrki nie wehodzity osoby
postronne.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru jest 1 komplet -w odniesieniu do ilosci zamknietych zbiordw elementow z inwentaryzacjj;

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwiazane

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

[2] Zalecenia wykonawcze - BHP przy robotach rozbiorkowych i demontazowych:



01.5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| [ 45111230-9

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
\45111230-9 <Roboty w zakresie stabilizacji gruntu >

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkow istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudow3 i
nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogdlna Str.01
2. Wymagania dot.wfasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4, Wymagania dotyczace $rodkow transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.02
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobdw budowlanych i robét Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.04
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.04
9. Sposob rozliczenia robét tymczas.i prac towarzyszacych Str.04
10. Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowq
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji okreslajg wymagania dla wzmocnienia podtoza gruntowego dla posadowienia
BUDYNKU Bloku Operacyjnego poprzez wykonanie wzmocnienia podfoza za pomocg kolumn CMC.

PowyZzszy zakres rob6t moze zostaé zweryfikowany na podstawie wynikow badan podtoza gruntowego po analizie wynikéw
przez projektanta i inzyniera.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w specyfikaci
,Wymagania ogdlne”

1.4 Kolumny CMC
Kolumny CMC - sztywne pionowe inkluzje z betonu o matym module sprezystosci (bez zbrojenia) formowane metodg $widra
przemieszczeniowego wzmacniajace stabe podtoze gruntowe.

1.5.Platforma robocza
Warstwa nie zageszczonego gruntu — kruszywa, uformowana w celu umozliwienia ruchu ciezkiego sprzetu stanowigca
jednoczesnie dolng cze$¢ formowanego nasypu drogowego. Po wykonaniu kolumn CMC wierzchnia warstwa platformy roboczej
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wymaga konwencjonalnego zageszczenia cigzkim walcem wibracyjnym.

1.6.Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w specyfikacji ,WWymagania ogéine”.

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci elementéw.

2.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w specyfikacji ,Wymagania ogélne™1, pkt. 2.

2.2.\Wymagania materiatowe

2.2.1.Grunt do wykonania platformy roboczej

Do wykonania platformy roboczej nalezy uzy¢ gruntu naturalnego tj. Z - zwiru lub Po - pospétki zgodnych z PN-B-
02480:1886.

Istnieje mozliwos$¢ uzycia gruntow dostepnych lokalnie np. zuzel, spieki kopalniane, materiaty z rozbiorki bez
domieszek drewna stali. Generalnym ograniczeniem jest zawarto$¢ czastek ilastych 0,075mm < 5%.

Materiat Platformy roboczej bedzie stanowit cze$¢ nasypu drogowego wobec czego powinien spetnia¢ wymogi
odpowiedniej specyfikaciji technicznej

2.2.2 Materiat do wykonania kolumn CMC.
Do wykonania kolumn CMC nalezy stosowac iniekt - beton wykonany na kruszywie naturalnym o wymiarach ziaren
nie przekraczajacych 8 mm i wytrzymato$ci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania w zakresie 12 — 20 MPa.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”, pkt.3.
3.2.Sprzet do wykonania kolumn CMC

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ wykonanie kolumn betonowych CMC (niezbrojonych) za pomocg $widra przemieszczeniowego
0 nastepujacych parametrach:

— Srednica kolumn od 0,36 do 0,40 m,

— dtugos¢ kolumn przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej do gteboko$ci m. p.p.t.,

— pionowy nacisk na $wider przemieszczeniowy w trakcie wiercenia otworu w gruncie ok. 150 kN (w kierunku pionowym).
- automatyczng rejestracje wykonania kolumny, ktéra obejmuje podstawowe parametry produkcyjne takie jak:

- numer kolumny,

- date i godzine rozpoczecia wiercenia,

- ciggly zapis zagtebienia i predkosci penetracji $widra i oporu wiercenia,

- parametry betonowania: w tym ci$nienie mieszanki betonowej - objeto$¢ wbudowanego iniektu.

- czas wykonania.

Rejestrowane parametry musza pozwala¢ na biezace Sledzenie doktadno$ci wykonywanych robét i formowanego trzonu kolumny.
4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Mieszanka betonowa na plac budowy powinna by¢ transportowana za pomoca betonowozow o maksymalnej pojemnosci 9 m®. Roztadowanie
mieszanki betonowej nastepowato bedzie za pomocg pomp umozliwiajgcych pompowanie mieszanki betonowej na wysoko$¢ 20 m i odleglosé
50m.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac rozbiérkowych:
5.1.0gdIne zasady wykonywania robdt Ogélne zasady wykonywania robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.

5.2.Wymagania projektowe




Wzmocnienie podtoza zgodnie z zakresem podanym w niniejszej specyfikacji nalezy wykona¢ wg ,Projektu wykonawczego
wzmocnienia podtoza metodg kolumn”.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

- plan rozmieszczenia kolumn CMC,

- szczegbtowa, technologie wykonania kolumn CMC,
- warunki kontroli wykonawstwa.

5.3.0dcinek prébny

Na poczatku robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu wykazania, ze zastosowany sprzet jest wtasciwy pod
wzgledem technicznym i technologicznym,

- potwierdzenia uzyskania zatozonej $rednicy kolumny,

- zademonstrowania dziatania systemu automatycznej rejestracji wykonania kolumny,

- potwierdzenia zakladanej wydajnosci robot,

- wstepnego okreslenia rzeczywistego zuzycia mieszanki betonowej.

Na odcinku prébnym wykonawca powinien uzy¢ takich samych materiatéw oraz sprzetu jakie bedaq stosowane do wykonywania
wiaéciwych robét.

5.4.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét przy wzmacnianiu podtoza gruntowego, nalezy na powierzchni podstawy nasypow zakonczy¢ roboty
przygotowawcze okreslone w Dokumentaciji Projektowe;.

5.5.Zdjecie humusu

Przed przystapieniem do robét wymiany dynamicznej na catym terenie zostanie zdjeta warstwa gleby urodzajne;.

5.6.Platforma robocza

Przed wykonaniem rob6t wzmocnienia podtoza na catym terenie musi zosta¢ wykonana stabilna i odwodniona platforma robocza
pozwalajaca na swobodne poruszanie sie sprzetu przez caly okres trwania prac. Grubo$¢ platformy roboczej zostanie
zdeterminowana przez aktualne warunki gruntowo wodne, przy czym jej grubo$¢ minimalna powinna wynosi¢ — 0,5 metra.
Ostateczna grubo$¢ platformy roboczej zostanie okre$lona przez inzyniera po konsultacji z kierownikiem robét geotechnicznych.
Platforma robocza powinna zosta¢ wykonana za pomocg spycharek i odpowiednio zageszczona. (Ev2>30Mpa).

5.7 .Miejsca sktadowania materiatu i drogi serwisowe

Na terenie prac zostanie wykonana uprzednio sie¢ drég serwisowych i przygotowane miejsca do postoju betonowozow w
odlegto$ciach nie wiekszych niz 20 m od miejsca formowania kolumn CMC.

5.8.0g0Ine zasady technologii wykonania kolumn CMC.

Zasada wzmocnienia podioza kolumnami CMC polega na stworzeniu kompozytu gruntu i kolumn betonowych. Do wykonywania
kolumn CMC stosowany jest odpowiednio zaprojektowany $wider przemieszczeniowy, ktéry rozpychajac istniejacy grunt tworzy
przestrzen, w ktérej zostaje wykonana kolumna betonowa. Precyzyjne wykonanie otworu zapewnia maksymalng warto$¢ tarcia
na pobocznicach kolumn CMC. Kiedy wykonujacy otwor $Swider
osiggnie wymagang gtebokos¢, rozpoczyna sie¢ pompowanie
mieszanki betonowej pod duzym ciSnieniem  przez otwér
umieszczony w rdzeniu Swidra. Zakoriczenie procesu formowania
kolumny nastepuje w chwili zaobserwowania na urzadzeniu
rejestrujgcym wyraznego wzrostu oporu wiercenia co sygnalizuje
osiggniecie przez $wider warstwy gruntu o wigkszej no$nosci.
Srednie zagtebienie kolumny w warstwie gruntu o wiekszej no$nosci
wynosi 0,5 m.

Kolumna wykonywana jest réwnolegle z podcigganiem wiertta do
gory, niemal natychmiast po przemieszczeniu gruntu poza obreb
otworu. (schemat instalacji kolumn CMC przedstawia rysunek).
Dzieki takiej technologii kolumna wykonywana jest precyzyjnie
zgodnie z zatozeniami projektowymi. Wyeliminowane zostaje
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niebezpieczenstwo uszkodzenia Scian otworu podczas procesu wykonywania kolumny. Nie dochodzi do mieszania sie gruntu z
podawang mieszankg betonowa,

Dane charakterystyczne

Typowa nosnos¢. Kolumna CMC przenosi obcigzenie pionowe od 30 do 50 ton
Typowa $rednica — 0.40 m,

Typowa dtugo$¢ kolumny — 5-18m.

Typowa wydajno$¢
Jedna jednostka robocza 300-500 m.b./zmiane.

5.9.Warstwa przejéciowa.

Po wykonaniu prac wzmacniania podtoza zostanie wykonana warstwa przejéciowa pomiedzy gtowicami kolumn a spodnig cze$cig,
§cian z gruntu zbrojonego. Warstwa przejsciowa jest to warstwa dobrze zageszczonego gruntu o migzszosci ok. 0,7m. Parametry
gruntu warstwy przejsciowej zgodne z punktem 1.4.2. Warstwa przejSciowa migzszos¢ warstwy przejsciowej musi by¢ wystarczajaca
aby odlegtos¢ pomiedzy dolnym pasem gruntu zbrojonego a gtowica kolumny byta wigksza od 1,0 m.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbior robét.
Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.

Program badan
Badania przed rozpoczeciem budowy

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badanie ptyta dynamiczng platformy roboczej w celu
potwierdzenia wymaganych parametrow.

Kontrola w czasie robot
Kontrola w procesu formowania kolumn.

Kontrola wykonywania kolumn obejmuje zapis na rejestratorze parametrow okreslonych w pkt. 3.2 niniejszej ST i biezace
$ledzenie (na podstawie w/w parametréw) doktadnosci formowania kolumny. Przynajmniej 70% wykonanych kolumn powinno
mie¢ metryki wykonania otrzymane z automatycznego urzadzenia rejestrujacego.

Projektowang diugo$¢ kazdej kolumny nalezy zweryfikowaé w trakcie wykonywania na podstawie obserwacji oporu wiercenia
$widra w czasie penetracji w podioze nosne.

Trzon kolumny powinien by¢ ciggty i mie¢ $rednice okreslong w projekcie warsztatowym zweryfikowang na podstawie ilosci
betonu i dlugosci obliczeniowej kolumny. Srednicy kolumny nie powinna byé mniejsza niz 3 cm od projektowanej.

Kontrola po wykonaniu robét

Kontrola wykonanych kolumn CMC obejmuje:

- wyrywkowe sprawdzenie liczby i zgodno$ci rozmieszczenia kolumn z dokumentacjg techniczng w ograniczonym rejonie,
wediug wskazan Inzyniera. Rzeczywista odlegtos¢ miedzy kolumnami nie powinna odbiega¢ od projektowanej wiecej niz o 0,3
m.

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej kolumny CMC.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

-projekt warsztatowy wzmocnienia podioza,

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-przygotowanie platformy roboczej i drég serwisowych,

-mobilizacje i demobilizacje sprzetu,

-wykonanie wzmocnienia podioza za pomocg kolumn CMC,

-zakup i transport materiatéw platformy roboczej i kolumn CMC



-wykonanie poletka prébnego i badania odbiorcze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych;

[2] Zalecenia wykonawcze - BHP przy robotach rozbiérkowych i demontazowych:

[3] PN-B-024 80 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntow

[4] PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[5] PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



02.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45112710-5

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45112710-5 <Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie
Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z
rozbudowa i nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,
40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.04
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.04
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.04
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobéw budowlanych i rob6t Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.05
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.05
9. Sposob rozliczenia robét tymczas.i prac towarzyszacych Str.05
10. Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna <Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45112710-5 <Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych>

1.4.Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem wejscia na budowe sa ustalenia wynikajace z :

-roboty pomiarowe przy wytyczeniu budynku i obiektéw budowlanych.

-roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy drég/chodnikdw i innych obiektéw przewidzianych projektem zagospodarowania terenu
i makroniwelacji. Wyniki pomiaréw powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy.

Zgodnos¢ z dokumentacjg: Prace powinny byé wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
ustalen odrebnego opracowania projektu konstrukcji drég i chodnikéw.

1.5.Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:

1.5.1.Wykonanie podkiadéw z piasku zageszczonego gr.15¢cm pod podktady , oraz podktadéw z betonu B15 gr.10cm dla:
-0sadzenia elementéw stupkéw o$wietleniowych;

-0sadzenia elementow fawek

1.5.2.Wykonanie zasypdw elementéw fundamentowych:

Stosowa¢ piasek ptukany, zageszczony 0,80 <Ip

1.5.3.Wykonanie elementéw o$wietleniowych;

1.5.4.Dostawa i montaz elementow fawek;

1.5.5.Dostawa i montaz elementéw koszy na Smieci;

1.5.6.Wykonanie zasypu gruntem rodzimym z zageszczeniem i niwelacjq terenéw podlegajacych rewitalizacji jako biologicznie
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czynnych;

1.5.7.Nawiezienie warstwy gleby urodzajnej na powierzchni terenu podlegajacego niwelacji i obsianie trawg;
1.5.8.Nawiezienie warstwy kory drobnomielonej jako elementu ekosystemu roslin;

1.5.9.Nawiezienie warstwy zwiru ptukanego jako warstwy dekoracyjno-filtracyjnej;

1.5.10.Wykonanie nasady krzewéw ozdobnych;

1.5.11.Wykonanie elementéw ogrodzenia z kratg zgodnie z rysunkiem detalu

1.5.12.Wykonanie elementéw muréw oporowych o wzorze jak na rysunku detalu;

1.5.13.Wykonanie elementoéw schoddw gruntowych

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-opracowanie projektu organizacji robét terenowych;

-ogrodzenie, przygotowanie drog dojazdu ;

-transport elementéw zabudowywanych;

-prace zwigzane z ewentualnymi uzupehnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentéw budynkéw bedacych
skutkiem prac montazowych.

-odciecie lub zabezpieczenie w miejscu ustalonym z gestorami sieci instalacji wprowadzonych na teren rob6t.
Zakres robét tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu pomieszczen w uzytkowanych pommieszczeniach przylegtego budynku przed
zanieczyszczeniem;

-zabezpieczenie istniejgcych i przylaczy i przewodéw mediow przed uszkodzeniem udarowym:;

-oznakowanie i zabezpieczenie drogi dostawy materiatow.

-uwzglednienie etapowania prac realizacyjnych z odpowiednimi zabezpieczeniami.

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci elementéw.

2.5.1.Podktad z piasku.

Stosowac:

-piasek ptukany, zageszczony 0,67 <Ip = 0,80

-beton B15 towarowy $rednio-gestoplastyczny wyktadany w gr.warstwy=10cm.

2.5.2.Piasek zasypowy:

Stosowac piasek ptukany o zageszczony 0,67 < Ip = 0,80

2.5.3.Wykonanie stupow i umocowan elementéw oSwietleniowych;

Dobér, dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi na rysunkach zagospodarowania terenu oraz rysunkach detali, elementy
fundamentowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta elementéw o$wietleniowych. Przewiduje sie zastosowanie:
-oprawa wpuszczana w ziemie

2.5.4.Dostawa i montaz elementdw tawek;
Przewiduje sie dostawe tawek. Wymagania techniczne ):
A. tawka L=2,0 m wolnostojaca
- -dtugo$¢: 200 cm

- -szeroko$¢: 50 cm

- -wysokos$¢: 45 cm

- -waga fawki: ok. 900 kg

- B.tawka L=3,0 m wolnostojaca
- -dtugo$¢: 300 cm

- -szeroko$¢: 50 cm

- -wysokosS¢: 45 cm

- -waga fawki: ok. 1350 kg

- Materiaty:

- -siedzisko: beton architektoniczny gtadki
- -podstawa: beton architektoniczny gtadki
- Kolorystyka:

- -beton biaty gladki

2.5.5.Dostawa i montaz elementdw koszy na $mieci;

Przewiduje sie dostawe koszy na $mieci. Wymagania techniczne:
- Dane techniczne:

- -wysokos$¢: 80 cm

- -szeroko$¢: 40 cm



- -dtugo$¢: 40 cm

- -pojemno$¢: 651

- -waga: ok. 40 kg

- Materialy:

- -konstrukcja: kosz z blachy stalowej ocynkowanej, ze zintegrowang popielniczkg . malowany proszkowo
- -pojemnik: z blachy stalowej ocynkowanej

- Kolorystyka:

- -pojemnik: antracyt RAL 7024

- -konstrukcja: antracyt RAL 7024
- Montaz:

- -Zzapomocg kotew

2.5.6.Wykonanie zasypu gruntem rodzimym.

Grunt rodzimy z odkfadu;

2.5.7.Nawiezienie warstwy gleby urodzajnej na powierzchni terenu podlegajacego niwelacji i obsianie trawa;

Dostawa gleby urodzajnej o gr.min.5,0cmpod obsianie trawa.

Mieszanki gatunkdw traw niskich — gazonowych;

2.5.8.Nawiezienie warstwy kory drobnomielonej jako elementu ekosystemu roélin;

Frakcja rozdrobnienia uzalezniona od gatunku krzewow;

2.5.9.Nawiezienie warstwy zwiru ptukanego jako warstwy dekoracyjno-filtracyjnej;

Zwir w odcieniu jasnoszarymo frakcji 10-16mm;

2.5.10.Wykonanie nasady krzewow ozdobnych;

Przewiduje sie wykonanie obsady:

Cyprysik groszkowy "Sungold" - Chamaecyparis pisifera Sungold

Jatowiec tuskowaty "Floreant" - Juniperus squamata Floreant

Jatowiec pospolity "Depressa Aurea” - Juniperus canadensis Aurea

Zastosowany materiat ro$linny musi nosi¢ nastepujace cechy i spetniaC ponizsze wymagania:

-wysokogatunkowy materiat roslinny.

-krzewy w pojemnikach o pojemnosci 15 1. (C 15) lub w balotach (analogicznej pojemnosci);

-krzewy wysokosci od 150 do 180 cm i kilka zdrowo rozwinigtych pedow. Wyjatek stanowig gatunki o charakterze ptozacym
(okrywowym), gdzie wazna jest ilos¢ i dlugos¢ oraz symetryczno$¢ peddw, a nie wysokosc;

-krzewy w pojemnikach musza mie¢ silnie przerosnigta bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielko$ci rosliny;

-korzenie musza by¢ rownomiernie roztozone w pojemniku, a drobne zdrowe i biate korzenie widoczne po zewnetrznej stronie
bryly korzeniowej. Korzenie nie moga by¢ zbyt zbite (jakby sfilcowane), ani nosi¢ $ladéw plesni.

2.5.11.Wykonanie elementéw ogrodzenia oraz posadowieniem z kratg zgodnie z rysunkiem detalu

2.5.12.Wykonanie elementéw murdéw oporowych z posadowieniem i 0 wzorze jak na rysunku detalu;

2.5.13.Schody zewnetrzne gruntowe

Wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i detalu

Nawierzchnia schoddw zewnetrznych od strony ul.Kozielskiej z ptyt granitowych ptomieniowanych na podsypkach
cementowo-piaskowych i podbudowa jak na chodnikach wg warstw specyfikacji branzy drogowej

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z uzytkownikiem budynku.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie)
przed przypadkowym rozsypaniem / wypadnieciem / uszkodzeniem materiatu lub urzadznia.

Inne wymagania - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogélnych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac :
5.5.1.Podktad z piasku:
- zageszczany 0,67 < I = 0,80, dopuszczalna stabilizacja cementem (10:1). Inne wymagania wykonawcze zgodnie z ST

<Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne>

Beton B15 podktadowy. MoZe by¢ przygotowywany na miejscu zabudowy. Inne wymagania wykonawcze zgodnie z ST
<Betonowanie.>

5.5.2.Piasek nasypowy skarpy:



Zageszczany do 0,80 < Ip, dopuszczalna stabilizacja cementem (10:1). Inne wymagania wykonawcze zgodnie z ST <Roboty w

zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne>

5.5.3.Wykonanie stupdw i umocowan elementdw oswietleniowych;

Wykonanie montazu zgodnie z zaleceniami i instrukcjami montazowymi producenta urzadzen;

5.5.4.Dostawa i montaz elementow tawek;

Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5.5.Dostawa i montaz elementow koszy na Smieci;

Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5.6.Wykonanie zasypu gruntem rodzimym.

Prace mikroniwelacyjne nalezy wykonac tacznie z zageszczeniem i zabezpieczeniem przed wyptukaniem w wyniku opadéw
atmosferycznych (w fazie bezpo$rednio po uformowaniu);

5.5.7.Nawiezienie warstwy gleby urodzajnej na powierzchni terenu podlegajacego niwelacji i obsianie trawg;

Dostawa gleby urodzajnej o gr.min.5,0cmpod obsianie trawa.

Obsianie trawg — mieszanki gatunkow traw niskich — gazonowych;

5.5.8.Nawiezienie warstwy kory drobnomielonej jako elementu ekosystemu roslin;

Frakcja rozdrobnienia uzalezniona od gatunku krzewow;

5.5.9.Nawiezienie warstwy zwiru ptukanego jako warstwy dekoracyjno-filtracyjnej;

Zwir w odcieniu jasnoszarymo frakcji 10-16mm — formowany w grubosci warsty do 5cm;

5.5.10.Wykonanie nasady krzewow ozdobnych;

Termin wykonywania nasady:

Rosliny hodowane w szkéice w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny. Sadzenie roslin najlepiej jest
wykonywacé przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (dzier bezwietrzny, pochmurny lub deszczowy). Nowym
(posadzonym) krzewom nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ wody do podlewania, w zwiekszonej ilosci w okresie suszy.
Przygotowanie podtoza:

Przygotowujac miejsce do sadzenia drzewa nalezy: zdja¢ darn, usuna¢ zanieczyszczenia (np. $mieci, kamienie czy gruz),
wykopac doty, przygotowaé zyzna ziemig do zaprawiania dotow.

Technika sadzenia:

D6t nalezy wykopacé tuz przed posadzeniem krzewu, o wymiarach $rednio 50x50x50 cm. Wielko$¢ dotu jest czesto zalezna od
wielkoSci bryty korzeniowej, ktéra powinna by¢ w nim luzno umieszczona i obsypana wokét ziemig zyzna. Krzew mozna
posadzi¢ minimalnie nizej niz rést w pojemniku. Po posadzeniu wymagane jest wykonanie misy do podlewania (zagtebienie
wokdt , ktdre pomaga zatrzyma¢ wode z podlewania). Powierzchnie wokot krzewu nalezy wyscidtkowaé eco - lignite, by
zmniejszy¢ utrate wody z gleby i uniemozliwiC szybkie przerastanie chwastéw. Pielegnacja posadzonych krzewdw polega na
systematycznym odchwaszczaniu powierzchni wokot, podlewaniu (zaleznie od potrzeb), nawozeniu wiosng hawozem
wielosktadnikowym wolnodziatajacym.

5.5.11.Wykonanie elementéw ogrodzenia na fundamencie zelbetowym z kratg stalowa ocynkowang malowang proszkowo RAL
7024 zgodnie z rysunkiem detalu

5.5.12.Wykonanie elementéw murdw oporowych z cegty klinkierowej na fundamencie zelbetowym o wzorze jak na rysunku detalu;

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5,
co powinno zostac¢ potwierdzone:

- protokotami odbioréw migdzyoperacyjnych parafujacych prawidtowe wykonanie robot zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zadwiadczenia o jako$ci uzytych materiatow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilo$ci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementéw;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane
Akty prawne:



-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

Polskie Normy

1.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

2.PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

3.PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

4.PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania
Branzowe Normy

5.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspéine
wymagania i badania.



03.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| [ 45262100-2

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45262100-2 <Roboty przy wznoszeniu rusztowan>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie
Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z
rozbudowa i nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27,
40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogblna Str.02
2. Wymagania dot.wlasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.03
6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i rob6t Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8. Sposob odbioru rob6t budowlanych Str.04
9. Podstawa ptatnosci Str.04
10. Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <Roboty przy wznoszeniu rusztowan> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym.w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45262100-2 <Roboty przy wznoszeniu rusztowan>

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.Warunkiem rozpoczecia prac montazowych jest wykonanie trwatego i stabilnego podtoza.

2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac i
powinni posiadac¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

3. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.
4 Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymaganz przepisami.

5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje techniczng moze stanowic¢
instrukcja montazu i eksploataciji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania
sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploataciji rusztowania sporzadzona przez
producenta winna zawiera¢ : nazwe producenta z danymi adresowymi, system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe,
ruchome lub inne ), zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowar na typowe i nietypowe.
w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych ,

- dopuszczalne wysoko$ci rusztowar , dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki ), informacje na temat iloci poziomow
roboczych i ich wyposazenia, warunki montazu i demontazu rusztowania, schematy montazowe konstrukcji rusztowan



typowych , sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementow , ktdre nalezg do
danego systemurusztowania, sposéb kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania, wzor protokétu odbioru, wymagania
montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny
zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa ), okre$lajacy zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia {j.
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestéw , statecznosci rusztowania,
urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzgdzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem os6b i
przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i montazu oraz eksploataciji rusztowar .

6.Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentaciji rusztowania.

7.Ze wzgledu na sposdb uzytkowania rusztowania sq : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

8.Ze wzgledu na sposdb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sqg : wolnostojace, przyscienne i wiszace.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

W zakresie prac jest ustawienie rusztowan roboczych, z ktérych beda wykonywane roboty budowlane. Oprécz zatrudnionych na
nich 0séb i ich narzedzi muszg one unies$¢ takze niezbedng do robét ilos¢ materiatu budowlanego.

Przewiduje sie montaZ rusztowan na wysokosci 4 kondygnacji w strefach:

- po obwodzie zewnetrznym Budynku Bloku Operacyjnego w ptaszczyznach zabudowy elewacji warstwowych;

- w strefie zabudowy $lusarki aluminiowej fasadowej oraz zadaszenia szklanego;

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w warunkach ogolnych, w tym czas pracy rusztowan.

2. MATERIALY.

Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne dopuszczone do stosowania na rynku polskim.
Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatdw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania, stanowigcych integralng
czes$¢ catego rusztowania. Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okre$lone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania, s to: wysoko$¢ rusztowania, wysokos$¢ przesta, dtugo$¢ przesta, szerokos¢ przesta,

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sq :

-stezenie pfaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe z wtazami, sztywne potaczenia
pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),
-stezenie pfaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i
podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),

-stupki poreczowe (rura z facznikami,umozliwiajaca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnaciji rusztowania ),

-stezenie wspornikow ( rura zakonczona tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikdéw rozszerzajacych rusztowanie , w razie
potrzeby ),

-wezet - miejsce rozlacznego potaczenia 2-6ch lub wiecej elementow rurowych

-stezenie wzdtuzne,

-stojaki, poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

-odcigg-eleren! taczacy rusztowanie z kotwg w elewaciji budynku,

-pomosty robocze - podesty , ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

-wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy douktadania dodatkowych
pomostdw roboczych lub daszkéw ochronnych,

-podstawki ( sztywna plyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wigkszg powierzchnie ),

-fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

-rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie z 2-6ch
podtuznie potaczonych poprzeczkami,

-rama pionowa - gtéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie z 2-6ch stojakoéw
potgczonych poprzeczkami,

-kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania

odciagu,

-konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajq rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i materiatow
budowlanych ,

- porecz gtdéwna,

-porecz posrednia ,

-kraweznik zabezpieczajacy

-zabezpieczenie boczne ,

-podstawki $rubowe,

-ztacza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogolnych.
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania



4. TRANSPORT
Przechowywanie i sktadowanie - materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
ciggtym zawilgoceniem. Transport - materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie rusztowan powinno nastapi$ wg.ponizszych zasad:

a) Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

-0 zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.

-w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

-podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s

b) Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.

c) Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na podiozu zapewniajacych roztozenie
obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze powierzchnie podtoza. Rozstaw stojakow nie powinien by¢
wiekszy niz:

W kierunku réwnolegtym do $ciany tj. Podtuznie:

-dla rusztowan drewnianych 2.50 m

-dla rusztowan z rur stalowych 2.00 m

w kierunku prostopadtym do $ciany tj. poprzecznym

-dla rusztowan drewnianych 1.50 m

-dla rusztowan z rur stalowych 1.35 m

d) Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m (zalecane dla rusztowan od wysoko$ci9m) nalezy umocowac do
stojakow i rozmieszczac na catej diugo$ci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weztéw. W pionie nalezy
stezenia rozmieszczac w odstgpach nie wiekszych niz 6,0 m. W szczegdlnosci:

-Pierwsze stezenie poziome nalezy zaktadac pod pierwszg kondygnacjq rusztowania, znajdujacq sie nad podtozem.

-Stezenia poziome nalezy mocowa¢ bezposrednio do stojakow rusztowan.

-Stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania.

-Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢ miedzy przestami stezonymi nie powinna przekracza¢
6.00 m

-Konstrukcje rusztowania nalezy mocowaé do ciany budynku w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ i sztywno$¢ konstrukgii.
-Odlegto$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5.0 m.

-Rusztowania o diugosci wigkszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru. Ciegna kotwigce konstrukcje
powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie poziomej.

-Odlegto$¢ weztdw konstrukcji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wieksza niz 35 ¢cm. Konstrukcja rusztowania moze
wystawac ponad najwyzej potozona linie kotew nie wiecej niz 3.0m a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad liniz kotew
nie wiecej niz 1.5 m.

-W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady.

-Rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdow i przej$¢ dla pieszych powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

-Przed przystapieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemi¢ i sporzadzi¢ protokét zerowania

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jako$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi. Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy

6.2.Kontrola jakos$ci materiatéw

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jako$ci lub znakiem kontroli
jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem

6.3.Kontrola jakos$ci wykonania robot

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

-zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

-stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

-wykonanie i kompletno$¢ potaczen,

-stabilno$¢ konstrukc.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w warunkach ogélnych i
umowie z Wykonawca,

7. OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST. Obmiar robdt wykonuje si¢ w jednostkach zamontowanego
rusztowania, wg rzutu Sciany na ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacii



( pracy ) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady
roboczej. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach ogélnych i umowie z Wykonawca,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych .

[2] Dz. U.I 78/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy.

[3] Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

[4] Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

[5] Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej

[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - dz.5 - Rusztowan ja-Instrukcja Instytutu TechnikiBudowlane;.
[7] Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[8] PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.

[9] PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.

[10] PN-EN 74 - Ztacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych wykonywanych z rur
stalowych.

[11] PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .
[12] PN-EN 12810-Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.



03.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| [ 45262310-7

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45262310-7 <Zbrojenie.> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$¢ ogdlna Str.01
2. Wymagania dot.wtadciwosci wyrobow budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robot Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.03
8.  Sposdb odbioru robot budowlanych Str.04
9.  Podstawa ptatnosci Str.04
10. Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna < Zbrojenie > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym.w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45262310-7 <Zbrojenie>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac zbrojeniowych jest wykonanie elementéw szatowania elementow
podlegajacych docelowo zabetonowaniu.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres z podziatem na elementy konstrukcyjne budynku:

-Fundamenty, ptyty fundamentowe;

-Stupy i ciany;

-Ptyty stropowe;

-Podciagi i wience;

-Ramy;

-Schody i pochylnie;

-Klatki schodowe;

Zakres wyszczegolniony w opisie projektu wykonawczego konstrukcji:

-elementéw konstrukcji posadowienia Budynku Bloku Operacyjnego

-elementéw konstrukcji stropdw miedzykondygnacyjnych Budynku Bloku Operacyjnego

-elementéw konstrukcji $cian Budynku Bloku Operacyjnego

-elementéw ptyty posadzki w poziomie paretru oraz piwnic

-elementow pionowych- scian wewngtrznych i zewnetrznych, tarcz, stupdw, schodéw, szybdw, nadprozy;



Warunki wykonywania i odbioru prac zelbetowych zostaty opisane takze w cze$ci opisowej opracowania PW konstrukcii.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejgcych koricowek przytaczy mediéw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym
kréécow okablowania elektrycznego, wypustow kanalizacji — oprécz specjalistycznej ochrony tasmami izolacyjnymi — ostonami z
folii PVC przed wptywem wody/wilgoci pochodzacych z betonu)

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-osadzenie oston przepustow instalacyjnych na przejsciu przez szalunki i zbrojenie;

1.7. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjami sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji technicznej Specyfikacji Warunki Ogdine.

2. MATERIALY.

2.1.Stal zbrojeniowa.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej — na podstawie DT w cze$ci opisowej projektu wykonawczego konstrukcji:

Stal wg PN-EN 10080:2007P PN-H-93220:2006P PN-H-93247-1:2008P PN-H-93247-2:2008P PN-ISO-6935-1:1998P PN-H-
84023-06. Gtoéwne prety w konstrukcjach Zelbetowych, wykonaC ze stali klasy A-IlIN gatunku B500SP epstal. Prety
rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podktadéw pod posadzki ze stali BS0OSP epstal (zbrojenie wg rysunkéw
wykonawczych). Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.

Zestawienia ilosciowe stali zbrojeniowej — na podstawie DT w cze$ci rysunkowej projektu wykonawczego konstrukcji.

2.1.1Dostawa stali.

Inspektor nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru stali
zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

-znak wytworcy;

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub parti,

-znak obrdbki cieplnej,

-cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,

-Srednice nominalna.

2.1.2.0cena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:

-na powierzchni pretdw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

-odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania muszg miescic¢ sie w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach przedmiotowych,

-prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1 m dtugosci preta.

2.1.3.Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu suchym, w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

2.1.4. Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z projektem.

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany do
wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.2. Zbrojenie rozproszone.

Wiokna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone sq do mikrozbrojenia betonu. Do zastosowania w betonach z kruszywem naturalnym
o $rednicy ziaren nie przekraczajacej 16mm. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B25, a stosunek w:c nie powinien by¢
wiekszy niz 0,6. W celu zmniejszenia ilosci wody zarobowej moga by¢ stosowane domieszki chemiczne, nie powodujace korozji
widkien stalowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét zbrojarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét i
przepisdéw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia powinny odbywaé sie tak, aby
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zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty nalezy utozyé réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu,

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Czyszczenie zbrojenia.Nalezy dokonac czynno$ci:

-Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

- Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$cié¢ preparatami rozpuszczajacymi tuszcez,

- Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodg stodka;

- Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zablocong oczyszcza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie;

- Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody;

- Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody;

- MoZliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera Projekty;

- Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stotowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia
nalezy wykonywac¢ wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem postanowief normy PN-B-03264.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca zapewni przygotowanie
stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w
urzadzenia do giecia i prostowania pretéw stalowych o $rednicy do 25 mm,

5.3. Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Cze$ciowym deskowan. Wykonawca nie bedzie podwieszaé i mocowaé do zbrojenia
deskowan, pomostéw transportowych, urzadzehn wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw musi
by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

5.4. Wytyczne wykonawcze dla elementow:

Przygotowanie elementéw zbrojenia — wykona¢ zgodnie z zestawieniami stali zbrojeniowej i rysunkami warsztatowymi giecia
stanowigcmi zawarto$¢ opracowania DT w czesci rysunkowej projektu wykonawczego konstrukcii.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakoSci wykonania zbrojenia oraz pozostalych elementéw do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi. Nastepujace kryteria doktadno$ci montazu zbrojenia bedg
przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna réznica

Ciecia pretow dlaL<60m 20mm

(L- dlugo$¢ preta wg projektu) dla L>60m 30mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia dla L<0 5m 10 mm

okreslonego w projekcie) dla05m<I<15m 15 mm
dlaL>1.5m 20 mm.

Usytuowanie pretow otulenie (zmiana wymiaru w <5mm

stosunku do wymagan projektu)

Odchylenie plusowe (h- jest catkowitg gruboscig dla h<0.5m 10 mm

elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dla_L>1.5m 20 mm

odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami a<0.05m 5mm

(a - jest odlegto$cig projektowang pomiedzy a<0.20m 10 mm

powierzchniami przylegtych pretéw) a<0.40m 20 mm
a>0.40m 30 mm

odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci b <0.25m 10 mm

w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowita) b<0.50m 15 mm

grubos¢ lub szeroko$¢ elementu b<15m 20 mm
b >1-5m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng iloS¢ zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczng dtugos¢ pretow
poszczegdlnych érednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszone;
ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdbw o Srednicach wiekszych od wymaganych w
Dokumentaciji. llosci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Rob6ét.



Jednostkg obmiarowg jest [ t] stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior rob6t zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wedtug zasad podanych w specyfikacji technicznej
Wymagania ogéine.

8.1. Odbiér dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

-znak wytworcy,

-Srednice nominalng,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrobki ciepinej,

-cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazde wigzki pretow,

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do
Dziennika Budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej Specyfikacji,

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

-zgodnos$¢ ksztattu pretow,

-zgodnos¢ liczby pretéw i ich Srednic w poszczegoinych przekrojach,

-rozstaw strzemion,

-prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i diugo$ci zakotwien,

-zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93215:982 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie



03.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45262300-4

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45262300-4 <Betonowanie> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice,ul.Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes€ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobéw budowlanych i robé6t Str.05
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.06
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.06
9. Podstawa ptatnosci Str.07
10. Dokumenty odniesienia Str.07

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowq
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <Betonowanie> odnosi sie do inwestycji wym. w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45262300-4 <Betonowanie>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych z betonowaniem w zakresie rob6t Zelbetowych jest dokonanie
odbioru zbrojenia i obudowy szatowania elementéw podlegajgcych betonowaniu.

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych z betonowaniem konstrukcji posadzek jest dokonanie odbioru
warstw podktadowych pod izolacje i elementéw podlegajacych betonowaniu, wehodzacych w skiad konstrukcji posadzek.
1.5.Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Zakres z podziatem na elementy konstrukcyjne budynku:

-Fundamenty, ptyty fundamentowe;

-Stupy i Sciany;

-Piyty stropowe;

-Podciagi i wience;

-Ramy;

-Schody i pochylnie;

-Klatki schodowe;

Zakres wyszczegolniony w opisie projektu wykonawczego konstrukcii:

-elementéw konstrukcji posadowienia Budynku Bloku Operacyjnego

-elementéw konstrukcji stropdw miedzykondygnacyjnych Budynku Bloku Operacyjnego

-elementéw konstrukcji $cian Budynku Bloku Operacyjnego



-elementow plyty posadzki w poziomie paretru oraz piwnic

-elementdw pionowych- scian wewnetrznych i zewnetrznych, tarcz, stupdw, schodéw, szybdw, nadprozy;

Warunki wykonywania i odbioru prac zelbetowych zostaty opisane takze w cze$ci opisowej opracowania PW konstrukgji.
W poszerzonym zakresie - podktady pod posadzki (+ siatki zbroj.):

-piyty Zelbetowe posadzkowe na gruncie;

-podkfady z betonu B10;

-wylewki betonowe zbrojone pod posadzki;

Warunki wykonywania i odbioru prac zelbetowych zostaty opisane takze w czesci opisowej opracowania PW konstrukgji.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenia projektowanych podej$¢ instalacji kanalizacji pod-posadzkowych i miedzystropowych;

-zatozenie taSm kompensacyjnych z pianki PE po obwodziewydylatowanych pdl ptyt konstrukcyjnych posadzek;
-utrzymywanie wtasciwej temperatury powietrza poprzez stosowanie indywidualnych urzadzen grzewczych;
-okresowe zwilzanie nawierzchni warstwy mineralnej posadzki w okresach podwyzszonej temperatury;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-izolowanie wilgotnej nawierzchni elementéw Zelbetowych folig PVC w celu stabilizacji warunkéw wilgono$ciowych;
-zabezpieczenie istniejgcych koricowek przytaczy mediéw przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem;

-biezace odprowadzanie wod opadowych z nizszych stref betonowania;

1.7. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjami sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji technicznej Specyfikacji Warunki Ogélne

2. MATERIALY.
2.1 Drewno (deskowania systemowe)

. Deskowania systemowe posiadajace odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia.
. Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017
. Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-631S-06251

i PN75/D-96000

2.2 Beton

Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwérni. Dla betonéw architektonicznych (opaska wokét budynku)
szczego6towe wymagania okresla projekt wykonawczy architektoniczny.

2.3 Dodatki i domieszki do betondw
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po uprzednim
uzyskaniu zgody Inzyniera. Inzynier zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje dodatkéw i domieszek:

*  pytkrzemionkowy,

o plastyfikatory i uptynniacze,

»  dodatki przy$pieszajace wigzanie betonu i zwiekszajace jego mrozoodpornos¢ we wczesnym stadium

»  dodatki zmniejszajace wodoprzepuszczalnosc.

2.4 Marki betonéw

. ,chudy beton”(beton podktadowy C12/15)
. beton C25/30 (B30)
. beton C30/37 (B30)

Dodatkowo dla ptyty fundamentowej oraz $cian fundamentowych zaktada sie klase wodoszczelmosci W8.

3. SPRZET.

3.1. Deskowania.

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatoZong technologia.

3.2. Mieszanka betonowa.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inspektora nadzoru.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wodly i
dodatkow.



Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie
produkgji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesigc.

Objeto$¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na
zewnafrz.

4. TRANSPORT.

4.1. Deskowania.

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptaciji Inspektora nadzoru. Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob
zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie
tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4.2 Mieszanka betonowa.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢
diuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C;

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C;

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementdw konstrukcji zelbetowych. Co do
podstawowych parametrow takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru robét, dopuszczalne odchytki, znajdujg sie w
Specyfikacji <Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne>

5.2 Wytwarzanie betonu.

Projekt mieszanki betonowej powinien byC przygotowany przez Wykonawce przy wspétpracy z niezaleznym Laboratorium
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytwdrni.

Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%.

Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objeto$ciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscig 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajacq warunkom jednorodnosci,
0 ktdrych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie
moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.

5.3. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem

betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnos$ci Inspektora nadzoru. Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie
posiadat atest dostawy zawierajacy:

-numer kolejny dostawy danego dnia,

-nazwe wytwdrni betonu, numer seryjny atestu,

-date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

-numer rejestracyjny samochodu,

-nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

-numer receptury i numer zaméwienia,

-rodzaj i ilo$¢ dodatkdw i domieszek,

-ilo§¢ mieszanki betonowej,

-deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1,

-godzine dostawy betonu na miejsce,

-godzine rozpoczecia roztadunku,

-godzine zakonczenia roztadunku

Najp6zniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru komplet atestéw z
betonowania do zatwierdzenia.

5.4. Wykonanie deskowania.

Wykonanie deskowar powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka, konstrukcji pod wptywem ciezaru
utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji.



Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru.
5.5. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).
Przygotowanie do ukfadania mieszanki betonowe;
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:
-wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
-wykonanie zbrojenia,
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
-wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
-prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowanie elementdéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace
kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.,
-gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkdw rdzy, ze
zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej cze$ci stupkdw i Scian. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu
powinny by¢ zwilzone wodg bezpo$rednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub
innych materiatéw powinny by¢ powleczone Srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w
Konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w
zagtebieniach betonu powinna byé usunieta.
5.6. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.
Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,
- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktérych wspiera sie plyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe robocza w srodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych
wspiera sie plyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie
pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych
elementow, a w plytach - do ich powierzchni.
5.7. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:
-zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw ciepino - wilgotno$ciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu
wytrzymato$ci betonu,
-uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
-chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jako$¢ w konstrukcji
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
-chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlinie wiatru i
promieni stonecznych {w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunkéw klimatycznych,
-utrzymywacé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

-7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,

-14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.
-polewac¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia,
-przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
-przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,
-nawilza¢ beton bezpo$rednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin po
zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.
5.8 Wykonczenie powierzchni betonu.
5.8.1. Réwno$¢ powierzchni.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
-wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnig
-krawedzie wypukte elementéw muszg posiada¢ szalowanie szeroko$ci 2 cm
-pekniecia s niedopuszczalne
-rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia
-pustki, raki, wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na ktérej
wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany lub stropu



-réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2mm

5.8.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Dla elementéw betonowych podlegajacych zakryciu oprécz powierzchni gérnych stropow nalezy bezposrednio po
rozszalowaniu:

-wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé mechanicznie

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ zaprawa cementowg , naprawcza =M12 a nastepnie wygtadzic.
Dla powierzchni gérnych stropow:

-wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwna¢ mechanicznie,

-powierzchnie wypoziomowaé zaprawg cementowg M12, a nastepnie wygtadzié.

5.8.3. Wykonywanie otwordw, itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzér autorski lub Inspektora nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i
zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementow
obcigzajg catkowicie Wykonawce zaréwno, je$li chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac
wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych Wykonawcow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogédlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji Wymagania Ogoine

6.1. Deskowania.

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
od projektu dla deskowan sg $ci$le zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementéw Zzelbetowych i
betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wtasciwos$ci betonu.

6.2.1.Wymagania ogdine.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania rob6t betonowych. Podczas rob6t betonowych nalezy przeprowadzaé
systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:

-jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

-dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;j,

-jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,

-cech wytrzymatos$ciowych betonu.

-prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz cze$ciowego lub catkowitego obcigzenia
konstrukcji.

Sposdb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow kontroli powinny byé dostosowane do
rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola betonu powinna obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszej Specyfikaciji oraz
ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. Kontrola jako$ci betonu w konstrukcji moze by¢
przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z
nadzorem technicznym i odbiorca.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowa¢ wszystkie wymagane normami
paristwowymi wlasciwosci betonu.

Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jako$ci dostosowany do wymagan
technologii produkgji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane norma paristwowa, i niniejsza warunkami
Specyfikacjq oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidtowosci przebiegu zabiegdw technologicznych.
Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan betonu przewidzianych planem kontroli.
6.2.2.Kontrola jakosci sktadnikéw betonu.

Cement;

-dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, statosci objetosci | wytrzymatoSci na Sciskanie,

-cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem sytuacji gdy jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jakosé
zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie.

W pozostatych przypadkach sg wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie
zgodnosci cech fizycznych i wytrzymato$ciowych z wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakoSci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego z tego cementu.

Kruszywo:

-dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badar niepetnych wg PN-861S5-06712 obejmujgcym
kontrole cech podanych w p.2.3 ninigjszej

-w przypadku gdy badania wykaza niezgodno$¢ wiadciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa do
produkcji betonu moze nastapic tylko tacznie z innym kruszywem i pod warunkiem, Zze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania
okreslone w normach na kruszywo stosowane do betonéw,

-biezace badania kruszywa (np. okre$lenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub grubego) nalezy przeprowadza¢ w
celu ewentualnej korekty zaprojektowanego skfadu betonu.



Woda:

Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody
wodociggowej.

6.2.3.Kontrola procesu wykonywania betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym
procesom technologicznym, powinna by¢:

prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.

Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu, a szczegolnie:

-temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej temperatury,

-cisnienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowe;j,

-podcisnienie - przy odwadnianiu prézniowym,

-inne wielkosci, ktérych kontrolowanie przewiduja wymagania technologiczne,

6.2.4. Kontrola mieszanki betonowe;.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cia nie mniejsza niz 2 razy na kazdg zmiane
robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyréb lub element
betonowy lub zelbetowy jest rozformowany. Réznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili
ukfadania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:

*+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

«+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji poiciektej i ciektej,

*+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana do$wiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach
betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej Urabialno$¢ powinno sie uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowa 0 wymaganej
szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki.

6.2.5 Kontrola betonu.

Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymato$ci betonu, Inspektor nadzoru ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub betondw celem poddania badaniom badz
prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250

-wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

-nasigkliwo$¢ betonu,

-odpomos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

-przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego min. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu.
Inzynier Projektu moze zazada¢ wykonania badar i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod nieniszczacych, jako préba
sklerometryczna, préba za pomoca ultra dzwigkdw, pomiaru opornosci itp.

7. OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m3 betonu. lloci przewidywanych robét betonowych
ujeto w Przedmiarze Robét

Jednostka obmiaréw:

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe.

8. BADANIA | ODBIORY BETONOWYCH KONSTRUKCJI MONOLITYCZNYCH.

8.1. Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

-materiatow,

-prawidtowosci oraz doktadno$ci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
-prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utoZenia, zageszczenia i pielegnacii,

-prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot (odbiory czesciowe), a wyniki wpisywac do
protokétu i dziennika budowy; odbidr koricowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczeg6inym
zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru cze$ciowego, (jezeli takie byty) zostaty w petni wykonane.
Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
Specyfikacji Wymagania Ogéine.

8.2.Badanie materiatéw.

Badanie materiatow nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw o jakoSci
materiatow i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace, pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé



poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w sposob podany w rozdz. 6.3 niniejszej Specyfikacii.

8.2.1. Badanie deskowan.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w PN-63/S-
06251.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami
geodezyjnymi.

Dopuszcza, si¢ stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z
wymagang dokfadno$cia,

Ze sprawdzenia rusztowarn i deskowari nalezy spisac protokdt, w ktérym powinno znajdowac sig stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do
wykonania robét betonowych.

8.2.2. Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania.

Badanie zbrojenia ustawionego w deskowaniu — nalezy sprawdzi¢ ilo$¢ i sposéb rozmieszczenia zbrojenia gtownego w profilu elementu
przed jego zabetonowaniem, iloSc i sposob ustabilizowania pretami rozdzielczymi, punkty potaczen pomiedzy pretami zbrojenia gtownego
i rozdzielczego, stabilnosc podparcia na ptaszczyznie szatunku

8.2.3. Badania konstrukcji.

Niezaleznie od badan wymienionych w p.6.3.1 do 6 3.4 przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana
sprawdzeniu i ocenie:

-prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcii lub jej elementéw oraz zgodno$¢ z projektem otwordw i kanatow
wykonanych w konstrukcjach, prawidiowo$¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidiowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
-prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie
uznanych, odpowiednich pomiaréw,

-jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub
dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan

-prawidtowos$¢ wykonania robét zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagaé, aby faczna powierzchnia ewentualnych rakdw nie byta wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowac
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete.

8.2.4.0cena wykonanych konstrukcii.

Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe natozy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
warunkoéw technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okre$long jej
czes¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacii.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego badania po wykonaniu
poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w
razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy dotyczace deskowan.

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogéinego przeznaczenia

PN-59/S-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/S-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/S-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/S-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

PN-85/S-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

10.2 Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za
pomoca miotka Schmidta typu N.



04.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45223820-0

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45223820-0 <Gotowe elementy i czesci sktadowe> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie
Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z
rozbudowa i nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,
40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.02
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobéw budowlanych i rob6t Str.02
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.03
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.03
9. Podstawa ptatnosci Str.03
10. Dokumenty odniesienia Str.03

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyniskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: specyfikacja techniczna <Gotowe elementy i czesci skladowe> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV):

45223820-0 <Gotowe elementy i cze$ci sktadowe>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac montazowych jest wykonanie $cian dziatowych do poziomu umozliwiajacego
podparcie elementéw nadprozy;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem montazu

1.5. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna:

Zakres prac zwigzanych wykonaniem prac montazowych pdtproduktéw (prefabrykowanych) zawiera:

-wykonanie nadprozy typu ,L"-19 w dlugo$ciach wg zestawien ujetych na rysunkach w czesci konstrukcyjnej opracowania;
-wykonanie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych SBN w diugosciach wg zestawien ujetych na rysunkach w czesci
konstrukcyjnej opracowania;

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-prace geodezyjne.;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:



-zabiegi stuzace miejscowemu zabezpieczeniu szczelnosci izolacji przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie terenu montazu przed wtargnieciem 0séb trzecich;

2. MATERIALY.

2.1. Elementy prefabrykowane nadprozy zelbetowych typu ‘L’.

Belki prefabrykowane L-19 typu N — przeznaczone dla nadprozy okiennych osadzonych w $cianach obcigzonych stropami
Belki prefabrykowane L-19 typu D - przeznaczone dla nadprozy drzwiowych osadzonych w $cianach wewnetrznych.
Nadproza prefabrykowane sprezane strunobetonowe SBN

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty zwigzane z montazem elementow prefabrykowanych wykonywane mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatow powinny odbywaé sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny.

Zatadunek i roztadunek - jak w warunkach montazu.

Ogolne zasady - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Montaz elementdw sprezanych strunobetonowych :

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach producenta.

5.2. Montaz nadprozy.

Nadproza z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje sie rbwnocze$nie ze wznoszeniem muréw. Ze wzgledu na charakter
pracy montaz nadprozy odbywa sie w odmienny sposob dla Scian zewnetrznych i wewnetrznych.

5.2.1. Nadproza w Scianach zewnetrznych obcigzonych stropami:

W $cianach zewnetrznych obcigzonych stropami montaz nadprozy powinien odbywac sie w nastepujacy sposob:

-na wyrdwnanych i spoziomowanych powierzchniach muru uktada sie poszczegolne belki nadproza typu "N" dla odpowiedniego
otworu okiennego. Belki uktada sie na oporach na zaprawie cementowej. Uktadanie belek nadprozowych nalezy rozpoczaé¢ od
skrajnej zewnetrznej belki wegarkowej (przy oknach z wegarkami), a nastepnie na poziomie 4 - 5 cm wyzszym pozostate
elementy zgodnie z zasadami uktadania belek.

-po utoZeniu belek prefabrykowanych na murach nalezy w nadprozu utozy¢ ocieplenie ze styropianu lub gazobetonu.
Wewnegtrzne oblicowanie belek powinno by¢ wykonane dachdwkg na zaprawie cementowo-wapiennej. Po wykonaniu tych
czynnosci nadproze wypelnia sie betonem. Oblicowanie wewnetrznej strony nadproza wraz z ociepleniem wykonuije sie po
wykonaniu pozostatych prac murarskich i betonowania w strefie stropow.

5.2.2. Nadproza Scian wewnetrznych:

Montaz nadproza w $cianach wewnetrznych odbywa sie w sposob nastepujacy z zachowaniem kolejnosci poszczegélnych
Czynnosci:

-na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru uktada sie poszczegélne belki nadprozy drzwiowych typu "D", dostosowane
do otworéw drzwiowych. Belki uktada sie na zaprawie cementowej 1 : 4 Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawg
cementowa.

-jak w pkt 5.2.1.

-po wykonaniu wypetnienia mozna przystapi¢ do wykonania muru naddrzwiowego..

5.2.3.Stosowanie nadprozy SBN strunobetonowych zamiennie z nadprozami typu ,L19”

6. KONTROLA JAKOSCI .

Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Warunki Ogélne reszta jak ponizej. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
wykonywanych robot z dokumentacja projektowa.

6.1.Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jako$ci robdt zwigzanych z montazem nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw kontroli z wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikaciji.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor nadzoru moze poddac je kontrolnemu
badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola materiatow.



Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty Technicznej ITB i atesty materiatow.
Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia jako$ci wykonanych elementow i odpowiedniego oznaczenia oraz wtasciwego
sktadowania prefabrykatow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét: Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ elementéw. lloSci
przewidywanych elementéw zestawiono w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa: Jednostka obmiarowa jest sztuka (element).

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Odbiorowi podlegaja;

-Jako$¢ wbudowywanych prefabrykatow;

-Dtugo$¢ oparcia na podbudowie;

-Jakos$¢ i rozmieszczenie podktadek pod prefabrykatami;

-Wypoziomowanie / wypionowanie elementu;

-Wypetnienie ztgczy betonem.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>
Instrukcje producenta.



04.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45262400-5

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45262400-5 <Wznoszenie konstrukji ze stali konstrukcyjnej> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes€ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.04
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobéw budowlanych i robé6t Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.05
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.05
9. Podstawa ptatnosci Str.05
10. Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej> odnosi sie do inwestycji wym. w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45262400-5 <Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wiasnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia
do akeeptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego n/w dokumentacii :

a)Projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany do zastosowania przez
Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizaciji budowy nalezy projekt transportu technologii, montazu oraz projekty rusztowan, i
innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowa¢ catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej
konstrukcii.

b)Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejsza Dokumentacjg Projektowa obejmujacy:

-metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051 PN 70/H 04652 PN 70/H 04653;

-warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zaréwno w wytwérni, jak i po zmontowaniu konstrukcji uwzgledniajac
zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykdw montazowych w trakcie montazu;

-technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytworni oraz na placu budowy z uwzglednieniem réznic w
zabezpieczeniu poszczegdinych elementéw i konstrukcji naprawy uszkodzeh powtok w czasie montazu zabezpieczenia
stykow i montazowych;

-szczegoOty techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych poszczegolnych elementéw konstrukcji szczegdinie przy
dylatacjach i innych elementach wymagajacych wiekszej staranno$ci wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli
-Zestawienie materiatow i sprzetu z podziatem na cze$¢ dotyczaca wykonania konstrukcji i cze$¢ dotyczacg montazu.



1.5.Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

1.Budynek Ginekologii -Pofoznictwa oraz Dermatologii -zabudowa konstrukcji stalowych nadprozy i ram wymiennych;
2.Budynek Bloku Operacyjnego -zabudowa konstrukcji podporowej zadaszenia szklanego;

3. Budynek Bloku Operacyjnego — konstrukcje zawiesia pod aparat Angio

4. Budynek Bloku Operacyjnego — konstrukcje podporowe pod systemy oston lamelowych;

5. Budynek Bloku Operacyjnego — konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne i agregat wody lodowe;j
6.Zabezpieczenie antykorozyjne — naniesienie 2x grunt + 3x farna nawierzchniowa;

1.6.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych:

-zabezpieczenie warsztatowe powtoka antykorozyjng — 1x farba podktadowa;

-podlewki i uzupetnienia zaprawami cementowymi w miejscach oparcia;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-zabezpieczenia istniejgcych instalacji bedacych w zblizeniu ze stanowiskiem spawania / montazu ;
-zabezpieczenie stanowiska spawania przed wptywami atmosferycznymi (ostony szczelne);

2. MATERIALY - wymagania dotyczace uzytych materiatow.

- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

- Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

- Sruby zwykla wg PN-M.-82054-18

- Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.
- powtfoki malarskie wg Projektu Wykonawczego

Typy materiatéw — jak na Rysunkach Wykonawczych.

Akceptowanie uzytych materiatow
Stosowane materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetniaé wymagania Polskich Norm Wszystkie materiaty i
wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki badan laboratoryjnych
potwierdzajace wymagana jakos¢
Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan
projektowych jesli w projekcie nie podano inaczej
Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci i w
sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny byé
stosowane na elementy konstrukcji nosnej Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania t montazu (pkt 5 12\ 5
1 3) dostawcow materiatdw nie oznacza akceptacji materiatbw Wytwérca jest zobowigzany do dokumentowania
odpowiedniej jako$ci wszystkich partii materiatow
Stal konstrukcyjna
Gatunki stali konstrukcyjnej.
Do wytwarzania konstrukeji stalowych nalezy uzywac stat zgodnie z PN 901B 03200 Inne gatunki stali (np pochodzace z
importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgodg Inzyniera Projektu, jesli posiadajg Aprobate Techniczng ITB.
Elementy konstrukcyjno powinna spetnia¢ ponadto wymagania spetniac wymagania okre$lone w normach
przedmiotowych
«dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203,
«dla walcowki. pretow i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
«dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,
«dla katownikéw nieréwnoramiennych wg PN-81/H 93402,
«dla ceownikéw PN-86/H 93403.
«dla dwuteownikdéw wg PN-801H-93407,
Laczniki i materiaty spawalnicze.
Zaméwienia na tgczniki i materialy spawalnicze sktada Wytwérca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez
Inzyniera Projektu Wytwdrcow tych materiatdbw Na Wytwdrcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow i
przechowywania atestow potwierdzajacych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej
danego wyrobu lub materiatu Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii tacznikéw i materiatow
spawalniczych Badania, ktore warunkujg wystawienie atestow Wytworca tacznikow lub materiatdow spawalniczych
przeprowadza na wlasny koszt Materiaty pochodzace z zapaséw Wytwdrcy konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie
ustalonym przez Inzyniera Projektu na kos/t wlasny Wytwércy konstrukcji Spetnione muszg by¢é wymagania norm
przedmiotowych
PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby
ze tbem szesciokatnym

Ny



PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbom sze$ciokatnym z gwintem na catej diugosci
PN-M-82002 (PN-771M-82002) Podktadki - Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-781M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-831M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-86I1M-82144) Nakretki szesciokatne
(
(
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s
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PN-M-82171 (PN-831M-82171) Nakretki sze$ciokatne powigkszone do potgczen sprezanych

PN-M-09355 (PN-731M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania

Ogdlne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-881M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali

niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M 89434 (PN- 741M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych

do pracy w podwyzszonych temperaturach Wytwérca powinien przestrzega¢ okresow waznos$ci

stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy
taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed
korozja i w sposéb umozliwiajacy segregacje na poszczegolne asortymenty Materialy spawalnicze nalezy
przechowywa¢ ponad podtogg w suchych, przewietrzanych | ogrzewanych pomieszczeniach taczniki i materiaty
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okre$lonej stalowej konstrukcji powinny byé oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie montazu (pkt 5.1.3.) obowigzani
sq do przedstawienia Inspektorowi nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do sprawdzenia czy urzadzenia dzwigowe posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecno$ci przedstawiciela Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu

4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeh mogacych
utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad
gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed
opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731H 01102. Oznaczenia i
cechy muszg by¢ zachowane w calym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow nalezy przenie$é
oznaczenia na czg¢$ci pozbawione oznaczen.

Konstrukcja powinna by¢ wysytana w kolejno$ci uzgodnionej z wykonawcg montazu. Konstrukcja przed wysytkg
powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposéb, aby mogty by¢ transportowane i
roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen deformacii lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie
konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na fatwo$¢ ich uszkodzenia szczegélnie chronione
muszg by¢ elementy stykéw montazowych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji
nalepy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy
nakfadkowe czy blachy stanowigce potaczenia musza by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy $rub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak Sruby podktadki nakretki czy
drobne blachy powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach Dzwigar powinny by¢ transportowane w pozycji
pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. Sposdb mocowania
elementéw musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia przewrdcenia lub zsuniecia si¢ ich w czasie transportu.
Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposéb aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni
ustalonych przez normy.

4.2 Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny by¢ sprawne oraz bezpieczne.
W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen powinna by¢ pouczona o ich dziataniu, o
postugiwaniu sie nimi oraz o0 zachowaniu sie w ich poblizu na co nalezy uzyskac¢ pisemne potwierdzenie pracownikow.
Predko$¢ poziomego przemieszczania fadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny
by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego, aby nie dopu$cie do ich zsunigcia sie lub zmiany
potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywniaé, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.

4.3 Odbiér konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadajg zatozonej w
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Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w pkt 4 7 PN B
06200. Wytwérca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze
wszystkie elementy stalowe, ktore bedg uzyte na miejscu budowy, np.: komplet Srub. Z dostawy wytgczone sq farby i
materiaty spawalnicze, ktorych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor nadzoru uzna za konieczne, to Wytworca przedstawia Inzynierowi Projektu
do akceptaciji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor nadzoru moze zastrzec, jakich prac nie
mozna wykonywaé bez obecnosci jego przedstawiciela. Koszt prac ponosi Wytwérca konstrukcji, a do ich wykonania
powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu
dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujq
pekniecia lub inne uszkodzenia element (lub jego czes$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1 Warunki ogdlne

5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy.

Rozpoczecie robot moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru programu montazu.Program
sporzadzany jest przez Wykonawce montazu.

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii:

Jesli jaka$ z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub zachodzi
konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.1.3. Kontrola wykonywanych robét.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych badawczych i odbiorcow
cze$ciowych na czas, ktérych nalezy przerwaé roboty. W zalezno$ci od wyniku badarn Inspektor nadzoru podejmuje
decyzje o kontynuowaniu robét.

5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy:

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytwérey, by
mogt dokonac roztadunku konstrukeji i usungC ew.uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy
nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegdinych faz montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub wodg, i dlatego nalepy jg uktada¢ na podktadkach
drewnianych lub betonowych (np na podktadach kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnié:

-jej statecznos$¢ i nieodksztatcalno$é;

-dobre przewietrzenie elementdw konstrukcyjnych;

-dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych;

-zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych $niegu zanieczyszczen DTP.

W miare mozliwo$ci nalepy dazy¢ do tego, aby dzwigary i belki byly sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak w
konstrukcjach) podparte w weztach W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu niz
podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajace stateczno$é i wytrzymatosg.

5 2 2 Przemieszczanie elementéw konstrukciji do ostatecznego ich potozenia:

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb gwarantujacy jego
nieuszkodzenie Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw muszg byC podnoszone przy uzyciu odpowiednich
zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczehstwa (prébne uniesienie na wysoko$¢ 20 c¢cm brak przeszkdéd na drodze
transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementdéw powstate w czasie transportu wewnetrznego musza by¢ ocenione przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i w razie konieczno$ci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robét.

5.2.3. Wykonanie potgczen statych na miejscu budowy — potaczenia na $ruby:

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie do
ostatecznego wymiaru nalepy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji Rozwiercone lub wiercone otwory
(cylindryczne) powinny by¢ prostopadte do elementu Rozwiertaki i wiertta powinny byé w miare mozliwosci prowadzone
mechanicznie. Zte rozmieszczenie otwordw dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko
przy pomocy urzadzen obrotowych Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym
przymocowaniu go na wlasciwym miejscu Wszystkie czesci musza byé starannie doci$niete w czasie wiercenia. Zle
wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byC naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez
Inspektora nadzoru Szczelno$é potaczenia za pomoca Srub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz
gruboéci 0,2 mm nie mogt wej$¢ miedzy powierzchnie tgczone gtebiej niz na 20mm Diugo$¢ Sruby powinna by¢ taka aby
gwint Sruby pracujacy na docisk i Scinanie (w potaczeniach zwyktych i pasowanych) nie wehodzit gtebiej w otwér taczonej
czesci niz na 2 zwoje Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylegaé do
powierzchni taczonych elementdw.

5.2.4. Dostosowanie do lokalnych uwarunkowar wysoko$ciowych.

W uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru Inwestorskiego.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu:

Zasadnicze zabezpieczenie elementow konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytwérni gdzie wykonuje
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sie wszystkie warstwy powloki zabezpieczajacej przed korozjq z wylaczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej
Wykonawca zapewni natozenie ostatniej powtoki malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania Poprawki i
warstwe koncowg nalepy wykonywa¢ na elementach odczyszczonych osuszonych w dzien bez opadéw i przy
temperaturze konstrukcji powyzej 10"C Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schnigcia farby pod zadaszeniem. W kazdym
przypadku Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Inspektora nadzoru na wykonanie ostatecznej powtoki malarskiej.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robot

6.1 Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakoSci prowadzonych przez siebie robdt niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora nadzoru.

6.2 Odbiory czesciowe.

Harmonogramy odbioréw cze$ciowych sporzadza Inspektor nadzoru po zapoznaniu sie z programem wytwarzania
konstrukcji Harmonogramy stanowig integralng cze$¢ akceptacji programéw. Sposéb i zakres odbioréw czeSciowych
opisane sg w pkt 8 niniejszej Specyfikacji.

6.3 Zakres kontroli jakosci robét.

Zakres kontroli jakosci rob6t obejmuje na etapie wstepnym:

-weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytwomi kwalifikacji wytworni i jej personelu;

-pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow;

-kontrola wzrokowa i kontrola grubo$ci powtok malarskich;

-jako$¢ tacznikdw;

Po zakoriczeniu montazu i malowania:

-sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju;

-sprawdzenie potaczen montazowych w szczegélnosci potaczen sprezanych;

-sprawdzenie wykofczenia zakotwien;

-koricowy pomiar powtok malarskic.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét.

lloci przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot, w ktdrym w kazdej pozycji uwzgledniono dodatki na wykonanie
spoin oraz styki montazowe. llosci przewidywanego materiatu zestawiono w Przedmiarze Robot

Jednostka obmiarowa. - jednostkg obmiarowa jest 1 [ t ] wbudowane] stali profilowej

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

8.1 Odbior dostawy stali.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Zaswiadczenie to powinno zawiera¢:

-znak wytworcy;

-gatunek stali;

-numer wyrobu lub partii;

-znak obrdbki cieplnej.

8.2 Odbidr zmontowanej konstrukcji stalowe;.

Odbiér konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodno$ci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:

-zgodno$¢ uzytych profili;

-prawidtowe wykonanie potaczen skrecanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwiazane.

Normy:

[1] PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru

[2] PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

[3] PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

[4] PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

[5] PN-I1SO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych



[6] PN-ISO 10005
[7] PN-M-02105 (PN-91/M-02105)

[8] PN-M-82054 (PN-/M-82054)

[9] PN-M-82101 (PN-85/M-82101)
[10] PN-M-82105 (PN-85/M-82105)
[11] PN-M-82002 (PN-77/M-82002)
[12] PN-M-82005 (PN-78/M-82005)
][13] PN-M-82039 (PN-83/M-82039)
[14] PN-M-82144 (PN-86/M-82144)
[15] PN-M-82171 (PN-83/M-82171)
[16] PN-M-69355 (PN-73/M-69355)
[17] PN-M-69420 (PN-88/M-69420)
[18] PN-M-69430 (PN-91/M-69430)
[19] PN-M-69433 (PN-88/M-69433)
[20] PN-M-69434 (PN- 74/M-69434)
[21] PN M 69015 (PN- 73/M-69015)
[22] PN-M-69017 (PN-65/M-69017)
[23] PN-M-69355 (PN-73/M-69355)
[24] PN-M-69420 (PN-88/M 69420)
[25] PN-M-69430 (PN-91/M-69430)
[26] PN-M-69433 (PN-88/M-69433)
[27] PN-M-69434 (PN- 7 4/M-69434)

[28] PN-M-89751 (PN-64/M-69751)
[29] PN-M-69772 (PN-87/M-69772)

[30] PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4)
[31] PN-M-69775 (PN-89/M-69775)
[32] PN-M-69777 (PN-89/M-69777)
[33] PN-M-69008 (PN-87/M-69008)
[34] PN-M-69009 (PN-87IM-89009)
[35] PN M-69013 (PN-65/M-69013)
[36] PN-M-69014 (PN-75/M-69014)
[37] PN-EN 10025

[38] PN EN 25817 PN-ISO 5817

[39] PN-EN 26520 PN-ISO 6520

Zarzadzanie jakoscig- Wytyczne do plandw jakoci

Podstawy zamienno$ci - Uktad toleranciji i pasowan — Pola tolerancji i
odchyki graniczne wymiaréw do 3150 mm

Sruby wkrety i nakretki

Sruby ze tbem szesciokatnym

Sruby ze tbem szesciokatnym z gwintem na catej diugosci

Podktadki -Wymagania i badania

Podktadki okragte zgrubne

Podktadki okragte do potaczen sprezanych

Nakretki sze$ciokatne

Nakretki szeSciokatne powiekszone do potaczen sprezanych

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -
OgdIne wymagania i badania.

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych
i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci.

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do
pracy w podwyzszonych temperaturach.

Spawanie fukiem krytym stali weglowych i niskostopowych - Przygotowanie
brzegdw do spawania.

Spawanie argonowe elektrodg nietopliwa stali stopowych- Rowki do
spawania.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

Spawalnictwo Druty lite do spawania i napawania stali.

Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogélne
wymagania i badania.

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych
i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy
w podwyzszonych temperaturach.

Proba twardosci ztaczy spawanych i zgrzewanych.

Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych na podstawie
radiogramoéw.

Spawalnictwo- Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm - Jakos¢
powierzchni ciecia.

Spawalnictwo - Wadliwosci ztaczy spawanych Oznaczanie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
wynikéw badan ultradzwigkowych.

Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych

Spawalnictwo - Zaktady stosujace procesy spawalnicze - Podziat PN-M-69011
(PN-78/M-69011) Spawalnictwo - Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych
-Podziat i wymagania

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych Rowki do spawania
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych -
Przygotowanie brzegdw do spawania.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki
techniczne dostawy.

Zigcza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do okreslania poziomow jakosSci
wedtug niezgodno$ci spawalniczych

Klasyfikacja niezgodno$ci spawalniczych w ztaczach spawanych metali wraz z
objasnieniami.



05.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45262520-2

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45262520-2 <Roboty murowe> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes€ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobéw budowlanych i robé6t Str.05
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.05
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.05
9. Podstawa ptatnosci Str.06
10. Dokumenty odniesienia Str.06

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <Roboty murowe> odnosi sie do inwestycji wym. w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45262520-2 <Roboty murowe>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac murarskich i murowych jest wykonanie ptaszczyzny konstrukcji podporowej
(konstrukcije ptyt posadzkowych) oraz odpowiednie przygotowanie wtasciwego stanu nawierzchni nowych i istniejacych (odkucie
i odczyszczenie i naprawa tynkéw $cian istniejacych w ptaszczyznach taczeni doczotowych) z dokumentacjg projektowa i
poleceniami Zamawiajacego.

Podtoza powinny by¢ réwne, nie-pylace, stabilne. Nadlewki i wystajace nieréwnoséci podtoza nalezy skuc lub zeszlifowa¢. Rysy i
rozpadliny mogace wptywaé na stan techniczny nadbudowy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalistycznymi masami
naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami nalezy
usunag. Nadorsty betonowena powierzchni podtoza nalezy skué¢, gdy moze to stanowi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia
materiatu izolacji przeciwilgociowej. Z podiozy nalezy usunagé warstwe pylaca oraz odpylic powierzchnie.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

1.Wykonanie $cian fundamentowych muréw oporowych, pochylini, schodéw zewnetrznych, elementdéw zagospodarowania patia z
bloczkéw betonowych gr.25cm;

2.Wykonanie $cian fundamentowych ogrodzen z bloczkéw betonowych gr.25cm;

3.Wykonanie $cian ogrodzen, murkow matej architektury z cegty klinkierowej petnej recznie formowanej gr.12cm;

4 Wykonanie $cian licowych elewacji Budynku Bloku Operacyjnego z cegty klinkierowej recznie formowanej gr.12cm;
5.Wykonanie $cian zewnetrznych z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm ;



6.Wykonanie $cian wewnetrznych dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12cm, 15¢cm, 18cm, 24cm
7.Wykonanie Scian wewnetrznych obudowy szachtéw instalacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego gr.6em i gr.12cm
8.Zabudowa nadprozy prefabrykowanych typu D i N lub strunobetonowych SBN

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenie podej$¢ instalacii elektrycznej w peszlach przewidzianych jako zasilanie do-podiogowe;

-utrzymywanie wtaciwej temperatury powietrza poprzez stosowanie indywidualnych urzadzer grzewczych;
-utrzymywanie odpowiedniej wilgotno$ci powietrza poprzez monitoring przewietrzania pomieszczen i okresowe zwilzanie
nawierzchni warstwy mineralnej posadzki w okresach podwyzszonej temperatury zewn.;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-izolowanie wilgotnej nawierzchni plyty posadzki folig PVC w celu stabilizacji warunkoéw wilgotno$ciowych;
-zabezpieczenie istniejgcych koncowek przytaczy mediéw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym
kroccow okablowania elektrycznego — oprocz specjalistycznej ochrony tasmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed
wptywem wody/wilgoci pochodzacych z mas tynkarskich)

2. MATERIALY - wymagania dotyczace uzytych materiatow.

2.1. Woda. (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych oraz wod zawierajgcych tiuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek. (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolno$ci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje rdznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Zaprawy:

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy - cementowo-wapienna marki M12 wg PN-90/B-14501
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ state dostawy na budowe zaprawy o wymaganych parametrach.

Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-85/B-04500

Dodatki i domieszki do zapraw:

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowa¢ zaprawe z odpowiednimi dodatkami i domieszkami, po
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje
dodatkow i domieszek:

-plastyfikatory i uptynniacze,

-dodatki przy$pieszajace wigzanie zaprawy i zwigkszajace jej mrozoodpornos¢ we wezesnym stadium.

Marki zapraw.

M10 o $redniej wytrzymato$ci na $ciskanie 10,0MPa -dla Scian nosnych

M5 o $redniej wytrzymato$ci na $ciskanie 5,0MPa -dla murowanych Scianek dziatowych

Do wykonywania wymurowan z cegly klinkierowej nalezy stosowac specjalistyczne gotowe szczelne zaprawy do klinkieru bez
dodatku wapnia.

2.4. Bloczki wapienno-piaskowe’.

-bloczki wapienno-piaskowe o gr.12 i24cm murowane na zaprawach systemowych;

-izolacyjnos¢ akustyczna min.45 dB,

-Gestosc¢ objetosciowa sciany 1500 [kg/ms]

- Wspdtczynnik przenikania ciepta U 1,61 (W/m2-K)]

-Opér cieplny R 0,62 (m2 -K)/W

-Klasa gesto$ci brutto w stanie suchym = 1,6

2.5. Bloczki z betonu komdrkowego:
Bloczki z betonu komérkowego
-PP4 murowane na zaprawach systemowych.

2.6. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe 38x25x12.

2.7. Cegta klinkierowa recznie formowana

Z uwagi na konieczne nawigzanie do istniejacej cegly klinkierowej na budynku Centralnej Izby Przyje¢ wymagane jest
zastosowanie cegly klinkierowej recznie formowanej identycznej jak w CIP.

Wymagana jest konieczno$¢ impregnacji gotowej elewacji po wczesniejszym odczyszczeniu



Kolor |dentyczny jak w CIP

Faktura lica recznie formowana
Rodzaj petna

Wymiary 211x100x68 mm
Masa ok. 2,4 kg/szt.
Zuzycie ok. 58 szt./m?
Klasa wytrzymatosci | 15

Nasigkliwo$¢ <15%

Mrozoodpornosé mrozoodporna

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

3.1. Przygotowanie elementéw murowych.

Roboty zwigzane z obrébka, docinaniem, transportem itp. elementéw murowych, nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z
zatozong technologia.

3.2. Przygotowanie zaprawy.

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczeciem produkcji powinny byé poddane ogledzinom Inspektora nadzoru.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wodly i
dodatkow.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Elementy murowe.

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwo$ci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Transport elementéw, sposéb zatadowania i umocowania na
$rodku transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunigciem sie fadunku podczas transportu.

4.2, Zaprawy.

Skfadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozi¢ $rodkami transportu
odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Transport elementéw,
sposéb zatadowania i umocowania na Srodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunieciem sie
tadunku podczas transportu, oraz jesli to konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych.

Ogolne zasady transportu zaprawy.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowaé naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow), zmian w
sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadow atmosferycznych, ubytku
zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych
itp.,zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor $rodkdw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania zaprawe o takim
stopniu plastyczno$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu i dla rodzaju konstrukcji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania: zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w
zasadzie bez przefadunku; w razie koniecznoci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ moZliwie najmniejsza, Pojemniki
uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i
przeptukania.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementdéw konstrukcji murowych.

5.2 Wytwarzanie zaprawy.

Wytwarzanie zaprawy moze odbywac si¢ w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu miejscu, zabezpieczonym przed
dziataniem niekorzystnych wptywow czynnikéw atmosferycznych. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
dokfadno$cig 2%. Dozowanie cementu, oraz dodatkéw powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objeto$ciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscig 2%. Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé¢ zaprawe odpowiadajgcg warunkom
jednorodno$ci, o ktdrych byta mowa powyzej. Zarob powinien by¢ jednorodny.

Urabialno$¢ zaprawy powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci bez wystapienia pustek w masie zaprawy lub
na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze zaprawy.
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5.3. Wytwarzanie elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreslonych w odpowiednich normach parametrach.
Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementow
wpisem do Dziennika Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci a takze odpowiednimi
atestami.

5.4. Murowanie.

Poziomowanie podtoza.

Przystepujac do prac murarskich, nalezy zacza¢ od utozenia warstwy wyrdwnawczej, ktérg wykonuje sie z zaprawy murarskiej
roztozonej rbwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania elementéw murowych na fundamencie warstwe
wyréwnawcza nalezy utozyc na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest, aby w
przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamieta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna
kruszywa byly zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Przygotowanie elementéw murowych.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu
wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo$¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po
zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymato$¢. Szczegoinej staranno$ci nalezy dotozy¢ w przypadku
murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie bloczkéw
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z
zaprawa. Po wypoziomowaniu podtoza i zwilzeniu mozna przystapi¢ do murowania.

Docinanie bloczkéw z betonu komérkowego.

W przypadku, gdy istnieje konieczno$¢ docinania elementéw, nalezy pamieta¢ o wypetnieniu zaprawa spoiny pionowej w
miejscu styku docietego i catego bloczka. Do ciecia elementow stosowaé pity zalecane przez producenta bloczkdw.
Przewiagzania w murze.

Elementy murowe uktada sie w kolejnych warstwach w sposdb zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w
sgsiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga sie pokrywac, lecz musza by¢ przesuniete, o co najmniej 0,4 h,
(gdzie h, jest wysokoscig elementu murowego), oraz nie mniej niz 100 mm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie
przewigzania poprzez przesunigcie wynoszace pot elementu w dwoch sasiadujacych warstwach muru. W przypadku $ciany o
niemodularnej diugosci konieczne jest stosowanie elementow uzupetniajacych w postaci elementéw docinanych, ktore zaburzajg
regularny ukfad przewigzan w murze i powoduja mniejsze, niz 100 mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego
uzupetiajacego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 40 mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych
warstwach. Elementy docinane nalezy wmurowywac w miare mozliwosci w Srodkowej czesci Sciany, a nie przy jej krawedziach.
W przypadku, gdy wysoko$¢ Sciany nie jest wielokrotno$cig 250mm, na warstwe wyréwnujaca, z reguty bezposrednio pod
stropem, stosuje sie elementy przyciete na wysoko$ci. Grubo$¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich powinna by¢ nie mniejsza niz 8,0mm i nie wieksza niz 15mm.

Potaczenia Scian:

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy poprzez wzajemne wiazanie ze soba elementow murowych w murze, a takze przez
taczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze $cian, w sposéb zapewniajacy potaczenie rownowazne potgczeniu
przez wigzanie elementéw w murze.

Wzmochnienia $cian:

Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12(11,5) cm mozna wzmocnié przez zabudowanie w co drugiej fudze
poziomej ptaskownika stalowego 30x2mm (2mb / m2 ciany)

5.5. Zalecenia ogdlne:

Murowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie i zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robét
betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacii
technologicznej, obejmujacej takie prace.

Murowanie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkdw ogélnych:

-w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien by¢ niezwlocznie zabezpieczony przed nadmierng utratg wody.
-data rozpoczecia i zakoriczenia murowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czes$ci budowli powinna by¢ potwierdzona
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

-wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja zaprawy powinna by¢ potwierdzona
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

Gdyby prace murarskie byty wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie
rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy murowanym elemencie.
Ewentualne nierdwno$ci powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowa, ale tylko w przypadku, je$li uszkodzenia te sg w granicach, ktore Inzynier Projektu uzna za dopuszczalne.
W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg
wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze Srodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikdw. Zabrania sie utozenia zaprawy w jednym ciggu
nastepnie uktadania kolejno elementéw murowych.

5.6. Przerwy robocze przy murowaniu.

Powierzchnia styku elementéw w migjscu przerwania murowania powinny by¢ starannie przygotowane do potaczenia z kolejna
warstwg, przez usuniecie z powierzchni stwardniatych luznych okruchéw zaprawy.



5.7. Pielegnacja i warunki muru warunki pielegnacji $wiezego muru.

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego muru i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno — wilgotno$ciowych.

5.8. Wykonywanie otworoéw, itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzor autorski lub Inspektora Nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien
w murach. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowo$ci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce

zaréwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych wykonawcow).
5.9. Wymiary bruzd pionowych, poziomych i ukosnych oraz wneki w Scianach.

W $cianach nalezy unika¢ bruzd poziomych i ukosnych. Jezeli nie mozna ich unikngé zaleca sie je sytuowaé w 1/8 wysokosci

$ciany w Swietle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w tabelach mozna wykonywa¢ bez uzgodnien z

Projektantem.

WYMIARY BRUZD PIONOWYCH | WNEK

Grubos$c Sciany Bruzdy i wneki wykonane w gotowym murze Bruzdy i wneki wykonane w trakcie wnoszenia muru
Maksymalna gteboko$¢ [Maksymalna szerokos¢ Maksymalna szerokos¢  Minimalna grubos¢

Sciany w miejscu bruzdy
lub wneki

<115 30 100 300 70

od 116 do 175 30 125 300 90

od 176 do 225 30 150 300 140

od 226 do 300 30 200 300 215

>300 30 200 300 215

WYMIARY BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH

Grubo$c Sciany Maksymalna gtebokosc

dtugo$¢ bez ograniczen |dlugo$¢ £ 1250
<115 0 0
od116do175 0 15
od 176 do 225 (10 20
od 226 do 300 |15 25
>300 20 30

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

6.1. Wymagane wlasciwosci zaprawy:

Badania skfadnikéw zaprawy powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania zaprawy i prowadzone
systematycznie przez caly czas trwania prac murarskich. Podczas robdt murarskich nalezy przeprowadza¢ systematyczng
kontrole dla biezacego ustalania:

-jakosci sktadnikéw zaprawy oraz prawidtowosci ich sktadowania,

-dozowania sktadnikow mieszanki zaprawy,

-jakoSci zaprawy w czasie transportu,

-cech wytrzymato$ciowych zaprawy,

-prawidtowosci przebiegu twardnienia zaprawy, termindw oraz cze$ciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.

6.2. Wymagane wtasciwosci elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okre$lonych w odpowiednich normach parametrach
. Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementéw
odpowiednimi atestami, a takze wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem na znak bezpieczerstwa lub certyfikat
zgodnosci. Dla $cian nosnych stosowac elementy murowe klasy min.15MPa.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy elementy murowe dostarczone na budowe nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych, widocznych rys i spekan, wykwitow marglowych itp. Po stwierdzeniu wyzej wymienionych uszkodzen
wykonawca zobowigzany jest odrzucic¢ takg partie materiatéw jako wadliwg i nie nadajaca si¢ do zabudowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Dla robdt murowych jednostkg obmiaru jest [m3] wbudowanego muru, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Dla robdt polegajacych na zabudowie nadprozy jednostkg obmiaru jest [szt.], do obliczania naleznosci przyjmuje sie
faktyczng ilos¢ nadprozy. llodci przewidywanych elementéw zestawiono w Przedmiarze Robot.



llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

8.1. Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji murowanych powinny dotyczyé:

-materiatow,

-prawidtowosci oraz doktadno$ci wykonania $cian, spoin.

-prawidtowosci i doktadno$ci przygotowania zaprawy murarskiej,

-prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcji,

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania rob6t (odbiory cze$ciowe), a wyniki wpisywaé
do protokédtu i dziennika budowy; odbi6r kohcowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze
szczeg6lnym zwr6ceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokdle odbioru czeciowego, (jezeli takie byty) zostaty w
pemni wykonane. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w Specyfikacji Wymagania ogéine.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw o
jakosci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych. materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace, pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé
poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

8.2. Badanie elementéw murowych.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).

Ocena wykonanych konstrukcji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badar konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w
razie uznania catosci lub czeSci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczeristwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane.

Normy dotyczace elementéw murowych:

[1] PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze

[2] PN-75/B-12003 Cegly petne i bloki drgzone wapienno piaskowe.

[3] PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej — Badania techniczne

[4] PN-EN 678:1998 Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komérkowego

[5] EN 771-1:2003 Wymagania dotyczace elementéw murowych - cze$¢ 1 Elementy murowe ceramiczne

Normy dotyczace zapraw:

[1] PN90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

[2] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Normy dotyczace konstrukcji murowych.

[1] PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

[2] PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Inne dokumenty.

Instrukcje producenta.



06.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| [ 45421100-5

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45421100-5 < Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkow istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, 41-506 Chorzéw, ul.Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.02
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobéw budowlanych i robé6t Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.04
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.04
9. Podstawa ptatnosci Str.04
10. Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyniskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna <INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN , | PODOBNYCH ELEMENTOW> odnosi sie do
inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV) :

45421100-5 < Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementow sktadowych>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem wej$cia na teren budowy jest przygotowanie otworéw drzwiowych i okiennych zgodnie z
rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementow Sciennych i wypraw tynkarskich.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres prac dotyczacych montazu stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 obejmuije:
1.5.1.Zakres prac dotyczacych montazu stolarki drewnianej drzwiowej w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje dostawe i
montaz elementdéw wyszczegoinionych w zestawieniu przedstawionym w czesci graficznej opracowania.

1.5.2.Zakres prac dotyczacych montazu $lusarki aluminiowej drzwiowej w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje dostawe i
montaz elementdéw wyszczegoinionych w zestawieniu przedstawionym w czesci graficznej opracowania.

1.5.3.Zakres prac dotyczacych montazu Slusarki stalowej drzwiowej wewnetrznej w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje
dostawe i montaz elementéw wyszczegdlnionych w zestawieniu przedstawionym w czesci graficznej opracowania.

1.5.4.Zakres prac dotyczacych montazu $lusarki stalowej drzwiowej zewnetrznej , w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje
dostawe i montaz elementéw wyszczegdlnionych w zestawieniu przedstawionym w czesci graficznej opracowania.

1.5.5.Zakres prac dotyczacych montazu $lusarki aluminiowej okiennej w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje dostawe i
montaz elementdéw wyszczegolnionych w zestawieniu przedstawionym w cze$ci graficznej opracowania.

1.5.6.Zakres prac dotyczacych montazu $lusarki aluminiowej fasadowej zewnetrznej w ramach przedmiotowej inwestyciji
obejmuje dostawe i montaz elementow wyszczegolnionych na elewacjach i w zestawieniu przedstawionym w cze$ci graficzne;
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opracowania.

1.5.7.Zakres prac dotyczacych montazu balustrad wewnetrznych;

1.5.8.Zakres prac dotyczacych montazu oston naroznikowych $cian wewnetrznych;

1.5.9.Zakres prac dotyczacych montazu odbojnic i odbojoporeczy Scian wewnetrznych;

1.5.10.Zakres prac dotyczacych montazu $lusarki stalowej drzwiowej wewnetrznej specjalistycznej (stal nierdzewna oraz
radiologicznej) w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje dostawe i montaz elementéw wyszczegolnionych w zestawieniu
przedstawionym w czesci graficznej opracowania.

1.5.11.Zakres prac dotyczacych montazu zadaszenia catoszklanego na konstrukcji stalowej nad wejsciem gtéwnym

Uwagal!
Zakres prac montazowych $lusarki aluminiowej okiennej przewiduje montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych o
dlugosciach dostosowanych do parametréw elementéw ujetych w zestawieniu czesci graficznej opracowania architektury.

Zakres prac montazowych stolarki okiennej zewnetrznej okiennej przewiduje montaz parapetow zewnetrznych aluminiowych
oraz wewnetrznych granitowych.

Uwagal!
Zakres prac montazowych $lusarki specjalnej dla sal operacyjnych zostat opisany w specyfikacji dotyczacej sal operacyjnych

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

1.6.1. Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-analiza i sprawdzenie zestawienia slusarki / stolarki okiennej projektowanej ze wzgledu na aktualng oferte rynku;

-uzupetnienia szczelin przy-o$cieznicowych po zamontowaniu stolarki / $lusarki drzwiowej / okiennej nowej;

-uzupetnienia i wykoniczenia krawedzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej nowej;

1.6.2. Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-miejscowe i czasowe zabezpieczenia otwordw okiennych i drzwiowych w fazie przejSciowej przed wptywami atmosferycznymi;

2. MATERIALY - wymagania szczeg6towe dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Nalezy wbudowac stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, ostonami i powtokami malarskimi.

2.1.Elementy wymienione w pkt.1.5.1.-1.5.10.

Parametry zgodnie z zestawieniem w czesci rysunkowej opracowania architektury oraz opisem technicznym.

2.2. Ostony naroznikowe $cian.

Systemowe profile ostonowe na profilach aluminiowych z systemowymi koncowkami— kolor ciemnoszary (montaz od poz.10do
205¢m od poz. podtogi) o szer. 50mm

Systemowe profile ostonowe na profilach aluminiowych z systemowymi koricowkami do scian o kacie rozwartm- kolor ciemnoszary
(montaz od poz.10do 205¢cm od poz. podtogi) o szer. 50mm

2.3.Parapety zewnetrzne aluminiowe.

Parapety aluminiowe powlekane proszkowo o diugosciach dostosowanych do parametréw elementow ujetych w zestawieniu
czesci graficznej opracowania architektury — kolor RAL 7024.

Szerokos$¢ parapetéw powinna uwzglednia¢ wysieg kapinosu = 3 do 5¢m poza lico wykoriczonej ptaszczyzny elewacyjnej.
2.4.Parapety wewnetrzne granitowe.

Parapety wewnetrzne — typu 'Strzegom' polerowane gr.2,5cm z podcieciem kapinosu i obrébkach (polerowanie) krawedzi ;
Szerokos$¢ parapetéw powinna uwzglednia¢ wysieg kapinosu = 3 do 5¢cm poza lico wykonczonej ptaszczyzny $ciany
podokienne;j.

2.5.System odbojnic i odbojoporeczy $cian wewnetrznych

Systemowe odbojoporecze wyposazone w :

-Amortyzator ciggty z aluminium

-Ostona przeciwuderzeniowa

-Koricdwka o dtugoéci 75 mm

-Uszczelka maskujaca

-Uchwyt montaZzowy

-Wsokos¢ powyzej 140mm

Kolor ceimnoszary

Montaz odbojnic na wysokos$ci 90cm nad posadzka

Systemowe odboje wyposazone w :
-Amortyzator ciggty z aluminium
-Ostona przeciwuderzeniowa
-Koricdwka o dtugoéci 30 mm
-Uszczelka maskujaca

-Uchwyt montaZzowy

-Wysoko$¢ powyzej 200mm



Kolor ceimnoszary
Montaz odbojnic na wysoko$ci 30cm nad posadzka (dostosowa¢ do wys. kotek odbojowych tozek)

2.6.System szklenia zadaszenia nad wej$ciem

Mocowania BCK i BCK / 2 wszystkie rotule regulowane wg. projektu
- Szkto VSG ( ESG 8mm pvb ESG 8mm )

wykonczenie powierzchni stal szczotkowana .

- elementy wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301/304
rynna i rury spustowe — stal nierdzewna

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastapi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

UWAGA!

Przy kazdym z elementéw $lusarki i stolarki drzwiowej wewnetrznej wymienionych w opracowaniu graficznym nalezy przewidzie¢
system informacji wizualnej w postaci tabliczek ramowych w konstrukcji aluminiowej 0 wymiarze min.20x15¢cm mocowanych do
powierzchni $cian wg wytycznych w czesci rysunkowej — informacja wizualna.

Tabliczki ramowe - profil aluminiowy ze ztgczkami systemowymi

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Kierownika Budowy. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogéinych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu, przechowywac¢ i transportowa¢ w osobnych opakowaniach. Elementy w
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez kierownika budowy, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata stateczno$ci.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.Przygotowanie robot.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzeniu powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Nalezy przyja¢ taki sposdb mocowania okien / drzwi, aby po zamontowaniu nie byty przenoszone zadne sity nacisku ze $cian na
o$cieznice. Przy doborze elementéw mocujacych nalezy uwzglednié:

-przenoszone sity (napér wiatru).

-wytrzymatos¢ wspotpracujacych czesci budowli (rodzaj muruy, itp.)

-ruchy wystepujace w szczelinie pomigdzy Sciang a oknem.

Zastosowane elementy mocujace powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i nie moga w nich wystepowac zadne zmiany
ksztattu, ktére mogtyby wptyna¢ na funkcjonalno$¢ okna / drzwi.

Przy mocowaniu okna w czesci progowej nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie uszczelnienie, aby woda nie przedostawata sie
do wnetrza. Do mocowania okien w murze nalezy stosowaé kotwy systemowe (bedace w wyposazeniu stolarki okiennej) lub
$ruby z tulejami rozpreznymi.

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych na o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$¢ szeroko$¢ mocowan W nadprozu i progu Na stojaka
Do 150 4 Nie mocuije sie Po 2
Do 150
150 - 200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po 3 Po 2




Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3

Powyzej 150
owyze) 150 - 200 8 Po 1 Po 3
Powyzej 200 10 Po 2 Po3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Osadzanie stolarki okiennej:

- W sprawdzone i przygotowane o$cieze nelezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.

- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa;

- Ustawienie okna nalezy sprawdzic w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Tmm na 1m wysokos$ci okna, a na catosci wysoko$ci okna nie
wiecej niz 3mm. Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2mm przy ditugosci przekatnej do 1m;

3mm przy ditugosci przekatnej do 2m;

4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m;

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny pomiedzy oSciezem a
o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

- Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknag;

- Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowej:
- Doktadnos¢ wykonania ociezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robt murowych;
- Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru;
- Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB;
- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjq projektowa;
- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. W wypadku bram
bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.
- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknag i sprawdzic luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich:

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznicg -1 -1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok w przypadku $lusarki aluminiowej i stalowej nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Konserwacja oku¢:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciggu roku) oliwienie elementéw przesuwnych oliwg techniczng w skrzydle oraz
elementdw statych w oScieznicy, co zabezpiecza je przed przedwczesnym zuzyciem i gwarantuje ptynne uzytkowanie. Nie
nalezy stosowac smaréw | olejow samochodowych. Stosowane $rodki pielegnacyjno-czyszczace nie moga naruszy¢ powtoki
antykorozyjnej oku¢. Okucia nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem.

5.5. Konserwacja uszczelek okiennych: )
Uszczelki okienne zaleca sie konserwowaé $rodkiem do pielegnacji gumy. Srodek chroni uszczelke przed przymarzaniem,
Jkwasnymi deszczami” oraz promieniami UV.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Zasady kontroli jako$ci:
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Kontroli Inspektora Nadzoru podlegajg wszystkie materiaty t wykonanie robét wynikajace z Warunkéw Kontraktu.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow;
- sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania;




- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka;
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem wszystkich szczego6tow konstrukcyjnych;
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Jednostkami
przedmiaru i obmiaru sg [Szt.] wbudowane;j stolarki w $wietle oscieznic.

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowe;;

1 komplet -w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
-inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy.
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia rob6t
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych (OST).

Placi sie za ustalong ilosc wykonanych robo6t w jednostkach podanych w pkt.7 Cena obejmuje:
-dostarczenie gotowej stolarki;

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;
-dopasowanie i wyregulowanie;

-ewentualna naprawe powstatych uszkodzen;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1 PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)

2] PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)

[3] PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

[4] PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

[5] PN-B-10222:1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

[6] PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

7 PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem

miekkim i ciezkim

[8] PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

9] PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

[10] PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania

[11] PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

[12] PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

[13] PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

[14] PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

[15] PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

[16] PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja

[17] PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,Okna i drzwi, zwichrowanie i
sity operacyjne

[18] PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okre$lanie wspétczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej. Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi



[19] PN-B-05000;1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

[20] PN-88/B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

[21] PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Zacza klinowe. Wymagania i badani

[22] PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modulamie

[23] PN-EN 130:1998 - Metody badari drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

[24] PN-EN 477:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkgji okien i drzwi. Okre$lenie
odporno$ci ksztattownikéw gtéwnych na uderzenie spadajacego ciezarka

[25] PN-EN 478:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Wyglad po
wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoda badania

[26] PN-EN 479:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcii okien i drzwi. Oznaczanie
skurczu termicznego

[27] PN-EN 513:2002 - Ksztattowniki z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PYC-U) do produkgji okien i drzwi. Oznaczanie
odpornosci na sztuczne starzenie klimatyczne

[28] PN-EN 514:2002 - Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcii okien i drzwi. Oznaczanie
wytrzymato$ci zgrzewanych narozy i potaczen w ksztatcie T

[29] PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe
[30] PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne
[31] PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

[32] PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci

[33] PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdina i miejscowa. Metoda pomiaru

[34] PN-EN 1121:2001 - Drzwi. Zachowanie sie pomigedzy dwoma réznymi klimatami. Metoda badania

[35] PN-EN 1154:1999 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjq przebiegu zamykania. Wymagania i metody
badan

[36] PN-EN 1154:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania. Wymagania i
metody badan (Zmiana Al)

[37] PN-EN 1155:1999 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elekiryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadtowych.
Wymagania i metody badan

[38] PN-EN 1155:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i
wahadtowych. Wymagania i metody badan (Zmiana Al)

[39] PN-EN 1192:2001 -Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

[40] PN-EN 1294:2002 - Skrzydta drzwiowe. Okre$lenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotno$ci w kolejnych
jednorodnych klimatach

[41] PN-EN 1527:2000 - Okucia budowlane. Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi sktadanych. Wymagania i metody badan

[42] PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢, szerokos¢, grubosc i prostokatno$c. Klasy tolerandii

[43] PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe. Ptaskos¢ ogolna i miejscowa. Klasy tolerancji

[45] PN-EN 1634-1:2002 - Badania odpornosci ogniowej zestawdw drzwiowych i zaluzjowych. Cze$¢ 1: Drzwi i zaluzje
przeciwpozarowe

[46] PN-EN 1634-3:2002 -Badania odpornosci ogniowej zestawéw drzwiowych i zaluzjowych. Cze$¢ 3: Sprawdzanie
dymoszczelnosci drzwi i zaluzji

[47] PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan

[48] PN-EN 12051:2002 - Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badan

[49] PN-EN 12219:2002 - Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

[50] PN-EN 12365-1:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i $cian
ostonowych. Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

[51] PN-EN 12365-2:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 2: Liniowa sita zamykajaca. Metody badan

[52] PN-EN 12365-3:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania

[53] PN-EN 12365-4:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania

[54] PN-EN 12608:2003 (U) - Ksztattowniki z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PYC-U) do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja, wymagania i metody badan

[55] PN-EN I1SO 10077-1:2002 -Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta.
Cze$¢ |: Metoda uproszczona

[56] PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne wtaciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspotczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej. Czes$¢ I: Kompletne okna i drzwi

[57] PN-ISO 2776:1998 -Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych zestawow
drzwiowych

[58] PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe

[59] PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obcigzenia statyczne dziatajace prostopadle do
ptaszczyzny skrzydia

[60] PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy



(61]
(62]

(63]
[64]
(65]

(66]

[67]
(68]
(69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
(78]
[79]
(80]
(81]

PN-89/B-06085 - Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie. Obcigzenia statyczne prostopadte i rwnolegte do
ptaszczyzny skrzydia

PN-86/B-89030.02 - Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe drzwiowe z poli(chlorku
winylu). Profil Z

PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-82/B-92010 -Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT.
Ogdlne wymagania i badania

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odporno$ci na wtamanie - klasy C.
Wymagania i badania uzupetniajace

PN-74/B-94070 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprezynowe. Okreslenia i podziat

PN-B-94090:1996 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego

PN-B-94091:1997 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa

PN-92/B-94402 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O

PN-93/B-94403 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T

PN-91/B-94405 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O

PN-92/B-94406 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A

PN-93/B-94412 - Okucia budowlane. Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A

PN-91/B-94413 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa 0

PN-91/B-94414 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A

PN-93/B-94415 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa 0

PN-B-94416:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T

PN-B-94417:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C

PN-B-94419:1996 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B

PN-B-94420:1997 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B



07.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45421152-4

Kod CPV - obejmuje grupy robot:
45421152-4 <Instalowanie $cianek dziatowych> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkoéw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudows i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$¢ ogblna Str.01
2. Wymagania dot.wlasciwosci wyrobow budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8. Sposob odbioru rob6t budowlanych Str.04
9. Podstawa ptatnosci Str.04
10. Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowq
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna < INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH> odnosi sie do inwestycji wymienionej w
pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45421152-4 <Instalowanie Scianek dziatowych>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac oktadzinowych jest wykonanie elementéw $cian murowanych / zelbetowych -
nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i nawierzchni $cian i sufitow
istniejacych (odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacja projektowa i poleceniami inwestora.

Podtoza dla umocowania $cian dziatowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podtoza powinny by¢
réwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i wystajace nierdwnosci podioza nalezy skug lub zeszlifowaé. Rysy, raki,
kawerny naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych
aprobat technicznych. Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Zgodno$¢ z dokumentacja; Scianki dziatowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym
wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiane uzytych ptyt kartonowo-gipsowych.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres prac zwigzanych wykonaniem prac oktadzinowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

1.5.1.Scianki dziatowe szkieletowe z ptyt GKF (GK ognioodporne)

1.5.2.Scianki dziatowe szkieletowe z ptyt GKBI (GK uodpornione p.wilgociowo)

1.5.3.Scianki dziatowe szkieletowe z ptyt GKB (GK zwykle)

1.5.4.0stony z piyt specjalistycznych ognioochronnych o podwyzszonych parametrach odporno$ci ogniowe; ;

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:



Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej, w koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;

-prace zwigzane z usztywnieniem konstrukcji ostonowej odcinkéw pionowych kanatéw wentylacji mechanicznej i pionéw CO w
zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

-zabezpieczenie strefy na biezaco uzytkowanej na cele szkolne , bezposrednio przylegajacej do inwestyciji , przed nadmiernym
pyleniem w trakcie prac zwigzanych z gtadziowaniem poprzez uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze
nadmiernym wynoszeniem pytu na obuwiu poprzez wytozenie regularnie wymienianych wilgotnych szmat wycieraczkowych na
wyjsciu ze strefy;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementdw stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejgcych koricowek przytaczy mediow przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem.

2.MATERIALY - wymagania dotyczace wiasciwosci.

2.1.Scianki dziatowe szkieletowe z plyt GKF (GK ognioodpomne)

Przegrody wykonywane z plyt GKF (sg to ptyty, o dodatkowo wzmocnionym rdzeniu gipsowym, zawierajgce wiokno szklane, ktore
zwieksza odpormno$¢ ogniowa plyt) powinny spetnia¢ warunki:

-phyty gipsowo-kartonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;

klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;
-szpachléwki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;

ksztattowniki metalowe profilowane systemowe zgodne z rozwiazaniami rpoducenta ptyt oktadzinowych;

-wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

-wetna kamienna (min.40kg/m3) w plytach o gr.8,0cm jako wypetnienie w przestrzeni miedzyprofilowej szkieletu metalowego;
-folia PVC paroszczelna gr.min.0,5mm, zaktadana obustronniepod warstwa optytowanai przyszkieletowego;

Wszystkie elementy metalowe powinny byé zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.

W warstwie przyszkieletowej nalezy stosowac piyty o gr.12,5mm z krawedzig prosta;

W warstwie zewnetrznej nalezy stosowaé piyty o gr.12,5mm z krawedzig podiuzng sptaszczona,

2.2.Scianki dziatowe szkieletowe z ptyt GKBI (GK uodpornione p.wilgociowo)

Przegrody wykonywane z ptyt GKBI (Piyty, ktdrych gipsowy rdzen zostat zaimpregnowany $rodkami redukujacymi wchtanianie
wilgoci) powinny spefnia¢ warunki:

-piyty gipsowo-kartonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;

klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;
-szpachléwki gipsowe odpowiadajgace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;

ksztattowniki metalowe profilowane systemowe zgodne z rozwiazaniami rpoducenta ptyt oktadzinowych;

-wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

-wetna kamienna (min.40kg/m3) w plytach o gr.8,0cm jako wypetnienie w przestrzeni miedzyprofilowej szkieletu metalowego;
-folia PVC paroszczelna gr.min.0,5mm, zaktadana obustronniepod warstwg optytowanai przyszkieletowego;

Wszystkie elementy metalowe powinny byé zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.

W warstwie przyszkieletowej nalezy stosowac ptyty o gr.12,5mm z krawedzig prosta;

W warstwie zewnetrznej nalezy stosowaé piyty o gr.12,5mm z krawedzig podiuzng sptaszczona,

2.3.Scianki dziatowe szkieletowe z plyt GKB (GK zwykie)

Przegrody wykonywane z ptyt GKB (Ptyty wykonane z gipsu, ktdrych powierzchnie i krawedzie, obtozone sg specjalnym kartonem),
powinny spetnia¢ warunki:

-piyty gipsowo-kartonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;

klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;
-szpachléwki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;

ksztattowniki metalowe profilowane systemowe zgodne z rozwiazaniami rpoducenta ptyt oktadzinowych;

-wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

-wetna kamienna (min.40kg/m3) w plytach o gr.8,0cm jako wypetnienie w przestrzeni miedzyprofilowej szkieletu metalowego;
-folia PVC paroszczelna gr.min.0,5mm, zaktadana obustronniepod warstwg optytowanai przyszkieletowego;

Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.

W warstwie przyszkieletowej nalezy stosowac ptyty o gr.12,5mm z krawedzig prostg;

W warstwie zewnetrznej nalezy stosowaé piyty o gr.12,5mm z krawedzig podiuzng sptaszczona,

2.4.0stony z plyt spegjalistycznych ognioochronnych o podwyzszonych parametrach odporno$ci ogniowej ;

Elementy sktadowe:

1.Piyty ostonowe — ogniochronne plyty cementowo-silikatowe - o $rednicy zewnetrznej 273mm i gr.40m;

2.8rodki faczace:

— zszywki stalowe w rozstawie co 100mm i odstepie skrajnym min.20mm- 63/11,2/1,3

3.Kotki rozporowe -do mocowania katownikéw przysciennych do podioza Sciany;

4 Katownik stalowy 20/40/0,7 — do faczenia plyt ostonowych do ptaszczyzny Sciany bazowej;

5.masa szpachlowa systemowa- do uszczelniania ztaczy;

6.Drut wigzatkowy+siatka+tynk — do uzupetnien wiekszych ubytkéw podtoza bazowego;



3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac tynkarskich:

5.1.Warunki przystapienia do robét oktadzinowych:

Do rob6t oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robot ogéinobudowlanych i po zakoriczeniu procesu osiadania $cian
budowli, zwtaszcza murowanych.

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po zakonczeniu robét tynkarskich

Roboty okfadzinowe w czesci dot.spoinowania i powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5st.C

5.2.Wykonywanie scianek szkieletowych i ostonowych:

5.2.1.Scianki dzialowe szkieletowe z ptyt GKF (GK ognioodporne)

2x ptyta GKF gr.12,5mm

Folia PVC

profil CW/UW-75 co 60cm / wetna kamienna w plytach 8,0cm

Folia PVC

2x ptyta GKF gr.12,5mm

5.2.2.Scianki dzialowe szkieletowe z ptyt GKBI (GK uodpornione p.wilgociowo)

2x ptyta GKBI gr.12,5mm

Folia PVC

profil CW/UW-75 co 60cm / weilna kamienna w ptytach 8,0cm

Folia PVC

2x plyta GKBI gr.12,5mm

5.2.3.Scianki dzialowe szkieletowe z ptyt GKB (GK zwykle)

2x plyta GKB gr.12,5mm

Folia PVC

profil CW/UW-75 co 60cm / welna kamienna w ptytach 8,0cm

Folia PVC

2x ptyta GKB gr.12,5mm

W pomieszczeniach w ktérych jako wykonczenie posadzek stosowane sa ptytki gres lub wyktadziny elastyczne nalezy uksztattowaé
krawedzie cokotowe Scianek w postaci:

-wyciecia paséw o wysokosci 10cm od poz.posadzki z ptyt zewnetrznych;
-uzupetnienia powstatych wnek przyposadzkowych pasami plyty GKB gr.9,0mm;
5.2.4.0stony z ptyt specjalistycznych ognioodpomych :

Do zabezpieczenia ostonami z piyt specjalistycznych elementéw konstrukcji do grubosci tacznej =40mm do uzyskania odpornosci
ogniowej REI120 / REI60. Wytyczne wykonawcze — zgodnie z instrukcja producenta.

5.3. Spoinowanie okladzin z ptyt:

Oktadziny z ptyt moga by¢ uktadane bez spoin albo ze spoing ptaska lub wklesta. W przypadku uktadania bez spoin migjsca
styku nalezy zaszpachlowac.

Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojacej. Tasma zbrojaca
powinna by¢ obligatoryjnie stosowana jako wzmocnienie krawedzi ptyt na narozach wklestych i wypuktych — zaréwno na
ptaszczyznach ptyt w warstwie przyszkieletowej jak i warstwie zewngtrznej. Dodatkowo na narozach wypuktych na traktach
komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ zastosowanie profili wzmacniajgcych naroznikowych aluminiowych z nagrzang siatkq
wzmacniajaca — do umocowania na szpachlach spoinowych i do pozniejszego zatarcia szpachalmi gtadziowymi.

Szeroko$¢ spoin ptaskich powinna wynosi¢ 6+10mm, a spoin wklgstych 8+10mm. Do ich wypetnienia nalezy stosowac:

-na taczeniach ptyt w ramach 1 elementy Sciennego - specjaine twarde masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

-na taczeniach ptyt w ramach przylegajacych elementéw sciennych lub sufitowych - specjaine elastyczne masy akrylowe
przeznaczone do spoinowania w krawedziach wystepowania naprezen.

5.4. kontrola wykonania okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych:
Czynnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i rob6t



Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny byé proste lub sptaszczone.
Plyta na peinej powierzchni powinna by¢ stabilna, z réwnomiernie roztozonym podparciem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

llosc rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny
by¢ wigksze niz Tmm/1m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych (OST).
Placi sie za 1m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu;
- przygotowanie podioza;
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem;
- uporzadkowanie miejsca pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

[5] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

[6] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

7 PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt t wyroby gipsowe. Terminologia

8] PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modulame i zasady koordynacjimodulamej [(Czesciowo
zastgpiona przez PN-ISO 2848:19981 PN-ISO 1791:1999)

9] PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogéine

[10] PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

[11] PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-79406;97, PN-N-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

[12] PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

[13] PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

[14] PN-1SO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia



07.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45421146-9

Kod CPV - obejmuje grupy robot:
\45421 146-9 <Instalowanie sufitow podwieszonych>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkow istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczyrniskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp.z 0.0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartos$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$¢ ogdlna Str.02
2. Wymagania dot.wtasciwosci wyrobéw budowlanych Str.03
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robé6t Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8.  Sposdb odbioru robot budowlanych Str.05
9.  Podstawa ptatnosci Str.05
10.  Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna < INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH > odnosi sie do inwestycji wymienionej w
pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45421146-9 <Instalowanie sufitbw podwieszonych>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac oktadzinowych jest wykonanie elementéw $cian nowych zgodnie z
dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni Scian nowych i nawierzchni cian i sufitow istniejacych
(odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacijg projektowa, i poleceniami inwestora.

Podtoza oktadzin $ciennych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podtoza powinny by¢ rowne, nie-pylace,
bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i wystajace nieréwnosci podtoza nalezy skué lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny naprawi¢
zaprawg cementowg lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usunag¢. Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢
powierzchnie.

Zgodnos¢ z dokumentacjg: Oktadziny powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania
norm i okreslajacym rodzaj, odmiang uzytych plyt kartonowo-gipsowych.



1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres prac zwigzanych wykonaniem prac okfadzinowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
1.5.1.wykonanie sufitow podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej w obrysie pomieszczen z ptyt GKBI/GKF/GKFI wraz z
wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas szpachlowych
gipsowych do réwnania nawierzchni- 2 plyty + ruszt krzyzowy;

1.5.2.wykonanie sufitdw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej instalacyjnej odcinkowej kanatow wentylacyjnych lub
lokalnych obudéw z ptyt GKBI/GKF/GKFI wraz z wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do
spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni- 2 ptyty

1.5.3.wykonanie oston z ptyt p.poz. Specjalistycznych dla zabezpieczen P.poz. dla elementéw instalacyjnych EI120 wraz z
zabudowag kratek wentylacyjnych systemowych o odpornoéci ogniowej EI120

1.5.4.-wykonanie sufitdw systemowych, demontowalnych, modularnych 60x60, powieszanych w strefach komunikacyjnych ,
wykonanych z ptyt z wetny kamiennej prasowanej mocowanej na ruszcie aluminiowym;

1.5.5.wykonanie sufitbw systemowych szczelnych rastrowych 60x60 powlekanych foliq aluminiowg dla pomieszczen o
podwyzszonej parametrach wilgotno$ciowych z zabezpieczeniami podwazeniowymi.

1.5.6.wykonanie sufitow systemowych szczelnych rastrowych stalowych malowanych proszkowo dla pomieszczen o
podwyzszonej aseptyce z zabezpieczeniami podwazeniowymi (Clip-In)

1.5.7.instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych p.poz. Zgodnie z rysunkami sufitow oraz
wytycznymi instalacyjnymi.

1.5.8.instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych bez odpornosci ogniowej zgodnie z rysunkami
sufitw oraz wytycznymi instalacyjnymi

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-prace zwigzane z usztywnieniem konstrukcji wsporczej sufitu w strefie zabudowy kanatéw wentylacji mech. w zakresie
ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

-prace zwigzane z usztywnieniem konstrukcji ostonowej odcinkéw pionowych kanatéw wentylacji mechanicznej i pionéw CO w
zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

-prace zwigzane z wycieciem otwordw w sufitach z ptyt monolit.GK pod osadzenie opraw o$wietleniowych i rewizji w zakresie
ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;

-zabezpieczenie strefy bezposrednio przylegajacej do inwestycji przed nadmiernym pyleniem w trakcie prac zwigzanych z
gtadziowaniem poprzez uszczelnienie otwordw okiennych i drzwiowych, a takze nadmiernym wynoszeniem pytu na obuwiu
poprzez wytozenie regularnie wymienianych wilgotnych szmat wycieraczkowych na wyjsciu ze strefy;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementdw stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejgcych koricowek przytaczy mediéw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym
kréécow okablowania elektrycznego — oprécz specjalistycznej ochrony taSmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed
wptywem wody/wilgoci pochodzacych ze szpachli spoinowych i gladziowych)

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci.

2.5.1.Wykonanie sufitdw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej instalacyjnej z ptyt GKB:

Przegrody wykonywane z ptyt GKB (Ptyty wykonane z gipsu, ktdrych powierzchnie i krawedzie, obtozone sg specjalnym kartonem),
powinny spetnia¢ warunki:

-phyty gipsowo-kartonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;

-klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;
-szpachléwki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;

~ksztattowniki metalowe profilowane systemowe zgodne z rozwiazaniami producenta ptyt oktadzinowych;

-wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

-folia PVC paroszczelna gr.min.0,5mm, zaktadana pod warstwa optytowania;

Wszystkie elementy metalowe powinny byé zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.

Nalezy stosowac piyty o gr.12,5mm z krawedzig podiuzng sptaszczona,

Nalezy stosowaé profile nosne CD — dwukierunkowo - w rozstawie co 40cm

2.5.2.Wykonanie sufitdw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej instalacyjnej z ptyt GKBI:

Sufity wykonywane z plyt GKBI (Plyty, ktdrych gipsowy rdzen zostat zaimpregnowany $rodkami redukujacymi wchtanianie wilgoci)
powinny spetnia¢ warunki:

-piyty gipsowo-kartonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;

-klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;
-szpachléwki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;

ksztattowniki metalowe profilowane systemowe zgodne z rozwiazaniami producenta ptyt oktadzinowych;

-wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

-folia PVC paroszczelna gr.min.0,5mm, zaktadana pod warstwg optytowania;



Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.

Nalezy stosowac piyty o gr.12,5mm z krawedzig podiuzng sptaszczona.

Nalezy stosowaé profile nosne CD — dwukierunkowo - w rozstawie co 40cm

2.5.3.0stony z plyt spegjalistycznych p.poz. :

Elementy sktadowe:

1.Piyty ostonowe gr.35mm (do skfadania w zestaw o tacznej grubosci 70mm) do odporno$ci REI120.

2.8rodki faczace:

-dla ptyt ostonowych gr.20mm — zszywki stalowe w rozstawie co 100mm i odstepie skrajnym min.20mm- 50/11,2/1,53
-dla ptyt ostonowych gr.25mm — zszywki stalowe w rozstawie co 100mm i odstepie skrajnym min.20mm- 63/11,2/1,3
3.Kotki rozporowe -do mocowania katownikéw przysciennych do podioza Sciany;

4 Katownik stalowy 20/40/0,7 — do faczenia plyt ostonowych do ptaszczyzny Sciany bazowe;;

5.masa szpachlowa specjalistyczna systemowa — do uszczelniania ztaczy;

6.Drut wigzatkowy+siatka+tynk — do uzupetnien wiekszych ubytkéw podtoza bazowego;

Kratki wentylacyjne EI 120

kratki wentylacyjne PX-G zamontowane w $cianach dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych, silikatowo-wapniowych,
murowanych i betonowych oraz w stropach betonowych i sufitach podwieszanych

wymiar: 300x150mm

2.5.4.Wykonanie sufitow podwieszanych 60x60 z plyty ze sprasowanej weiny mineralnej; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
Odporno$¢ na wilgo¢ do: 95 % RH

Absorpcja dzwieku: aw = 0,25

Odpornosé ogniowa: do F 120 (DIN 4102) do REI 120 (DIN EN 13501-2)
Materiat: Ptyta z wetny mineralnej

Klasa materiatu budowlanego: A2-s1,d0 wg DIN EN 13501-1
Grubos$¢: ok. 15 mm lud 20 mm

Kolor: Biaty

Odbicie Swiatta: ok. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Izolacyjnos¢ akustyczna: od 35 dB do 49 dB

System mocowania S15

2.5.5.Wykonanie sufitow podwieszanych 60x60 - plyty z podwdjnej sprasowanej wetny mineralnej; konstrukcja
widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
Odporno$¢ na wilgoé do: 95 % RH

Absorpcja dzwigku: aw = 0,70

Odporno$¢ ogniowa: do F 120 (DIN 4102) do REI 120 (DIN EN 13501-2)
Materiat: podwdjna Plyta z wetny mineralne;

Klasa materiatu budowlanego: A2-s1,d0 wg DIN EN 13501-1
Grubos$¢: ok. 33 mm

Kolor: Biaty

Odbicie Swiatta: ok. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Izolacyjno$¢ akustyczna: od 35 dB do 49 dB

System mocowania S15

2.5.6.Wykonanie sufitow podwieszanych 60x60 szczelny - panele ze sprasowanej weiny mineralnej pokryte folig
aluminiowa z zabezpieczeniem podwazeniowym

Materiat: wetna mineralna pokryta folig aluminiowa

Klasa materiatu budowlanego: A2-s3,d0 wg DIN EN 13501-1
Grubosé: ok. 15 mm

Kolor: biaty

Izolacyjno$¢ akustyczna*: od 35 dB do 49 dB (zaleznie od wzoru)
Absorpcja dzwieku: ay,=0,50/NRC=0,55 (wzory Universal)
Odporno$¢ na wilgoé: do 95 % RH

Odporno$¢ ogniowa ** EU - Euroklasa A2-s1,d0

System mocowania S15

2.5.7.Wykonanie sufitow systemowych szczelnych rastrowych 60x60 dla pomieszczen o podwyzszonej parametrach
aseptycznych z zabezpieczeniami podwazeniowymi.

Materiat wetna mineralna
Klasa materiatu budowlanego



A2-s1,d0 wg DIN EN 13501-1

Grubos¢: ok. 15 mm

Kolor: biaty

Odbicie $wiatta: ok. 91 (ISO 7724-2, 1ISO 7724-3), (wzory Schlicht)
Izolacyjno$¢ akustyczna: od 35 dB do 49 dB (zaleznie od wzoru)
Absorpcja dzwieku: ay,=0,70/NRC=0,70 (wzory Sternbild)

Odporno$¢ na wilgo¢: do 95 % RH

Odporno$¢ ogniowa: do F 120 (DIN 4102 do REI 120 (DIN EN 13501-2)
System mocowania S15

2.5.8.Wykonanie sufitow systemowych szczelnych modutowych 60x60 - panele ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo z zabezpieczeniem podwazeniowym

Materiat: ocynkowana blacha stalowa

Klasa materiatu budowlanego: A1 wg EN 13501-1

Grubosé¢: 0,5 mm

Kolor : podobny do RAL 9010

Odbicie $wiatta :ok. 86 (ISO 7724-2, 1ISO 7724-3)

Izolacyjno$¢ akustyczna: od 15 dB do 44dB

Absorpcja dzwigku :aw = 0,35/ NRC = 0,50

Odpornos¢ ogniowa: do F 90 (DIN 4102) do REI 90 (EN 13501-2)

2.5.9.wykonanie sufitdw systemowych szczelnych rastrowych stalowych malowanych proszkowo dla pomieszczen o
podwyzszonej aseptyce z zabezpieczeniami podwazeniowymi — w technologii zespotéw sal operacyjnych — opisano w
specyfikacji sal operacyjnych

2.5.10.instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych p.poz. Zgodnie z rysunkami sufitow oraz
wytycznymi instalacyjnymi.

Opis wyrobu:

Rewizyjne klapy przeciwpozarowe wykonane sg z ptyt ogniochronnych specjalistycznych umieszczonych w obudowie z blachy
stalowej. Zakres odpornosci ogniowej klap: od EI 30 do EI 120.

Zastosowanie:

Rewizyjne klapy przeciwpozarowe moga by¢ stosowane w:

- przegrodach sufitowych,

- stropach masywnych,

- lekkich $cianach dziatowych,

- $cianach masywnych.

Typ C - klapy przystosowane do montazu w samodzielne przegrody sufitowe z ptyt specjalistycznych

Dane techniczne:

Sktada sie ze skrzydta wykonanego z ptyty specjalistycznej, osadzonych w stabilnej kasecie z blachy stalowe;.

- wymiary w Swietle oSciezy: 600x600 mm

- wymiary w Swietle oScieznicy: 470x770 mm

-typ C- EI 60

2.5.11.instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych bez odpornosci ogniowej zgodnie z rysunkami
sufitbw oraz wytycznymi instalacyjnymi

Systemowe klapy rewizyjne 60x60cm w ramkach stalowych malowanych w kolorze biatym z ramkg uchylng z zamkiem
naciskowym ,na zatrzask” z wypetnieniem ptytg z GKB

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac tynkarskich:
5.1. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych:

Do robét oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robét ogéinobudowlanych i po zakoriczeniu procesu osiadania Scian
budowli, zwlaszcza murowanych.



Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:

-zakonczeniu robét tynkarskich;

-0sadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych , okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek.

-catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz
armatury o$wietleniowe;

Roboty oktadzinowe powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5st.C

5.2.Wykonywanie oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych GKB i GKBI:

Konstrukcje nalezy wykonywaé jako jednopoziomowa z profili nosnych i montazowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie
surowym musza by¢ przeniesione na konstrukcje sufitdw podwieszonych. Potaczenia ptyt GK z elementami budynku z innych
materiatow budowlanych , szczegdlinie ze stupami lub znacznie obcigzonymi termicznie , np. wbudowanymi oprawami
o$wietleniowymi , nalezy wykonac¢ w sposdb oddzielony, np. uksztattowac w sposdb umozliwiajacy ruch przy wykorzystaniu szczeliny
pozomej.

Mocowanie wieszakowe do stropow surowych wykonywac Scisle wg technologii i instrukcji producenta. Nalezy zwréci¢ uwage , aby
lokalizacja wieszakow nie kolidowata z przebiegiem instalacji zabudowanych ponad sufitem.

Oktadzina: Uktadanie ptyt GK wykonywaé poprzecznie do tat montazowych. Poprzeczne styki przesuwac o co najmniej 40cm,
umieszczaé na tatach/profilach. Mocowanie plyt rozpoczynaé od $rodka lub naroznika ptyty, celem unikniecia odksztatcen. Przy
przykrecaniu ptyty mocno dociskac do konstrukcji. Rodzaje zamocowari i ich rozstawy wykonac wg.instrukcji producenta.
Wszystkie wpusty instalacyjne (puszki, oprawy itp.) wykona¢ jako szczelne (hermetyczne).

Otwory rewizyjne lokalizowaé¢ poza miejscem montazu opraw dostropowych, mozliwie blisko obstugiwanego osprzetu.
5.3.Wykonywanie oktadzin sufitowych modutowych demontowalnych — moduty z ptyt z prasowanej wetny mineralnej:
Sufit wykonywac po uprzednim precyzyjnym rozmierzeniu oktadu konstrukcji w obrysie $cian ograniczajacych. Przy docinaniu
niepetnych modutdw zwréci¢ uwage na zachowanie symetrycznego uktadu podziatu modularnego wzgledem przeciewlegtych $cian.
Mocowanie wieszakowe do stropdw surowych wykonywacé $cisle wg technologii i instrukcji producenta. Nalezy zwréci¢ uwage , aby
lokalizacja wieszakow nie kolidowata z przebiegiem instalacji zabudowanych ponad sufitem.

Plyty wypetnienia z wetny kamiennej prasowanej — skrajne docina¢ po uprzednim rozmierzeniu i ekonomicznym rozdysponowaniu.
Otwory pod zabudowe opraw o$wietleniowych wycina¢ przez zabudowaniem ptyt w siatce rusztu konstrukcyjnego.

5.3. Spoinowanie okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych GKB i GKBI:

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ uktadane ze spoing wklesta. Migjsce styku nalezy dodatkowo wzmocnié
przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojace;.

Szerokos¢ spoin wklestych 8+10mm. Do ich wypetnienia nalezy stosowa¢ specjalne masy szpachlowe do spoinowania.
Szpachlowanie mozna wykonywac dopiero wtedy ,gdy nie wystepuja juz zadne wigksze odksztatcenia piyt gipsowo-kartonowych, np.
w skutek zmian wilgotnosci powietrza. Temperatura powietrza w trakcie szpachlowania powinna by¢ =min.10st.C.

5.4. kontrola wykonania okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych:

Czynno$ci powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny byé proste lub sptaszczone.
Ptyta na petnej powierzchni powinna by¢ stabilna, z rbwnomiernie roztozonym podparciem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

llosc robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny
by¢ wigksze niz 1mm/1m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoinych (OST).
Ptaci sie za 1m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu;

- przygotowanie podtoza;

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem;

- uporzadkowanie miejsca pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogoine zasady ustalania kryteriow odbioru.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych



(]
(6]
7]
(8]

9]
(10]
(1]

[12]
(13]
[14]

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt t wyroby gipsowe. Terminologia

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modulame i zasady koordynacji modulamej [(CzeSciowo
zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 PN-ISO 1791:1999)

PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych
PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-79406;97, PN-N-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-I1SO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia



07.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45421160-3

Kod CPV - obejmuje grupy robot:
45421160-3 <Instalowanie wyrobéw metalowych> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$¢ ogoina Str.01
2. Wymagania dot.wlasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.02
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobdw budowlanych i robét Str.02
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.02
8. Sposdb odbioru robét budowlanych Str.03
9. Podstawa ptatnosci Str.03
10. Dokumenty odniesienia Str.03

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna < INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH> odnosi sie do inwestycji wymienionej w
pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45421160-3 <Instalowanie wyroboéw metalowych>

1.4.Informacje o terenie budowy:

1.4.1.Informacje dotyczace organizacji robét budowlanych:

Ogolne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine”.

1.4.2.Informacje dotyczace zabezpieczenia interesdéw 0séb trzecich.

Ogolne informacje dotyczace zabezpieczenia 0séb trzecich przy wykonywaniu przedmiotowych rob6t podano w SST
,Wymagania ogélne”.

1.4.3.Informacje z zakresu ochrony srodowiska.

Ogolne informacje dotyczace ochrony srodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych rob6t podano w SST ,Wymagania
ogolne”. Wykonywane roboty nie moga spowodowa¢ zadnych negatywnych zmian w $rodowisku naturalnym. Przy wykonywaniu
rob6t zabrania si¢ bezwzglednie wykonywania jakichkolwiek czynno$ci prowadzacych do zanieczyszczenia Srodowiska oraz
pozostawienia nieuporzadkowanego, zaSmieconego terenu robét.

1.4.4.Informacje dotyczace warunkéw bezpieczeristwa pracy.

Ogolne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robét podano w SST ,Wymagania ogdine”. Przy
robotach pomiarowych nalezy stosowac wszelkie, obowigzujace przepisy BHP.

1.4.5.Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot.

Ogolne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.
Przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza, przy realizacji rob6t nalezy do Wykonawcy robdt, ktéry tez ponosi koszty, z
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tym zapleczem zwigzane.

1.4.6.Informacja o warunkach organizacji ruchu.

Ogolne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.
1.4.7.Informacje dotyczace ogrodzenia.

Ogolne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych rob6ét podano w SST ,Wymagania ogdine”.
1.4.8.Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikéw. Ogélne informacje podano w SST ,Wymagania ogoine”.

1.5.Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

-zabudowa balustrad , pochwytdw i barierek zewnetrznych,;

-zabudowa balustrad , pochwytdw i barierek wewnetrznych,;

-zabudowa konstrukcji wsporczych wewnetrznych, pomostow zewnetrznych:
-zabudowa konstrukcji wsporczych pod zadaszenie zewnetrzne

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-biezace uzupetnienia powtok podktadowych antykorozyjnych — ubytkéw w trakcie transportu.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenie drogi transportu poziomego i pionowego elementow podlegajacych montazowi
-zabezpieczenie i 0znaczenie stanowiska montazu elementéw na wysokosSci poprzez ostony i wygrodzenia.

2.MATERIALY - wymagania dotyczace wtasciwosci mas tynkarskich.

2.1.Elementy stalowe balustrad , pochwytéw zewnetrznych- profile walcowane lub zimnogiete ze stali St3S powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm oraz lub Aprobat technicznych. Wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonawczymi i parametrami
wskazanymi w czesci graficznej opracowania projektowego architektury (detale).

Wyréb ocynkowany i malowany proszkowo na RAL 7024

2.2.Elementy konstrukcji wsporczych zewnetrznych- profile walcowane lub zimnogiete ze stali St3S powinny odpowiadac
wymaganiom norm oraz lub Aprobat technicznych. Wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonawczymi i parametrami wskazanymi w
cze$ci graficznej opracowania projektowego architektury (detale).

Wyréb ocynkowany i zabezpieczony antykorozyjnie : sktadajacy sie z warstwy gruntujacej oraz co najmniej dwoch warstw
nawierzchniowych - taczna grubo$¢ pokrycia malarskiego 200+250 um. Grubos¢ powtoki jest zalezna od zastosowanego
zestawu malarskiego. Materiaty stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego muszg spetia¢ wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych.

2.3.Elementy pomostow zewnetrznych (WEMA)
Kraty zgrzewane z ptaskownikéw nos$nych o grubosci od 2 mm do 5 mm i specjalnie przygotowanych pretéw taczacych
(poprzecznych) o $rednicy 6 mm. Zasady konstrukcji krat pomostowych sg zgodne z norma DIN 24537.

2.4.Elementy stalowe balustrad , pochwytéw wewnetrznych- profile walcowane ze stali nierdzewnej polerowanej ze
spawanymi potgczeniami powinny odpowiada¢ wymaganiom norm oraz lub Aprobat technicznych. Wykonaé zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi i parametrami wskazanymi w cze$ci graficznej opracowania projektowego architektury (detale).

3.SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

5WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac tynkarskich:

5.1.Piytki do montazu stupkdw balustrad nalezy osadzié przed betonowaniem w deskowaniu w trakcie montazu zbrojenia.
5.2.Montaz poreczy.

Balustrady nalezy przed montazem sprawdzi¢ i doktadnie oczysci¢, wszelkie zwichrowania usunggé oraz zagruntowaé, a stupki
przyspawac do zabetonowanych ptytek stalowych.

5.2.Wymagania dodatkowe dotyczace montazu balustrad.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ w temperaturze powyzej +50C zgodnie z PN-89/-10050

Segmenty poreczy winny by¢ dylatowane, a szczelina w pochwycie odpowiednio zabezpieczona.

Powierzchnie stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ustalong technologig, akceptowang przez Inspektora
Nadzoru.



6.KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét
6.1.Kontrola montazu poreczy polega na:

-sprawdzeniu jako$ci elementéw sktadowych balustrad i atestéw materiatu,
-sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i przebiegu balustrad ,

-kontroli powtok antykorozyjnych,

-sprawdzeniu zamocowania stupkow balustrad,

-sprawdzeniu ciggtosci pochwytow.

6.2.Dopuszczalne tolerancje:

-dopuszczalny btad w rozmieszeniu kotew, otworéw dla stupkéw lub marek (w planie) wynosi + 5 mm,
-dopuszczalna odchytka odlegto$ci migdzy stupkami wynosi £ 10 mm,
-dopuszczalna réznica wysokos$ci stupkéw + 5 mm,

-rzedna géry poreczy - £ 5 mm

-odchylenie poreczy w planie = 10 mm.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

Jednostkg obmiaru jest 1 metr wykonanej i zmontowanej poreczy.

Jednostkg obmiaru jest 1t wykonanej i zmontowanej konstrukcji balustrad, barierek, schodéw, pomostéw i konstr.wsporczych.
llosc robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

Celem odbioru jest dokonanie faktycznej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do iloSci, jakosci i wartosci.
Ogolne warunki odbioru robét podano w specyfikacji ,\Wymagania ogéine”

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji:

-w wytworni;

-po zmontowaniu nabudowie (odbidr korcowy)

8.1.0dbiér w wytwarni.

Po wykonaniu zabezpieczenai antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbior konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach
konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw badan dokonanych w czasie wytwarzania konstrukcji.

8.2.0dbor koncowy.

Po zmontowaniu konstrukcji lub samodzielnych elementéw stalowych nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:

-zgodnosci konstrukcji z dokumentacja;

-prawidtowosci ksztattéw i gldwnych wymiardw;

-prawidtowosci i jakoSci potaczen spawanych i na Sruby;

-dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchytek od pionu i poziomu;

9.PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoinych (OST).
Ptaci sie za 1m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu;
- przygotowanie podtoza;
- mocowanie;
- uporzadkowanie migjsca pracy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

1.PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.PN-90/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.Wymagania podstawowe.

3.PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieroganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i inne stopy.

4 PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

5.PN-88/H-84020 Stal weglowa (niestopowa)konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogélnego stosowania. Gatunki.
6.PN-83/H-92120 Balchy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowe;.

7.PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

8.PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcdwka , prety i ksztattowniki walcowane na gorgco.

9.PN-75/M-69014 Spawania tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygot.brzegdw do spawania.
10.PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegdw do spawania.
11.PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenku wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygot.brzegéw do spawania.
12.PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

13.PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i badania.
14.PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

15.PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o



podwyzszonej wytrzymatosci.

16.PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosci ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

17.PN-85/M-82101 Sruby z toem sze$ciokatnym.

18.PN-86/M-82144 Nakretki szeSciokatne.

19.PN-78/M-82006 Podktadki okragte gtadkie.



08.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45410000-4

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45410000-4 <Roboty tynkarskie> w zakresie robét wykoriczeniowych |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie
Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z
rozbudowa i nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,
40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.04
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.04
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.04
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobéw budowlanych i robé6t Str.06
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.07
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.07
9. Podstawa ptatnosci Str.07
10. Dokumenty odniesienia Str.07

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkow istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanistawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <Roboty tynkarskie> w zakresie rob6t wykonczeniowych odnosi sie do inwestycji wymienionej
w pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45410000-4 <Roboty tynkarskie> w zakresie robot wykonczeniowych

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac tynkarskich jest wykonanie elementéw $cian nowych zgodnie z dokumentacjq
oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i nawierzchni $cian i sufitdw istniejacych (odczyszczenie warstw
zniszczonych) z dokumentacjg projektowa i poleceniami inwestora.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. PodtoZza powinny by¢ rdwne, nie-pylace,
bez rys i spekan. Nadlewki i wystajace nieréwnosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawg
cementowa lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.
Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usuna¢. Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
Zgodnos¢ z dokumentacjg: Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

1.5.1. Zakres prac zwigzanych wykonaniem prac tynkarskich zawiera:

-przygotowanie istniejgcych tynkow przez zeskrobanie farb i zdarcie tapet, wraz z przetarciem

-wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych maszynowych na powierzchniach Scian murowanych istniejacych i projektowanych
z bloczkéw z bet.kom, bloczkéw wapienno-piaskowych;

-wykonanie tynkéw gipsowych maszynowych wewnetrznych $cian murowanych istniejacych i projektowanych z bloczkéw z
bet.kom, bloczkéw wapienno-piaskowych;

-wykonanie gtadzi gipsowych sufitow i scian wewnetrznych na nawierzchniach przegrdd istniejacych i projektowanych;



-wykonanie tynkéw Sciennych dekoracyjnych akrylowych cienkowarstwowych;
W.w.wyprawy powinny by¢ wykonywane wg wytycznych lokalizacyjnych na rzutach budowlanych opracowania architektury;

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejgcych koncowek przytaczy mediéw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym
kroécow okablowania elektrycznego — oprocz specjalistycznej ochrony tasmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed
wptywem wody/wilgoci pochodzacych z mas tynkarskich)

2.MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci mas tynkarskich.

2.1.Tynk cementowo-wapienny lekki maszynowy.

Nalezy stosowac zaprawy przeznaczone do maszynowego wykonywania tradycyjnych tynkéw w kategorii Ill. MozZe by¢ réwniez
naktadany recznie. Moze by¢ stosowany na $cianach i sufitach, wewnatrz budynkéw do wykonywania tynkéw nawierzchniowych
lub podktadowych pod malowanie, gtadzie i inne oktadziny. Powinien byé przystosowany do stosowania na podtozu surowej
powierzchni wykonanej z cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych tego typu materiatow ceramicznych badz wapienno-piaskowych,
powierzchniach z betonu, gazobetonu, ptyt widrowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego, a takze na
podtozach gipsowych.Tynk powinien umozliwia¢ uzycie wewnatrz budynkéw, w warstwie o grubosc5-30 mm.

Tynk cementowo-wapienny lekki maszynowy powinien by¢ dostaczany jako gotowa gotowa, sucha mieszanka produkowana na
bazie spoiwa cementowego, wapna, wypetniaczy kwarcowych, perlitu oraz dodatkdw uszlachetniajgcych.

Dane techniczne:
Proporcje mieszanki obrzutka ok. 7,8 - 9,0 | wody na 30 kg zaprawy

narzut ok. 6,0 - 7,8 | wody na 30 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°Cdo +30°C
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do + 30°C
Odporno$¢ na temperatury w trakcie uzytkowania do +60°C
Min. grubo$¢ tynku 5mm
Max. grubo$¢ tynku 30 mm
Zawartos$¢ rozpuszczalnego chromu VI <0,0002 %.
w gotowej masie wyrobu

Wymagania techniczne:

Reakcja na ogien - klasa A1

Przyczepno$é

Kategoria wytrzymato$¢ na Sciskanie

2
20,5N/mm -FP:B
CS i

Kategoria absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapil.  NPD
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, <15
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta, (warto$¢ tabelaryczna) 0,80 W/mK
Gestos¢ brutto w stanie suchym 3
¢ y < 1300 kgim

u2.3.Tynk gipsowy maszynowy.

Nalezy stosowac tynki zgodne z norma europejska EN 13279-1:2004 i jej polskim odpowiednikiem PN-EN 13279-1:2005 Spoiwa
gipsowe i tynki gipsowe—-Cze$¢ 1: Definicje i wymagania. Dla przedmiotowej inwestycji nalezy stosowac tynki lekkie
jednowarstowe do zastosowar wewnetrznych, nanoszone z wykorzystaniem agregatow tynkarskich. Zastosowany wyréb
powinien spetnai¢ wymagania jak dla tynkow gipsowych maszynowych lekkich typ B5/50/2.

Dane techniczne:
Minimalan grubosc tynku

Zawartto$¢ SO3 [%masy] /

Sciana-10mm, sufit-8mm
Min.25,5 / Max 31,2



Zawartos¢ spoiwa w przeliczeniu na CaSO4[%masy]
Stosunek woda spoiwo

Wspdtczynnik przewodnosci ciepta A

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego u

Przyczepno$c do betonu [N/mm2]
Sposob zniszczenia tacza

Wymagania techniczne:
Uziarnienie

Poczatek czasu wigzania [min]
Wytrzymatosc na zginanie [N/mm2]
Wytrzymato$c na Sciskanie [N/mm2)
Klasa reakciji na ogien

2.4.Gladzie gipsowe szpachlowe.

Min.43,00 / Max.53,00
48-52%

0,7 WimK

10

>0,10 N/mm2
alubb

Max.1,0mm

Min.50

Min.1,0

Min.2,5 (po 28dniach)
A1

Nalezy stosowac gtadzie gipsowe szpachlowe zgodne z normg europejska EN 13279-1:2004 i jej polskim odpowiednikiem PN-
EN 13279-1:2005 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe—Czes¢ 1: Definicje i wymagania. Dla przedmiotowej inwestycji nalezy
stosowac gtadzie gipsowe w postaci suchej mieszanki naturalnego gipsu, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw

modyfikujgcych.

Dane techniczne:
Gesto$¢ nasypow ( suchej mieszanki)

Gesto$c objetosciowa masy (po wymieszaniu)
Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu)
Proporcje mieszanki woda / sucha mieszanka
Max.grubo$¢ 1 warstwy

Przyczepno$é

Temperatura przygotowania masy oraz podtoza i otoczenia w
trakcie prac

Czas dojrzewania
Czas gotowosci do pracy
Czas otwarty pracy

Wymagania techniczne:
Uziarnienie-odsiew na sicie o boku oczka =0,15mm

Poczatek wigzania
Wytrzymato$¢ na zginanie
Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Klasa reakcji na ogien

2.7.Tynki dekoracyjne akrylowe.

0k.0,77kg / dm3
ok.1,06kg / dm3
ok.1,19kg / dm3

0k.0,51/1,0 kg
2mm
Min.0,5 Mpa

Od +5st.C do +25st.C.

5 min
ok.2 godz.
ok.15 min.

0%

> 20min.

> 1,0 N/mm2
> 2,0 N'mm2
A1

Nalezy stosowaé cienkowarstwowy tynk strukturalny o grubosci ktuszywa do 1,5mm, przeznaczony do recznego wykonywania
dekoracyjnych wypraw zewngtrznych i wewnetrznych. Powinien umozliwiaC stosowanie na wszystkich rownych podtozach
mineralnych takich, jak beton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach

zbrojonych w systemach izolacji cieplnej.

Na budowe powinien by¢ dostarczany jako gotowy uzycia tynk w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji zywic
syntetycznych. Po natozeniu powtoka powinna by¢ przepuszczalna dla pary wodnej, hydrofobowa.

Dane techniczne:



Przyczepno$c min. 1,5 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odporno$¢ na temperatury w trakcie uzykowania 0d -20°C do +60°C
y 3
Gesto$¢ gotowego wyrobu ok. 1.9 glom

Opor dyfuzyjny max 0,2 m

2.8.Uwagi ogolne.

Wykonawca powiadomi Inspektora i Projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Zamiany mozna dokonac po
akceptaciji Inspektora i Projektanta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru i Projektanta.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogdlnych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdinych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac tynkarskich:
Przy wykonywaniu tynkow pocienionych dekoracyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta w zakresie
przygotowania podioza, przygotowania masy tynkarskiej oraz sposoby i warunkéw naktadania;

5.1.Tynk cementowo-wapienny lekki maszynowy.

Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢
przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczéw, wosku, resztek Srodkéw antyadhezyjnych i farb.
Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy odkuc, za$ elementy luzne lub osypliwe usuna¢ szczotkg stalowa. Podtoza
gipsowe nalezy przed tynkowaniem zarysowa¢ ostrym dtutem w gesta, skosng siatke tak, by gteboko$¢ rys wynosita ok. 3 mm.
Krawedzie styku ptyt widrowo-cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki metalowe;.
Narozniki oraz krawedzie przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez osadzenie ocynkowanych profili
stalowych. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonno$ci podtoza, zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujacej. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze mozna zmoczy¢ czystg wodg, nastepng czynnoscig jest wykonanie wstepnej obrzutki. Zaprawy nie stosuje
sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Tynk powinien by¢ naktadany za pomoca agregatu tynkarskiego przystosowanego do przerobu gotowych mieszanek. Zaprawe
powinna by¢ narzucana na $ciany za pomocag, pistoletu natryskowego, poziomymi pasami zachodzacymi na siebie w kierunku z
gory na dét. Dysze pistoletu nalezy prowadzi¢ rownomiernie, zachowujac statg odlegto$¢ od tynkowanej powierzchni. W
przypadku naktadania recznego tynk narzucac kielnig, Narzucong zaprawe wyréwnywac przy uzyciu faty "H" i pozostawi¢ do
wstepnego zwigzania. Swiezy tynk wyréwnywaé diuga tata, az do uzyskania rownej powierzchni. Moment przystapienia do
zacierania nalezy okresli¢ do$wiadczalnie tak, aby nie nastapito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje
sig po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywac zgodnie z technologig robét tynkarskich, stosujac narzedzia odpowiednie do
oczekiwanego efektu wykofczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowi¢ podioze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy
go w ogole zaciera¢ lub zatrze¢ na ostro. Gdy na tynku ma zostaé potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ pacq
styropianowa. W czasie wysychania nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowiazku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.2.Tynk gipsowy maszynowy.

Przygotowanie podtoza:

podtoze nalezy odczyscié, a nastepnie zagruntowaé $rodkiem wyréwnujacym chtonno$c podtoza przeznaczonym do
konkretnego podtoza (tynk, beton, inne);

Nanoszenie:

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy na wszytskich krawedziach i naroznikach osadzié¢ nierdzewne profile ochronne.
Nastepnie zwilzy¢ nawierzchnigi przy pomocy agregatu tynkarskiego nanosic tynk.

Obrabiac zgodnie z technologig obrébki tynkéw gipsowych maszynowych.

Zalecenia dodatkowe:

-szczeliny pod instalacje elektryczng i inne przewody nalezy przed tynkowaniem zasklepic.

-elementy metalowe narazone na korozje trwale zabezpieczy¢ antykorozyjnie np.farba antykorozyjna;

-na wielkoptaszczyznowych sufitach pnalezy przd gtadzeniem wykona¢ w tynku naciecia kielnig az do podtoza;
-temperatura powietrza i podfoza przy tynkowaniu powinna wynosi¢ co najmniej +5st.C.;

-bezpo$rednie ogrzewanie tynku jest niedopuszczalne, ptrzy uzyciu urzadzen grzewczych, szczegoinie gazowych dbac o dobra

4



wentylacje;

-zbrojenie tynku nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

naniesienie 2/3 cato$ci grubo$ci tynku, zatozenie siatki (25¢cm poza zagrozony obszar, na innych stykach na zaktadke co
najmniej 10cm) wraz z zatopieniem na catej powierzchni, naniesienie pozostatej warstwy tynku. Jesli do zbrojenia sa wieksze
potacie Scian, w jednej operacji mozna tynkowac max.20m2. Wieksze potacie nalezy odpowiednio podzieli¢, aby umozliwic prace
,mokre na mokre”.

-na sufitach nie nalezy stosowac zbrojenia tynku;

-powierzchnie pod ukfadanie ptytek nie moga by¢ filcowane ani wygtadzane;

-pod kazda dalsza powoka tynk gtadzony musi byc catkowicie wyschniety i w zalezno$ci od powtoki odpowiednio przygotowany;
-tynk gipsowy nie nadaje sie jako podioze pod malowanie farbami wapiennymi.

5.3.Gladzie gipsowe szpachlowe.

Przygotowanie podtoza -podtoze powinno by¢:

-stabilne- dostatecznie sztywne i odpowiednio diugo sezonowane. Nalezy przyjac, ze czas sezonowania podiozy wynosi
odpowiednio dla nowych tynkéw cementowych min. 1 tydzien na kazdy cm grubo$ci a dla Scian betonowych, co najmniej 28 dni;
-suche;

-réwne - maksymalna grubos¢ warstwygtadzi szpachlowej to 2 mm,

-0czyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ masy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jesli podioze pokryte jest korozjg biologiczna, do jej usuniecia nalezy uzy¢ odpowiednich
preparatéw preparatéw zalecanych przez producenta maszy szpachlowej;

-zagruntowane emulsjg gruntujaca - w przypadku nadmiernej chtonnosci podioza;

-pokryte masg szczepna - gdy podtoze ma niskg chtonno$¢ lub pokryte jest warstwami ograniczajacymi przyczepno$¢.
Ponadto, wszystkie elementy stalowe, mogace stykaé sie z masg szpachlowg powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Przygotowanie masy:

Materiat z worka nalezy wsypa¢ do pojemnika z wodg i miesza¢ reczne lub mechaniczne, az do uzyskania jednolitej masy bez
grudek. Rozrobiong masg nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszaé. Po przygotowaniu nalezy jg wykorzystac w ciggu
ok. 2 godzin.

Naktadanie masy:

Mase nalezy naktada¢ réwnomiernie za pomocg gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej i w miare postepu prac sukcesywnie
wygladzaé. Mase na $ciany zaleca sie naktada¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gérze.
W przypadku sufitéw, mase naktada sie pasami w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciagnac pace ,do siebie”.
Szlifowanie gtadzi:

Po wyschnieciu masy drobne nieréwnoséci nalezy usunaé papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci
nalezy ponownie cienko zaszpachlowa¢ i przeszlifowaé.

Prace wykonczeniowe

Tapetowanie lub malowanie mozna rozpoczaé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem, wykonang gtadz nalezy zagruntowac
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnig gtadzi zagruntowa¢ emulsjg
gruntujgca zalecang przez producenta gladzi.

Zalecenia dodatkowe:

-mase nalezy przygotowywac w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania $wiezej masy
gipsowej),

-konsystencja masy uzytej do wypetniania ubytkow powinna by¢ gestsza niz w przypadku wykonywania gtadzi.;

-gtadzi gipsowych nie mozna wykonywaé na podiozach narazonych na bezpo$rednie dziatanie wilgoci;

-nie nalezy wykonywacé gtadzi gipsowych w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej przez diuzszy
czas 75%;

-podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen;

-narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu;

-nalezy chroni€ oczy i skére. Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowac si¢ z lekarzem. Postepowaé zgodnie z Kartg
Charakterystyki stosowanego produktu;

-wyréb nalezy chroni¢ przed wilgocia, przewozi¢ i przechowywa¢ w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamknigtych
workach.

5.4.Tynki dekoracyjne akrylowe.

Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno byé stabilne réwne i nodne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabié przyczepno$¢
zaprawy, w tym w szczegoInosci z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczédw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare
powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepno$ci nalezy usuna¢. Przed przystapieniem do prac naprawczych
zaleca sie zagruntowac podtoze emulsjg gruntujaca. Nierdwnosci i ubytki wypetni¢ stosujac odpowiednie zaprawy wyréwnujace
szpachlowe dostosowane wg wytycznych systemowych producenta tynku. Przed tynkowaniem, bez wzgledu na rodzaj podtoza,
nalezy wykonac¢ technikg malarskg podkfad z tynku podktadowego.

Przygotowanie masy:



Tynki akrylowe powinny by¢ dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno taczy¢ ich z innymi materiatami,
rozcienczac ani zageszczac. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ w celu wyrdwnania konsystencji.

Tynki akrylowe nalezy naktada¢ na przygotowane, zagruntowane podioze w postaci cienkiej warstwy o grubosci kruszywa, przy
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Powstatg
powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujac zadang fakture. Czas otwarty
pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonno$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.
Nalezy doSwiadczalnie (dla danego typu podfoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w
jednym cyklu technologicznym (naciagnigcie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajac
do zaschniecia zatartej partii przed naciagnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne.
Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé, na przykfad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnig nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadoéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i
temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze zosta¢ wydtuzony. Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania
prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

Uwaga: Aby uniknag¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw akrylowych, nalezy na jedng powierzchnie
nakfadac tynk o tej samej dacie produkcii.

5.8. Wytyczne szczegolne:

W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje sie zabudowe cokolikdw z ptytek gres, tynkowanie Scian w wysokosci cokolika=10cm
nalezy wykonywac z przegtebieniem = 10mm dla zlicowania ptaszczyzny potytki cokotowej z ptaszczyzng Sciany powyze;.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie wyprowadzenie cokolikdw w wyktadzinie tworzywowej elastycznej , tynkowanie
$cian w wysokosci cokolika=10cm nalezy wykonywa¢ z przegtebieniem = 4mm dla docelowego zlicowania ptaszczyzny
wykfadziny tworzywowej cokolika z ptaszczyzng Sciany powyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

6.1. Podstawe do odbioru technicznego tynkéw zwyktych stanowia nastgpujace badania:

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng powierzchni tynku i krawedzi nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg, poziomnicg albo za pomocg poziomnicy murarskiej, pionu i faty kontrolne;
odpowiedniej dtugo$ci. Po przytozeniu taty w dowolnym miejscu do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wieksze niz to podano w normie PN-70/B-10100. Powierzchni tynku i krawedzi nalezy przeprowadzaé
za pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomnicg albo za pomocg poziomnicy murarskiej, pionu i taty
kontrolnej odpowiedniej diugo$ci. Po przytozeniu taty w dowolnym miejscu do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od
pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz to podano w normie PN-70/B-10100.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzac¢ katownicg i tata kontrolng po sprawdzeniu
prawidtowosSci powierzchni wg normy. Prze$wit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczac
wielko$ci podanych w normie.

-sprawdzenie materiatéw polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy jest
wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami
technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapiséw z kontroli przed wydaniem komponentdw zaprawy.

-sprawdzenie podtozy polegajace na eliminacji wad —powinny by¢ réwne, niepylace, bez rys i spekan, pozbawione zabrudzen.
-sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza - przez sondowanie akustyczne drewnianym miotkiem. Jesli w wyniku sondazu
uzyskano dzwiek w tonacji ,gtuchej” lub wykryto spekania, wykwity, odparzenia i inne wady fizyczne — tynk nalezy wykonaé
ponownie;

-sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkdw zewnetrznych — na podstawie ogledzin wizualnych i akustycznych przeprowadzonych po
sezonie zimowym;

-sprawdzenie grubosci tynku — na podstawie ogledzin wizualnych — ustalenie przeswitdw materiatu podtoza lub ,wybrzuszen”
pochodzacych z przesklepien fragmentéw nieréwnego podtoza;

-sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw;

-Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu i odchylenia krawedzi od linii prostej albo
projektowanej krzywej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi faty kontrolne;
dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w
skali 1: 1 oraz pomiaru wielko$ci prze$witu miedzy tatg (lub wzornikiem) a w powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadno$cig
do 1 mm.

-sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania krawedzi tynkow;

-nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rbwnoczes$nie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych;
-sprawdzenie wykonfczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw zwyktych

Kategoria tynku Odchylenie powierzchni QOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych
tynku od ptaszczyzny i od pionowego poziomego sie ptaszczyzn od kata
chylenie krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentacji




Tynki jednowastwowe: 0,1,la Nie podlegajg sprawdzeniu
Tynki dwuwarstwowe: Il <4mm na diugosci taty <3mm na 1m <4mm na 1m i ogdtem <4mmna 1m
kontronnej 2m <10mm na calej
powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi
(ciany, belki itp.)
Tynki pospolite: Il <3mm i w liczbie <3 na catej | <2mm na 1m i ogétem <3mm na 1m i ogdtem <3mmna 1m
diugosci faty kontrolnej 2m <4mm w pomieszczeniach | <6mm na cafej powierzchni
do 3,5m wysoko$ci oraz miedzy przegrodami
<6mm w pomieszczeniach | pionowymi ($cianki, belki
powyzej 3,5m wysokoSci itp.)
Tynki doborowe filcowane (f) i <2mm i w liczbie <2 na catej | <1,5mm na 1m i ogétem <2mm na 1m i ogétem <2mmna 1m
wypalane (w): IV, IVf, IVw diugosci faty kontronej 2m <3mm w pomieszczeniach [ <3mm na catej powierzchni
do 3,5m wysokosci oraz miedzy przegroddami
<4mm w pomieszczeniach | pionowymi ($ciany,
powyzej 3,5m wysokosci. belki,itp.)

6.2. Podstawe do odbioru technicznego tynkéw pocienionych (dekoracyjnych) stanowia badania:

-sprawdzenie zgodno$ci z ustaleniami projektowymi polegajace na ustaleniu czy wykonany tynk w zakresie rodzaju i faktury jest
zgodny z ustaleniami technicznymi;

-sprawdzenie materiatu polegajgce na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy jest
wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami
technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapiséw z kontroli przed wydaniem tynkéw;

-sprawdzenie podtozy;

-sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza przez sondowanie akustyczne drewnianym miotkiem. Je$li w wyniku sondazu
uzyskano dzwiek w tonacji ,gtuchej” lub wykryto spekania, wykwity, odparzenia i inne wady fizyczne — tynk nalezy wykonaé
ponownie;

-sprawdzenie grubosci tynku — na podstawie poréwnan wynikéw obliczen: ilosci zastosowanego materiatu na przedmiotowej
powierzchni oraz ilo$ci niezbednej podawanej przez producenta do wykonania 1m2 tynku. W przypadku uzyskania skrajnych
warto$ci wyniku lub ujawnienia ewidentnych wad optycznych (prze$wity podtoza, wykruszanie uziarnienia z masy tynkarskiej)
nalezy dokona¢ miejscowej odkrywki i bezposredniego pomiaru.

-sprawdzenie wygladu i innych wiasciwo$ci powierzchni tynku nalezy dokonaé metoda ogledzin wizualnych oraz dotykowq
poprzez przetarcie dtonig po nawierzchni. Powierzchnia tynku powinna mie¢ jednolitg fakture pod wzgledem natezenia i
ukierunkowania cech graficznych. Barwa powinna by¢ zgodna z zatozeniami projektowymi (zwtaszcza w przypadku mozliwosci
postugiwania sie oryginalnymi wzornikami producenta). Podczas intensywnej ekspozycji stonecznej nie powinny ujawniaé sie
zadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni stonecznych wynikajace z uzycia zréznicowanego sktadu mas tynkarskich lub
niewtasciwej chronologii wykonywania prac. Powierzchnia tynku nie powinna pyli¢ ani by¢ wrazliwg na zarysowania wykonane
prébnikiem drewnopochodnym (np.tepa kofcdwka otéwka niepowlekanego farba)

-sprawdzenie wykonczenia tynkow w narozach, stykach przy szczelinach dylatacyjnych polegajace przede wszystkim na
ogledzinach wizualnych. Tynki na narozach wypuktych powinny by¢ wykonane wg.ustalen projektowych (np.na zabudowie z
profili naroznych aluminiowych) — ze szczegoing dbatoscig o nie dopuszczenie do powstania przeswitow. Tynki na stykach z
powierzchniami réwnolegtymi lub prostopadtymi innaczej wykofczonymi powinny byé zabezpieczone przez odciecie. W
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony szczelnie;

6.3. Ocena wynikéw badan.

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki
dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami
normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

-poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

-zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiada, badz;

-nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zgda¢ powtornego jego wykonania

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;
1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogélnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>



Normy:
(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
9
(10]

(1]
(12]
(13]
(14]

[19]
(16]
(17]
(18]

(19]
(20]
(21]

2]

23]

(24]
(29]
(26]
(27]
(28]
29]
(30]
(31]
(32]
(33]
(34]
(35]
(36]

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe . Wymagania techniczne

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-06262 Metoda sklerometrycznabadania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca pfotka Schmidta typu N.
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betondw.

PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt t wyroby gipsowe. Terminologia

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modulame i zasady koordynacji modulamej [(CzeSciowo
zastapiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-ISO 1791:1999)

PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-80/B-10021 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych (Czesciowo zastapiona przez
PN-EN 991:1999)

PN-69/B-10023 -Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10026 - Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania
PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania (Cze$ciowo zastapiona przez PN-EN 991:1999)

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-75/B-10121 - Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 - Wapno

PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia



08.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45324000-4

Kod CPV - obejmuje grupy robét:

\45324000-4 <Roboty tynkarskie> w zakresie wypraw podkfadowych

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.02
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobow budowlanych i rob6t Str.02
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.03
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.03
9. Podstawa ptatnosci Str.03
10. Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanistawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <Roboty tynkarskie> w zakresie wypraw podkfadowych odnosi sie do inwestycji wymienionej
w pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45324000-4 <Roboty tynkarskie> w zakresie wypraw podktadowych

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac tynkarskich jest wykonanie elementéw $cian nowych zgodnie z dokumentacjq
oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i nawierzchni $cian i sufitdw istniejacych (odczyszczenie warstw
zniszczonych) z dokumentacjg projektowa i poleceniami inwestora.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podtoza powinny by¢ rdwne, nie-pylace,
bez rys i spekan. Nadlewki i wystajace nieréwnosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawg
cementowa lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.
Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usuna¢. Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
Zgodnos¢ z dokumentacjg: Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

1.5.1. Zakres prac zwigzanych wykonaniem prac tynkarskich zawiera:

-wyprawy naprawcze tynkéw na $cianach fundamentowych istniejacych budynkéw Ginekologii-Potoznictwa i Dermatologii
-wyprawy na nawierzchniach fundamentéw ogrodzenia, muréw oporowych;

-wyprawy na nawierzchniach $cian fundamentowych pochyini i schodow;

-wyprawy nawierzchni cian attyk i trzondw wentylacyjnych;



1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejgcych koncowek przytaczy mediéw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym
kruécow okablowania elektrycznego — oprécz specjalistycznej ochrony taSmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed
wptywem wody/wilgoci pochodzacych z mas tynkarskich)

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci mas tynkarskich.

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne.

Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany | wgPN-79/B-06711.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy

stosowac piasek przesiewany odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkarskich do wykonywania tynkdéw zwyktych, powinny one odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10109:1998

Zrdta uzyskania materiatow — zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogélnych.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogéinych.

Inspekcja wytworni materiatéw — zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac tynkarskich:

5.1. Zasady ogdlne przy wykonywaniu tynkéw zwyklych:

-przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone o$cieznice okienne i drzwiowe;

-podtoze powinno byé przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosc¢ tynku;

-marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymato$ci podioza oraz jego charakteru
uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo€ itp.), a w zalezno$ci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkéw dwu i tréjwarstwowych
marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gladz powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe
poprzedzajaca;

-tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegélne
warstwy powinny Scisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni;

-tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia i podtoza nie nizej niz 5 st. C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0 st. C;

-Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przez wiatrem; w przypadku prowadzenia rob6t tynkowych w okresie
wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy ({j. w ciagu
okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robot
6.1. Podstawe do odbioru technicznego tynkéw zwyklych stanowia nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacijg techniczng;

powierzchni tynku i krawedzi nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg
poziomnicg albo za pomocg poziomnicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej odpowiedniej diugosci. Po przytozeniu faty
w dowolnym miejscu do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz
to podano w normie PN-70/B-10100.
Powierzchni tynku i krawedzi nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa,
poziomnicg albo za pomocg poziomnicy murarskiej, pionu i faty kontrolnej odpowiedniej dtugosci. Po przytozeniu taty w
dowolnym miejscu do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz to
podano w normie PN-70/B-10100.



Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownica i tatg kontrolng po
sprawdzeniu prawidtowo$ci powierzchni wg normy. Prze$wit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekracza¢ wielkosci podanych w normie.

b) sprawdzenie materiatow polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi,
czy jest wydana deklaracja zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami
lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapiséw z kontroli przed wydaniem komponentéw zaprawy.

c) sprawdzenie podtozy polegajgce na eliminacji wad —powinny by¢ réwne, niepylace, bez rys i spekan, pozbawione
zabrudzen.

a) sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podtoza - przez sondowanie akustyczne drewnianym miotkiem. Jesli w wyniku
sondazu uzyskano dzwigk w tonacji ,gtuchej” lub wykryto spekania, wykwity, odparzenia i inne wady fizyczne - tynk
nalezy wykona¢ ponownie;

d) sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych — na podstawie ogledzin wizualnych i akustycznych
przeprowadzonych po sezonie zimowym;

e) sprawdzenie grubosci tynku — na podstawie ogledzin wizualnych — ustalenie przeswitdw materiatu podtoza lub
.wybrzuszen” pochodzacych z przesklepien fragmentéw nieréwnego podioza;

f)  sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzer powierzchni tynkéw;

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu i odchylenia krawedzi od linii
prostej albo projektowanej krzywej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi
taty kontrolnej dtugo$ci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowié¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1 : 1 oraz pomiaru wielkosci prze$witu miedzy tatg (lub wzornikiem) a w powierzchnia,
lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

g) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania krawedzi tynkdw;
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych

h) sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw zwyktych

Kategoria tynku Odchylenie powierzchni QOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych
tynku od ptaszczyzny i od pionowego poziomego sie plaszczyzn od kata
chylenie krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentadji
Tynki jednowastwowe: 0,1,la Nie podlegaja sprawdzeniu
Tynki dwuwarstwowe: Il <4mm na diugosci faty <3mmna 1m <4mm na 1m i ogdtem <4mmna 1m
kontronnej 2m <10mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
Tynki pospolite: Il <3mm i w liczbie <3 na calej | <2mm na 1miogétem <3mm na 1m i ogétem <3mmna 1m
dtugosci taty kontrolnej 2m <4mm w pomieszczeniach | <6mm na catej powierzchni
do 3,5m wysokosci oraz miedzy przegrodami
<6mm w pomieszczeniach | pionowymi ($cianki, belki
powyZej 3,5m wysokosci itp.)
Tynki doborowe filcowane (f) i <2mm i w liczbie <2 na catej | <1,5mm na 1m i ogétem <2mm na 1m i ogétem <2mmna 1m
wypalane (w): IV, IVf, IVw diugosci faty kontronej 2m <3mm w pomieszczeniach [ <3mm na catej powierzchni
do 3,5m wysokosci oraz miedzy przegroddami
<4mm w pomieszczeniach | pionowymi (Sciany,
powyzej 3,5m wysokosci. belki,itp.)

6.2. Ocena wynikow badan.
Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki

dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien byC uznany za niezgodny z wymaganiami normy.
Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:
a) poprawic¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z norma, a

po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktorej wymaganiom on odpowiada, badz;

c) nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zgdaé powtdrnego jego wykonania

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;
1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.




9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

[5] PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania

[6] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne

[7 PN-88/B-06250 Beton zwykly

[8] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[9] PN-B-06262 Metoda sklerometrycznabadania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca pfotka Schmidta typu N.
[10] PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.

[11] BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na ciskanie.
[12] PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betondw.

[13] PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt t wyroby gipsowe. Terminologia

[14] PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modulame i zasady koordynacjimodulamej [(Czesciowo
zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 PN-ISO 1791:1999)

[15] PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine

[16] PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

17 PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych

[18] PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

[19] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

[20] PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

[21] PN-80/B-10021 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych (Czesciowo zastapiona przez

PN-EN 991:1999)

[22] PN-69/B-10023 -Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze

[23] PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

[24] PN-70/B-10026 - Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania

[29] PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania (CzeSciowo zastapiona przez PN-EN 991:1999)
[26] PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

[27] PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

[28] PN-75/B-10121 - Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
[29] PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi
[30] PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

[31] PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykle

[32] PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uzytku

[33] PN-B-30020:1999 - Wapno

[34] PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

[35] PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

[36] PN-1SO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia



09.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 452613100

Kod CPV - obejmuje grupy robét:

\45261310-0 <Kladzenie zaprawy> podkfad i gfadz spadkowa dachu

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie
Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z
rozbudowa i nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,
40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobdw budowlanych i robdt Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.03
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.03
9. Podstawa ptatnosci Str.04
10. Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéow istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: specyfikacja techniczna <Ktadzenie zaprawy> podkfad i gfadz spadkowa dachu odnosi sie do inwestycji wymienionej
w pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV):

45261310-0 <Kfadzenie zaprawy> podkfad i gfadz spadkowa dachu.

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac izolacyjnych jest wykonanie ptaszczyzn elementéw podlegajacych wykonaniu
nadbudowy i gtadzi spadkowej zgodnie z DT i poleceniami Zamawiajacego.

Podtoze powinno by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekarn, sztywne. Nadlewki i wystajace nierdwno$ci podtoza nalezy skué lub
zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi
wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usunaé. Z podtozy nalezy
usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od + 5°C do +35°C.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:

1.5.1. Zakres prac zwigzanych wykonaniem prac zawiera:

-wykonanie na podktadzie z folii PVC warstwy spadkowej z keramzytu o granulacji 2-10mm.

-wykonania na powierzchni warstwy spadkowej zatarcia zaprawg cementowa;

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:



Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-Prace geodezyjne.;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-Zabiegi stuzace miejscowemu zabezpieczeniu szczelnosci izolacji przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-Zabezpieczenie istnigjacych koricowek przytaczy medidw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym
kréécow okablowania elektrycznego — oprécz specjalistycznej ochrony taSmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed
wpltywem wody/wilgoci pochodzacych z mas izolacyjnych);

-Zabezpieczenie otwordw w stropie — wykonanie obrzezy kofinierzowych z blacharki;

-Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami atmosferycznymi;
-Zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycjg podczas prac na wysokosci;

2. MATERIALY.

2.1. Kruszywo keramzyt:

Nalezy zastosowa¢ kruszywo o granulacji 2-10m. Grubos¢ warstwy spadkowej 3-10, 3-14cm, zageszczanej, stabilizowanej
'mleczkiem cementowym'.

2.2.Roztwor asfaltowy do gruntowania:

Do wstepnej stabilizacji napodtozu z folii PVC. Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.3. Woda. (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd
ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4, Piasek. (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolno$ci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje rdznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.5. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Do wytworzenia zaprawy wyktadanej w postaci gtadzi (piasek:cement — 4:1) , o konsystencji gestoplastycznej wyktadana na
zageszczony podktad z keramzytu w warstwie o gr.~1,0cm. Marka zaprawy - M10 o $.ytrzymato$ci na Sciskanie 10,0MPa
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ state dostawy na budowe zaprawy o wymaganych parametrach.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowa¢ zaprawe z odpowiednimi dodatkami i domieszkami, po
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje
dodatkow i domieszek:

-plastyfikatory i uptynniacze,

-dodatki przy$pieszajgce wigzanie zaprawy i zwigkszajace jej mrozoodporno$¢ we wczesnym stadium.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty mogq by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych rob6t, zapewniajacego odpowiednig doktadno$¢ wykonanych prac, zachowanie prostokresinych ptaszczyzn
zpadku, réwnos¢ nawierzchni i petnowierzchniowe pokrycie nawierzchni podktadu.

Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inspektora nadzoru.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pdtautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i
dodatkéw.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu

4.1.Keramzyt — w opakowaniach zamknietych uniemozliwiajacych rozsypanie kruszywa.

4.2.Zaprawa.

Sktadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozi¢ $rodkami transportu
odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Transport elementéw,
spos6b zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie
tadunku podczas transportu, oraz jesli to konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Ogolne zasady transportu zaprawy.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowaé naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow), zmian w
sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadéw atmosferycznych, ubytku
zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych
itp.,zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor $rodkdw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania zaprawe o takim
stopniu plastyczno$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu i dia rodzaju konstrukcji.



W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania: zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w
zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza, Pojemniki
uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢ fatwe do oczyszczenia i
przeptukania.

5. WYKONANIE ROBOT:

Wykonanie gtadzi spadkowych ma zapewni¢ minimalne warunki no$no$ci podioza dla umozliwienia swobodnego
przemieszczania sie ekip wykonawczych przy pracach termoizolacyjnych dachu.

5.1. Prace przygotowawcze:

Powierzchnie przeznaczone do wykonania warstwy i gtadzi spadkowej powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych producenta odno$nie: stanu podtoza, temperatury, wilgotnosci.

5.1.1. Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie luzne czesci i
substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje. ttuszcze, resztki srodkdw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.
5.2.2. Wykfadanie kruszywa.

Keramzyt powinien by¢ wyktadany po uprzednim wytrasowaniu linii spadkowych np.poprzez zatozenie tat suwakowych,
podlegajacych usunieciu po wypetnieniu i zageszczeniu miedzypdl kruszywem. Usuniecie tat powinno nastapi¢ bezpo$rednio
przy wyktadaniu zaprawy i formowaniu gtadzi spadkowe;.

5.2.3. Formowanie gtadzi spadkowe;j.

Gtadz spadkowa powinna by¢ wyktadana sekwencyjnie w matych ilosciach i rozprowadzana w warstwie o jednolitej grubo$ci
poczawszy od najwyzszej krawedzi ptaszczyzny spadkowej. Wyréwnanie nawierzchni przeprowadzac przy uzyciu tat
réwnajacych przecigganych po tatach przesuwnych. Szczeliny po uzunieciu fat przesywnych nalezy wypeti¢ zaprawa.

6. KONTROLA JAKOSCI .

6.1. Zakres kontroli:

-Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

-Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone
do stosowania.

-Odbior materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz sprawdzenie wasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-Sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnoéci, braku
plam i zabrudzen),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig podang w dokumentacji projektowe; i
zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okre$la sie jako Srednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru: grubos¢ okre$la sie metodami nieniszczacymi.;.

6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow.

Wyniki powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni wykonanej gtadzi.

Jednostka obmiarowg robét jest m3 wypetnienia warstwy spadkowej keramzytem.

llo¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

8.1. Odbior rohét izolacyjnych:

Odbior powinien sie odby¢ przed wykonaniem nawierzchni izolacji termicznej metoda natryskowa.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegoinych etapdw robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobéw,



f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Zasady odbioru:

PodtoZe oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru

Przystapienie od kolejnych etapdw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy.

Wykonanie robét uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej daty
wyniki pozytywne. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[3] PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

[4] PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badar.

[5] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

7 PN-B-27620:; 1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych .

[8] PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz po catkowitym
usunieciu natozonych powtok.

[9] PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po
miejscowym usunieciu tych powtok.

Akty prawne —ustawy:

1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Oz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360. z pozniejszymi
Zmianami),



09.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45261000-4

Kod CPV - obejmuje grupy robdt:
|45261000-4 <Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie
Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z
rozbudowa i nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$¢ ogblna Str.01
2. Wymagania dot.wtadciwo$ci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych Str.03
6. Kontrola, badania, odbiér wyrobow budowlanych i robét Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.05
8.  Sposdb odbioru robét budowlanych Str.05
9. Podstawa ptatnosci Str.05
10. Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowq budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanistawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyniskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11,
12

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna <Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty> odnosi sie do
inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45261000-4 <Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wejscia na budowe jest:

-odpowiednie przygotwanie podtoza;

-pozytywny wynik badania materiatow dostarczonych na budowe.

Ocena jako$ci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna byé dokonywana po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i $wiadectw kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymogami dokumentacji technicznej i PN.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:

Budynki Ginekologii-Potoznictwa oraz Dermatologii

-usuniecie z istniejacego poszycia Budynkow Ginekologii-Potoznictwa oraz Dermatologii zniszczonych fragmentéw papy
wierzchniej oraz w catosci z pasa przylegtego do 8m od $cian budynku Bloku Operacyjnego;

-wykonanie uzupetnien dla fragmentéw j.w. Z papy posiadajacej atesty NRO;

Budynek Bloku Operacyjnego

-wykonanie konstrukcji zadaszenia szklanego nad wejsciem gtownym;

-zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dachu szklanego

-montaz systemowego pokrycia dachowego szklanego z szkta bezpiecznego / hartowanego na podparciu punktowym;



-wykonanie krycia papa termozgrzewalng na papie podktadowej (Broof T1) w systemie EI30 (stropodach Zelbetowy).
-wykonanie warstwy docieplajacej poszycie dachu z wetny kamiennej twardej gr.min.20,0cm;

1.6. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Przewidywane prace towarzyszace:

-Kontrolne pomiary sprawdzajace dot. wyprowadzenia wtasciwych spadkow do przepustow i wpustéw odptywowych;
Przewidywane prace tymczasowe:

-Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami atmosferycznymi;
-Zabezpieczenia strefy sgsiadujacej z inwestycjg podczas prac na wysokosci;

2. MATERIALY - wymagania szczegotowe dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1.Papa termozgrzewalna.

Nalezy zastosowa¢ pape o wymaganej odporno$ci ogniowej przekrycia dla stropu Zzelbetowego= min.EI30 przeznaczona do
wykonywania wodochronnych pokry¢ dachowych (Broof T1)

Ponadto dla pokrycia dachdéw istniejacych Budynku Ginekologii-Potoznictwa oraz Dermatologii wymagana klasyfikacja
pokry¢ dachowych (Broof T1) na podkryciu z deskowania petnego (strop na ostatnig kondygnacjg ceramiczny lub zelbetowy)
Papa na osnowie z tkaniny poliestrowo-szklanej, z obustronna powtoka z masy asfaltowej, z asfalltu modyfikowanego SBS, z
wypetniaczem mineralnym, oraz dodatkami obnizajgcymi stopien palno$ci. Strona wierzchnia powinna byc pokryta
gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdtuz jednej z krawedzi powinien byc natozony pasek folii 0 szerokosci ok.12cm, a
spodnia strona zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.

2.2.Papa podkfadowa.

Nalezy zastosowaé pape do wykonywania wodochronnych pokryc dachowych w zestawie z papg wierzchniego krycia . Papa
na osnowie z tkaniny poliestrowo-szklanej, z obustronna powloka z masy asfaltowej, z asfalltu modyfikowanego SBS, z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchni powinna byc pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia
zabezpieczona drobnoziarnista powtokg mineralna.

2.3. Zaprawa klejowa.

Do mocowania wetny kamiennej na ptaszczyznach spadkowych, nalezy stosowa¢ zaprawy klejowe systemowe do
wykonywania podktadéw tynkarskich dla systeméw BSO.

2.4. Wetna kamienna.

Do wykonania izolacji termicznej stropodachu nalezy uzy¢ wetny kamiennej twardej (powyzej 50 kg/m3) o gr.20cm
mocowanej do podtoza na zaprawie klejowej na bazie cementu. Na ptaszczyznach pionowych dodatkowo nalezy stosowaé
kotwienie mechaniczne (min.4 kotwy grzybkowe / m2)

2.5. Deskowanie oczepowe $cian kolankowych:

Tarcica $wierkowa klasy Ill, K27, max.23% wilgotno$ci w materiale, profil 20x3cm, impregnowane ci$nieniowo.

Ptyta OSB3.

2.6. Beton:

Beton B20 uzywany w konstrukcji elementéw wiericzacych (do$wietli, trzondw wentylacyjnych itp) oraz uzupetnien w
poz.wykug.

2.7. Wpusty odptywowe:

Whpusty systemowe odptywowe — Fi.160 na wprowadzeniu, zasilane zgodnie z opracowaniem branzowym, zaopatrzone w filtr
czopowy. Zasilanie kablem o parametrach zgodnie z zaleceniami producenta do tablicy pietrowej wg opracowania
branzowego

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czes$ci Wymagan Ogélnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpoZzarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora
nadzoru.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkéw transportu i sktadowania.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta, w taki sposéb aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych.

4.1. Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa -pakowanie, przechowywanie i transport.

-Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm.

-Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

-Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.



-Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1.200 szt.) w pozyciji stojacej, w 1 warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami 80cm.

4.2. Deskowanie oczepowe scian kolankowych:

Srodki transportu ustalane przez Wykonawce.

Sktadowane w sztaplach nie przekraczajacych wys.0,5mz przektadkami poprzecznymi zapewniajacymi swobodny obiek
powietrza po poetnym obwodzie profilu. Geometria skatdu powinna uniemozliwiaé¢ jakiekolwiek deformacje deskowania.
Materiat sktadowany poza budynkiem powinien zosta¢ trwale i szczelnie zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
4.3. Beton:

W iloSciach nie przekraczajgcych 0,5m3, stosowany w elementach uzupetnianych - przygotowywany na budowie do
bezposredniego zabudowania.

W iloSciach powyzej 0,5m3 i dla elementéw konstrukcyjnych - przygotowywany jako towarowy w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcyjnym zgodnie z harmonogramem robét, do bezpo$redniego zastosowania.

4.5. Wpusty odptywowe:

Wpusty systemowe odptywowe — zapewnione bezpieczenstwo sktadowania i transportu przed uszkodzeniem udarowym.
4.6. Blacha stalowa powlekana PE:

Blacha stalowa ocynkowana bez wzgledu na posta¢ sktadu (arkusz, zwdj) powinna by¢ sktadowana w miejscu zadaszonym,
suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podioza zapewniajgcej odpowiednie przewietrzanie. Sposéb utozenia
materiatu nie powinien w zaden sposéb naraza¢ go na uszkodzenie powloki ocynkowanej, zwtaszcza na przetamanie.
Rozmieszczenie sktadowanego materiatu powinno zapewnia¢ swobodne podjecie do zabudowy potrzebnego elementu bez
potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

5. WYKONANIE ROBOT:

Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jako$é¢
pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5st.C., rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych
Producenta odnosnie:

-stanu podtoza,

-temperatury,

-wilgotnosci.

5.1. Przygotowanie podtoza:

-demontaz elementow wskazanych w pkt.1.

-zabudowa elementdéw wykonywanych z bloczkéw z betonu komérkowego i betonowych — zgodnie z dok.techniczng;
-zabudowa elementdw konstrukcji stalowej wsporczej pod centrale wentylacyjna;

5.2. Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé wszystkie luzne czesci i
substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyty, oleje. ttuszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem
itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnag, a wigksze ubytki wypetni¢. Materiaty do napraw konstrukcji
betonowych i Zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do napraw konstrukcji
betonowych i Zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu Izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw odnos$nie:

-wytrzymatosci podtoza na odrywanie {minimum 1,5 MPa),

-temperatury podtoza,

-wilgotno$ci podtoza {maksimum 4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do

uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),

-wieku betonu.

5.3. Wykonanie obrébek blacharskich:

Do rob6t blacharskich mozna przystapic¢ po:

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng wykonania podtoza (w tym réwniez odpowiednich spadkéw) oraz
podktadéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich Sciankach kolankowych., itp.;

- po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢
wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podioza z wapna, wioréw i zanieczyszczen.

Wymagania ogélne dla podtoza:

- podioze powinno by¢ réwne, prze$wit pomiedzy tatg kontrolna dtugo$ci 3m przytozong do potfaci rownolegle do wierzchu
$cianki kolankowej nie powinien by¢ wigkszy niz 5mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnig potaci, styki ze $cianami oddzielenia ppoz, itp. Powinny by¢
odpowiednio uksztattowane;

Arkusze z blach stalowych taczy si¢ na rabki pojedyncze lezace o szerokosci 15 do 20 mm lub na rabek podwéjny wysoko$ci
20 do 30 mm.



Zabezpieczenia powinny by¢ zakofczone zgbem okapowym , tzw.kapinosem. Zab okapowy powinien by¢ zakryty z bokow
blachg odgietg w dot.

5.4.1zolacje wodochronne:

Papa podktadowa:

Warunki uktadania — pape nalezy uktadac w temp.nie nizszej niz 0.st.C. Papy nie nalezy uktadac w przypadku mokrej
nawierzchni podtoza, jej oblodzenia, opadéw atmosferycznych oraz przy siinym wietrze;

Sposéb uktadania — tacznikami mechanicznymi.

Papa wierzchniego krycia:

Warunki uktadania — pape nalezy uktadac w temp.nie nizszej niz 0.st.C. Papy nie nalezy uktadac w przypadku mokrej
nawierzchni podtoza, jej oblodzenia, opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze;

Sposéb uktadania - facznikami mechanicznymi lub metoda zgrzewania bez stosowania ognia otwartego.

5.5.1zolacje termiczne:

Weina kamienna. Przy wykonywaniu izolacji stropodachu nalezy uktadac ptyty wetny kamiennej - uzy¢ masy klejowo-szpachlowej lub
masy Klejowej, z uzyciem mocowania kotkami. Na odcinkach pionowych nalezy przyja¢, ze na 1m’ powierzchni ocieplenia powinno
przypadac cztery-osiem kotkow dt.min.20cm. Piyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.. Od spodu powinna zostac szczelnie
zabezpieczona izolacjg membranowg, typu 'ptynna folia'.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Ponadto:

-Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwo$ci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci,
braku plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

-Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania powtok,
stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojer itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig podang w dokumentacji
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako Srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w
miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubo$¢ okre$la sie metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrole poprawno$ci naprawienia bteddéw w wykonanej izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej,

-Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacii projektowe;j i kosztorysowej. Jednostkami
przedmiaru i obmiaru sg;

- Dla robét dotyczacych krycia papg, - [m2] pokrytej powierzchni

- Dla robét dotyczacych obrébki blacharskiej - [mb] pokrytej powierzchni
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z ustaleniami specyfikacji ,WWymagania Ogolne”.

8.1. Warunki ogélne:

Do odbioru koficowego powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza.

Odstepstwa od dokumentaciji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i



potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:

-wbudowanych materiatéw;

-wykonania elementéw przed ich montazem;

-gotowej konstrukciji.

8.2. Obrébki blacharskie:

Przy odbiorze robot blacharskich sprawdza sie:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacijg techniczng;

- materiaty;

- wyglad zewnetrzny pokrycia;

- umocowanie i rozstawienie zabek;

- potaczenia i umocowania arkuszy;

- wykonanie i umocowanie paséw usztywniajgcych;

- rynny i rury spustowe;

- zabezpieczenia elewacyjne;

- szczelno$¢ pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robdt (odbiér czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania
wykonuje sie podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5st.C.Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng sprawdza sie przez porownanie wykonanych robét blacharskich z dokumentacja
opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny zewnetrzne , pomiary oraz konieczne proby;

- materiaty kontroluje sie bezpos$rednio lub posrednio, tzn.na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotach odbioru
materiatow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i
peknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-prostopadto$ci szwow do okapu, odchylenia rabkdw lub zwojéw od linii prostej i od
linii prostopadtej do okapu. Wielko$¢ tych odchyleh nalezy sprawdzié, mierzac przymiarem z dokfadnoscig do 5mm
odchylenia od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu (réwniez z doktadnoscig do
5mm) za pomocq sznurka i katownika murarskiego.;

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek , fapek i jezykéw polega na stwierdzeniu zgodno$ci z projektem umocowania i
rozstawu zabek, fatek ii jezykéw i powinno by¢ przeprowadzone w czasie trwania robét;

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie : w szwach prostopadtych i rdbwnolegtych do okapu, na kalenicy, w narozach,
korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania arkuszy sa zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie trwania robét i stwierdzeniu
zgodnosci z projektem;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania potaczen arkuszy,
umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem wykonania zabezpieczen kominéw i muréw
ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki, wtazy, kotnierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady
kominowe;

- Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczegéinie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca
nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia;

- Ocena koncowa — Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢
odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
projektem wykonane roboty mogq by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w cato$ci lub czesciowych napraw. W obu
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usunigcia, ani nie wptywajacych na szczelno$¢ pokrycia, roboty
blacharskie moga by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robo6t.

8.1. Odbiér robét izolacyjnych:

Zasady odbioru:

PodtoZe oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie od kolejnych etapdw robot
moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej specyfikacji techniczmej daty wyniki pozytywne. Roboty
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych.



Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
) zaSwiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
) protokoty odbioru poszczegoinych etapow robét zanikajacych,
) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

c
d
e

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okre$lone w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy:

1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[3] PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowany na gorgco.

[4] PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[5] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywane;j z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

| PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych .



09.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45261300-7

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
\45261300-7 <Kladzenie zaprawy i rynien> obrobki blacharskie i uszczelnienia \

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie
Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z
rozbudowa i nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,
40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji techniczne;j:

Przedmiot: specyfikacja techniczna <Ktadzenie zaprawy i rynien> obrdbki blacharskie i uszczelnienia odnosi sie do inwestycji
wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV):

45261300-7 <Kfadzenie zaprawy i rynien> obrobki blacharskie i uszczelnienia

1.4.Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wejscia na budowe jest pozytywny wynik badania materiatéw dostarczonych na budowe. Ocena jako$ci materiatow
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i $wiadectw kontroli
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymogami dokumentacji technicznej i PN.

1.5.Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:

-wykonanie opierzen wierzchnich elementéw $cian kolankowych,

-wykonanie opierzen wierzchnich elementow $cian kotnierzy obuddw wyjs¢ kanatdw wentylacyjnych;

-Wykonanie opierzen wierzchnich systemowych elementéw attyk przeston lamelowych;

-Wykonanie opierzen wierzchnich elementéw trzondw i elementdw instalacyjnych w krawedzi styku z ptaszczyzna poszycia;
-Wykonanie koryta sptfawnego z wraz z wpustami systemowymi podgrzewanymi dla dachu Budynku Bloku Operacyjnego
-wykonanie rynien spustowych wytworzonych w potaci dachéw wraz z wpustami systemowymi podgrzewanymi dla systemu
podci$nieniowego;

-wykonanie rynien spustowych PVC wraz z wpustami systemowymi dla elementéw kubaturowych ponad potacig dachu (klatka
schodowa, obudowy trzonéw wentylacyjnych

-zatozenie rur spustowych PVC zewnetrznych zgodnie z opracowaniem branzowymi i wigczenie w siec deszczowa,

-montaz odwodnienia dachu (rynny) wraz z niezbednymi obrébkami i izolacjami oraz podgrzewem

Budynki Ginekologii-Potoznictwa oraz Dermatologii



-wymiana fragmentdw rynien i rur spustowych w strefie stykowej oraz od strony wewnetrznego patio.;
-Zatozenie rur spustowych PVC zewnetrznych z zabudowa kabli grzejnych;

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-wykonanie uszczelnien krawedziowych opierzen — masy kitowe bitumiczne;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami atmosferycznymi;
-zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycjg podczas prac na wysokosci;

2. MATERIALY.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach Parstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.Deska oczepowa.

Plyta OSB3 — uodporniona p.wilgociowo gr.18mm, lub tarcica Swierkowa klasy I, K27, max.23% wilgonosci w materiale, profil
20x3cm, impregnowane cisnieniowo.

2.2.Papa asfaltowa izolacyjna.

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS, osnowa wioknina poliestrowa 200g, grubo$¢ min. 4,5 mm.
2.3.Blacha stalowa ocynkowana powlekana PE:

Do konstrukcji obrobek blacharskich powinna byé stosowana blacha stalowa ocynkowana o grubo$ci 0,5mm, o powtoce z cynku
z wykwitem nie mniejszej niz 275 g/m2, powlekana PE. Kolor — zgodnie z wytycznymi opracowania projektu wykonawczego
architektury.

2.4, Orynnowanie PVC:

Orynnowanie systemowe o ztgczach przesuwnych (nieklejone), szeroko$¢ rynny s=80mm, Fi.przewodu spustowego=min.60mm
2.5.Papa termozgrzewalna.

Nalezy zastosowa¢ pape 0 wymaganej odpornosci ogniowej przekrycia dla stropu zelbetowego= min.EI30 przeznaczona do
wykonywania wodochronnych pokry¢ dachowych (Broof T1)

Ponadto dla pokrycia dachow istniejacych Budynku Ginekologii-Potoznictwa oraz Dermatologii wymagana klasyfikacja pokry¢
dachowych (Broof T1) na podkryciu z deskowania petnego (strop na ostatnig kondygnacja ceramiczny lub zelbetowy)

Papa na osnowie z tkaniny poliestrowo-szklanej, z obustronna powloka z masy asfaltowej, z asfalltu modyfikowanego SBS, z
wypetniaczem mineralnym, oraz dodatkami obnizajacymi stopien palno$ci. Strona wierzchnia powinna byc pokryta
gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdtuz jednej z krawedzi powinien byc natozony pasek folii 0 szerokosci ok.12cm, a
spodnia strona zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.

2.6.Papa podktadowa.

Nalezy zastosowa¢ pape do wykonywania wodochronnych pokryc dachowych w zestawie z papg wierzchniego krycia . Papa na
osnowie z tkaniny poliestrowo-szklanej, z obustronna powtoka z masy asfaltowej, z asfalltu modyfikowanego SBS, z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchni powinna byc pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona
drobnoziarnista powlokg mineralna.

2.7. Zaprawa klejowa.

Do mocowania wetny kamiennej na ptaszczyznach spadkowych, nalezy stosowa¢ zaprawy klejowe systemowe do wykonywania
podktadow tynkarskich dla systeméw BSO.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoéinych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Zaleca sie by zatadunek i roztadunek byt
wykonywany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania
elementéw i ich rzucania.

Papa termozgrzewalna -pakowanie, przechowywanie i transport:

-Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm.

-Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w ww. normie.

-Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni



stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

-Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1.200 szt.) w pozycii stojacej, w 1 warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami 80cm.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta, w taki sposob aby zabezpieczyé opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.Wykonanie robét:

5.1.1.Nalezy wykonac opierzenia wierzchnich elementéw $cian kolankowych gr.45cm - blacha stalowa ocynkowana powlekana
obustronnie PE gr.min.0,5mm o szer.50cm., przektadka dystansujgca — mata podktadowa typu‘enkamat’ o szer.j.w. podktad z
ptyt OSB-3 gr.18mm szerokosci 30cm., kotwiona kotkami rozporowymi 150x10mm co 50cm. Przektadka z papy podktadowej
szer.30cm- wierzchem Scianek kolankowych po obrysie ptaszczyzn dachowych;

Nalezy wykonac opierzenia wierzchnich elementow Scian kotnierzy obuddw wyj$¢ kanatow wentylacyjnych w rzucie 22x22cm w
Swietle — z ptyt OSB3 gr.18mm w postaci kominkéw wyprowadzonych na wys.20cm powyzej poz.poszycia-wg wg wskazoéwek
wykonawcow montazu wentylatoréw dachowych. Kominek powinien zosta¢ ocieplony wetng kamienna gr.6¢cm i zaizolowany
papa zgrzewalng wierzchniego krycia w wysoko$ci kotnierza;

5.1.2.Wykonanie opierzen wierzchnich systemowych elementéw attyk przeston lamelowych wykona¢ wg rozwigzan
systemowych dostawcy (sztywny profil ryglowy z opierzenem okapowym zwieficzajacy segmenty zaluzji lamelowych.
5.1.3.Wykonanie opierzen wierzchnich elementow trzondw i elementdw instalacyjnych w krawedzi styku z ptaszczyzna poszycia
- blacha stalowa ocynkowana powlekana obustronniePE gr.min.0,5mm mocowana w krawedzi gérnej kotkami rozporowymi
60x8mm + przektadka z papy podktadowej szer.30cm, zgrzanej z wtasciwym poszyciem papy podktadowej dachu.
5.1.4.Wykonanie koryta sptawnego z wraz z wpustami systemowymi podgrzewanymi dla dachu budynku Bloku Operacyjnego—
nalezy wykonac koryto o szerokosci w odcinku ptaskiego dna =45¢m, z wyprofilowanymi narozami wkleztymi i wypuktymi — faza
min.5cm. Koryto uksztattowac na konstukcji z ptyt OSB3 + przektadka z maty typu enkamat + blacha stalowa ocynkowana
powlekana obustronnie PE gr.min.0,5mm. Cato$c wytoZzona izolacja wodochronng z pap termozgrzewalnych — jak dla pozostatej
powierzchni poszycia dachu.

5.1.5.Wykonanie rynien spustowych PVC wraz z wpustami systemowymi

Wykonywane wg rozwigzan systemowych producentéw orynnowania. Kolor orynnowania PVC - czarny

5.1.6.ZatoZenie rur spustowych PVC zewnetrznych z zabudowa kabli grzejnych.

Kolor orynnowania i rur spustowych PVC — czamny. Catosc nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem branzowymi i z wigczeniem
w siec odprowadzenia wdd deszczowych,

5.2.Szczeg6lne warunki wykonania prac:

5.2.1.Papa asfaltowa izolacyjna.

Przed wykonaniem przekfadki z papy nalezy zwréci¢ uwage na:

-wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

-powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

-dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy.

-przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 1.0 m dtugoéci
papy.

-wymiary papy w rolce: dtugo$¢: 20m £0,20m, 40m +0,40m, 60m £0,60m, szerokos¢: 90,95,1.00,1.05,1.1.0cm +1cm

Papa powinna by¢ docinana do szerokosci pasa stosowanej w miejscu zabudowy po rozwinieciu.

Przed zaktadaniem blacharki okapowej ptaszczyzna wierzchnia papy podlega pudrowaniu — piasekgran.0,2-0,5mm:;
5.2.2.0brobka blacharska.

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do —15st.C.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb aby nie nastapito pekniecie blachy lub odprysniecie ocynku
lub powtoki wierzchniej. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na poditoze z betonu lub tynku cementowego i cementowo-
wapiennego, nalezy unika¢ bezposredniego stykania si¢ blach z metalami mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np.stali z
aluminium.

Do robét blacharskich mozna przystapié¢ po:

- sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq techniczng wykonania podtoza (w tym réwniez odpowiednich spadkéw) oraz
podktadéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach.;

- po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych ktére ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane
po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podioza z wapna, widrdw i zanieczyszczen.

Wymagania ogélne dla podtoza:

- Pochylenie potaci powinno by¢ zgodne z wymaganiami normowymi;

- podtoze powinno by¢ rowne, przeswit pomiedzy tatg kontrolna dtugo$ci 3m przytozong do potaci rownolegle do okapu
(prostopadle do spadku) nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm, a przytozong wzdtuz spadku — nie wigkszy niz 10mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;



- styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie potaci, styki ze Scianami oddzielenia ppoz, itp. Powinny by¢
odpowiednio uksztattowane;

Arkusze z blach stalowych taczy sie na rabki pojedyncze lezace o szerokosci 15 do 20 mm lub na rabek podwajny wysokosci 20
do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zebem okapowym , tzw.kapinosem. Zab okapowy powinien by¢ zakryty z bokéw
blachg odgietg w dét.

5.2.3.0rynnowanie PVC:

Do konstrukcji oprzewodowania poziomego i pionowego PVC powinien by¢ zastosowany komplet elementéw w ramach
jednolitego systemu - przy zatozeniach gtéwnych uwzgledniajacych:

- odptyw poprzez ksztattke leju odptywowego montowanego szczelnie na rynnie poziomej metodg zacisku przesuwnego
umozliwiajacego kompensacje materiatu w zalezno$ci od warunkéw temperaturowych;

- nasady koricowe zatrzaskowe szczelne zabezpieczajace przed wyptywem wdd opadowych;

- rekaw z siatki PE systemowej wktadany do rynny po zatoZeniu ptyt poszycia — w celu zabezpieczenia przed opadajacymi
zanieczyszczeniami (np.z lisci). Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm i mie¢ atesty.

6. KONTROLA JAKOSCI .

6.1.Zakres kontroli:

-Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

-Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zawiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnoéci, braku
plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

-Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania powtok,
stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig podang w dokumentacji projektowe; i
zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okre$la sie jako Srednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych
przez Inzyniera: grubo$¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacj,

-Kontrole wykonania warstwy ochronne;,

-Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

6.2.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw.

Wyniki powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

8.1. Odbiér robét izolacyjnych:

Odbidr powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykohczeniowych.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Zasady odbioru:

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru
Przystapienie od kolejnych etapdw robét moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika



Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacii
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej specyfikacji techniczmej daty wyniki pozytywne. Roboty
podlegajq zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>
Normy:

1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[3] PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

[4] PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badar.

[5] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

7 PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wikien szklanych .

[8] PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz po catkowitym
usunieciu natozonych powtok.

[9] PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podiozy stalowych po
miejscowym usunigciu tych powtok.

Akty prawne —ustawy:

1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Oz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360. z pzniejszymi
zmianami),



09.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45321000-3

Kod CPV - obejmuje grupy robét:

\45321000-3 <lzolacja cieplna> roboty w zakresie termoizolacji $cian budynku

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie
Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z
rozbudowa i nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,
40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobéw budowlanych i robé6t Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.04
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.05
9. Podstawa ptatnosci Str.05
10. Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkow istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanistawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna <Izolacja cieplna> roboty w zakresie termoizolacji $cian budynku odnosi sie do inwestycji
wymienionej w pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV) :

45321000-3 <Izolacja cieplna> roboty w zakresie termoizolacji $cian budynku

1.4.Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wejécia na budowe jest pozytywny wynik badania materiatéw dostarczonych na budowe. Ocena jako$ci materiatow
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i $wiadectw kontroli
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymogami dokumentacji technicznej i PN.

1.5.Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

1.5.1.Termoizolacja scian:

-wykonanie termoizolacji $cian z wetny kamiennej grubosci zgodnej z rysunkami mocowanej mechanicznie i na kleju;
-wykonanie termoizolacji $cian ze styropianu grubosci zgodnej z rysunkami mocowanego mechanicznie i na kleju;
-wykonanie termoizolacji $cian polistyrenem ekstrudowanym grubosci zgodnej z rysunkami mocowanym mechanicznie i na
kleju;

-wykonanie termoizolacji $cian polistyrenem ekstrudowanym grubosci zgodnej z rysunkami mocowanym mechanicznie i na
kleju;

1.5.2.Termoizolacja posadzek na gruncie i miedzykondygnacyjnych:

-wykonanie termoizolacji posadzek na gruncie;

-wykonanie termoizolacji posadzek miedzy-kondygnacyjnych;

1.5.3.Termoizolacja dachow:

-wykonanie termoizolacji dachu z welny kamiennej grubosci zgodnej z rysunkami na warstwie spadkowej;



-wykonanie termoizolacji dachu z welny kamiennej grubosci zgodnej z rysunkami na konstrukcji lekkiej;
-wykonanie termoizolacji ostonowej elementéw dachu z welny kamiennej spadkowej;

-wykonanie termoizolacji stropu z polistyrenu ekstrudowanego XPS;

1.5.4.Termoizolacja szczelin dylatacyjnych:

-wykonanie termoizolacji wetng kamienng gr.8,0cm szczelin dylatacyjnych w licu cian zewnetrznych;
-wykonanie izolacji wetng kamienng gr.8,0cm szczelin dylatacyjnych $cian i stropow wewnetrznych;

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-wykonanie uszczelnier krawedziowych opierzer — masy kitowe bitumiczne;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami atmosferycznymi;
-zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycjg podczas prac na wysokosci;

2.MATERIALY - wymagania szczego6towe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1.Zaprawy klejowe.

Nalezy uzy¢ kleju do mocowania ptyt z wetny kamiennej i zatapiania siatki zbrojacej ztozonego z cementu, wypetniaczy
mineralnych, modyfikatoréw oraz specjalnie dobranych wtokien zbrojacych. Zaprawa klejowa powinna byc:
-mrozoodporna

-wodoodporna

-paroprzepuszczalna

-elastyczna

Grubos¢ warstwy 4-5mm

2.2.Mocowania mechaniczne.

2.2.1.tacznik fasadowy do mocowania izolacji termicznej z wetny kamiennej z trzpieniem stalowym wkrecanym:
-kotek rozporowy: polipropylen udaroodporny wysokiej jakosci,

-gwozdz-wkret rozpierajgcy-stalowy.

taczniki musza by¢ przeznaczone do mocowania ptyt do podioza z betonu komérkowego, pustakdw ceramicznych,
zuzlobetonowych, keramzytobetonowych i innych elementéw drgzonych.

Dhugos$¢ min.: 200 mm

Plastikowa otulina: 10 mm

Stalowy trzpien-wkret: 5 mm

Talerzyk: Fi.min.60 mm

2.2.2.+ gcznik fasadowy do mocowania izolacji termicznej ze styropianem z trzpieniem whijanym:

-kotek rozporowy: polipropylen udaroodporny wysokiej jakosci,

-gwozdz-wkret rozpierajacy-z utwardzonym (wtdknem szklanym) trzpieniem .

taczniki musza by¢ przeznaczone do mocowania ptyt do podtoza z betonu komérkowego, pustakéw ceramicznych,
zuzlobetonowych, keramzytobetonowych i innych elementéw drazonych.

Diugo$¢ min.: 200 mm

Plastikowa otulina: 10 mm

Stalowy trzpien-wkret: 5 mm

Talerzyk: Fi.min.60 mm

2.2.3.L3cznik fasadowy do mocownia elementéw uzebrowania konstrukcji elewacji wentylowane;.

-kotek rozporowy stalowy ocynkowany z wkretem z tbem 6-katnym: PW 10x120 + H6K6.0x260. Stosowany wraz z podkiadka
stalowg ocynkowana gr.min.1,0cm/Fi.6-20.

2.3.Wetna kamienna.

2.3.1.Przeznaczona do stosowania w bezspoinowych systemach ocieplen $cian zewnetrznych - stosowana jako
jednowarstwowa o gr.12cm, ciezar wtasny — do 1,4kN/m3

2.3.2.Przeznaczona do stosowania w warstwach spadkowych dachu- stosowana jako jednowarstwowa o gr.20cm, ciezar wlasny
—do 1,45kN/m3

2.3.3. Przeznaczona do stosowania w jako elementy ostonowe uzupetniajace-klinowe izolacji dachu- stosowana jako
jednowarstwowa, ciezar wiasny — do 1,65kN/m?

2.4.Folia wiatroizolacyjna.

Folia polipropylenowa gramatura do 140g., zbrojona tkaning z wiokna szklanego.

Sd (rownowazna dyfuzyjnie warstwa powietrza): 0,004, +0,015/-0,002

2.5.Konstrukcja elewacji wentylowanej.

Wykonywana w systemowych rozwigzaniach wentylowanych dla cian z oktadzing ceglang z systemowymi konsolami
wsporczymi ze stali nierdzewnej (na podstawie projektu warsztatowego wykonywanego przez dostawce systemowych konsol).
Wytworzy¢ nalezy min. 3cm warstwe wentylowang z wylotami co 9 warstwe.

2.6.Polistyren ekstrudowany:

Do zastosowania piyty z polistyrenu ekstrudowanego typu XPS, o zamknietokomérkowej budowie (np.PolyfoamC-350
prod.Knauf, lub réwnowazne).



Wymogi:
-grubos¢ 10 i 5ecm
-izolacyjno$¢ cieplna — Ao=0,036 W/mK;
-odporno$c na dziatanie wilgoci;
-odporno$c na cykle zamrazania;
-faczenie na pioro-wpust na wszytskich krawedziach
2.7.Styropian.
Izolacje posadzek wykonywaé przy uzyciu styropianu odmiany EPS-100-038 (samogasnacy) o gestosci pozornej min.100kg/m3.
Izolacje $cian wykonywaé przy uzyciu styropianu odmiany EPS-80-036 (samogasnacy) o gestosci pozornej min.80kg/m3.
Wymagania:
-ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
-dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
-dla ptyt o grubosci do 30 mm -0 gteboko$ci do 4 mm
-dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm -0 gtebokosci do 5 mm
-faczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2/m2, a powierzchnia najwiekszej wady 10 cm2.
-wymiary:
-dtugos¢ -3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm -dopuszczalne odchytki :0,5%
-szeroko$¢ -1200, 1000,600,500 mm -dopuszczalne odchyiki :1,5 mm
-grubo$¢ -20-500 mm co 1.0 mm -dopuszczalne odchytki :0,5%
Pakowanie:
Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcii, ilo$¢ i
pieczatke pakowacza.
Przechowywanie: Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
Transport: Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogolnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Materiaty, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Zaleca sie by zatadunek i roztadunek byt
wykonywany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania
elementéw i ich rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw , ktore zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcii.

5.1.Termoizolacja scian - dla n.w.wariantow oméwiona w pkt.5.5.:

5.1.1.Wykonanie termoizolacji $cian z wetny kamiennej grubo$ci zgodnej z rysunkami mocowanej mechanicznie i na kleju z
wykonczeniem:

-z membrany paroprzepuszczalnej + $ciana warstwowa z cegty licowej klinkierowej;

-z membrany paroprzepuszczalnej + tynk mineralny cienkowarstwowy;

5.1.2.Wykonanie termoizolacji Scian ze styropianu grubo$ci zgodnej z rysunkami mocowanego mechanicznie i na kleju z
wykonczeniem:

-tynk mineralny cienkowarstwowy;

-ptytki klinkierowe

5.1.3.Wykonanie termoizolacji $cian polistyrenem ekstrudowanym grubosci zgodnej z rysunkami mocowanym mechanicznie i na
kleju z wykoniczeniem:

-folia hydrowentylacyjna;

5.1.4.wykonanie termoizolaciji $cian polistyrenem ekstrudowanym grubo$ci zgodnej z rysunkami mocowanym mechanicznie i na
kleju z wykoniczeniem:

-folia hydrowentylacyjna;

-Scianka dociskowa z bloczkéw betonowych + folia hydrowentylacyjna;

5.2.Termoizolacja posadzek nagruncie i miedzykondygnacyjnych — dla n.w.wariantow oméwiona w pkt.5.6:



5.2.1.Wykonanie termoizolacji posadzek na gruncie ze styropianu grubosci zgodnej z rysunkami
5.2.1.Wykonanie termoizolacji posadzek miedzy-kondygnacyjnych grubo$ci zgodnej z rysunkami ;
5.3.Termoizolacja dachéw - dla n.w.wariantow oméwiona w pkt.5.7:

5.3.1.Wykonanie termoizolacji dachu z wetny kamiennej grubo$ci zgodnej z rysunkami na warstwie spadkowe;;
5.3.2.Wykonanie termoizolacji dachu z wetny kamiennej grubo$ci zgodnej z rysunkami na konstrukgji lekkiej;
5.3.3.Wykonanie termoizolacji ostonowej elementéw dachu z welny kamiennejspodkowej;

5.3.4.Wykonanie termoizolacji stropu z polistyrenu ekstrudowanego XPS;

5.4.Termoizolacja szczelin dylatacyjnych — dla n.w.wariantow oméwiona w pkt.5.8:

-wykonanie termoizolacji wetng kamienng szczelin dylatacyjnych w licu Scian zewnetrznych;

-wykonanie izolacjiwetng kamienng szczeli dylatacyjnych $cian i stropdw wewnetrznych;

5.5.Technologia wykonania prac - wykonanie termoizolac;ji $cian:

5.5.1.Przygotowanie zaprawy klejowej.

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3

Proporcje woda/proszek

recznie: 6,5-7,0 litra wody/25kg proszku

maszynowo: ok. 300l/h wody/potowa wydajnosci maszyny PFT G4 zielony $limak podajacy D4-3 przy zatapianiu siatki ok.
2501/h wody/potowa wydajnosci maszyny PFT G4 zielony $limak podajacy D4-3 przy klejeniu ptyt termoizolacyjnych z wetny
mineralnej

Temperatura stosowania od +5°C do +25 °C

Czas dojrzewania 5 minut

Czas obrobki* ok. 2 godzin

Gruntowanie* po ok. 2 dniach

Grubo$¢ warstwy 4-5mm

Orientacyjne zuzycie przy:

Przy zatapianiu siatki warstwa 4 mm ok. 4,0 kg/m2 op.25 kg wystarcza na ok. 6,0 m2

Przy mocowaniu ptyt w systemie docieplen ok. 4,0 kg/m2 worek 25 kg wystarcza na ok. 6,0 m2

5.5.2.Mocowanie ptyt izolacji z wetny kamienne;j.

Montaz tacznika nastepuje poprzez mechaniczne whbijanie i dokrecenie trzpienia. Konstrukcja talerzyka kotka powinna pozwala¢
na tatwe pokrycie go warstwa tynku. Na 1 m2 mocowanej izolacji zaleca sie stosowa¢ min.8 sztuk tacznikéw. Przy montazu:
-narozy wypuklych stosowane profile narozne réwnajace aluminiowe zespolone z siatkg zbrojacq PE o szeroko$ci kazdego
skrzydta =min.10cm.

-narozy na ztaczach dylatacyjnych — oprécz w.w.profili dodatkowe pasma siatki zbrojacej na szerokosci 50cm od dylataciji w
kazda strone.

5.5.3.Mocowanie piyt izolacji ze styropianu / polistyrenu ekstrudowanego.

Montaz tacznika nastepuje poprzez mechaniczne wbijanie trzpienia. Konstrukcja talerzyka kotka powinna pozwalaé na tatwe
pokrycie go warstwa tynku. Na 1 m2 mocowane;j izolacji zaleca si¢ stosowaé min.4 sztuki facznikdw. Przy montazu narozy
wypuktych i narozach dylatacyjnych profile j.w..

5.5.4.Mocowanie folii wiatroizolacyjnej.

Folia polipropylenowa zaktadana na ptaszczyznie licowej zamocowanego uzebrowania pionowego elewacji wentylowanej (po
zabudowie i umocowaniu pomiedzy zebrami plyt z wetny kamiennej). Mocowanie klamrami wstrzeliwanymi (min.4szt.mb);
5.5.5.Polistyren ekstrudowany:

Izolacje pionowe $cian fundamentowych zaktadane na Scianach fundamentowych. Mocowanie:

-ponizej poz.terenu mocowane poprzez doklejenie do izolacji powtokowej Scian fundamentowych dyspersjami wodnymi bitumu
wraz z dociskiem mas narzutowych od zewnarz ciany;

-powyzej poz.terenu mocowane na zaprawach klejowych do zastosowan zewnetrznych + kotwienie tgcznikami do montazu ptyt
izolacyjnych styropianowych min.4szt./m2;

Przy wykanczaniu narozy wypuktych stosowane profile narozne réwnajace aluminiowe zespolone z siatkg zbrojaca PE o
szeroko$ci kazdego skrzydta =min.10cm.

5.5.Technologia wykonania prac — wykonanie termoizolacji posadzek nagruncie i miedzykondygnacyjnych:

Warstwy styropianu uktadane na docisk petnoptaszczyznowo, ubytki wynikajace z przeprowadzania przewodéw instalacyjnych
nalezy uzupetni¢ zasypem z piasku drobnego.

5.7.Technologia wykonania prac — termoizolacja dachéw:

Warstwy dachowe z wetny kamiennej na warstwach spadkowych mocowac z uzyciem zapraw klejowych do zastosowar osiepler
fasadowych.

Warstwy dachowe z wetny kamiennej na blachach trapezowych mocowac z uzyciem kotkowania mechanicznego w stopniu
zabezpieczajacym przed przesuwem;

Warstwy dachowe z polistyrenu ekstrudowanego wykonywac przez wytozenie z dociskiem petnoptaszczznowym i stabilizacjg
montazowa przez umocowanie na emulsjach bitumicznych (dyspersje wodne — bez rozpuszczalnikéw)

5.8.Technologia wykonania prac - termoizolacja szczelin dylatacyjnych:

Szczeliny dylatacyjne uzupetniac szczelnie wetng kamienng na docisk na petnej wysokos$ci i szeroko$ci szczelin dylatacyjnych ,
na gtebokos$¢ 30cm.



6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5,
co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych parafujgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej
z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci uzytych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Jednostkami
przedmiaru i obmiaru s dla rob6t dotyczacych izolacji termicznej - [m2] pokrytej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koicowego robot (odbiér czesciowy
przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robét, do ktdrych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania
wykonuje sie podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5st.C.Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Akty prawne -ustawy:

1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
Zmianami),

2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Oz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360. z pézniejszymi
zmianami),



09.5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45320000-6

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
\45320000-6 <Roboty izolacyjne> powfokowe izolacje przeciwilgociowe i wodochronne $cian i posadzek \

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbidr wyrobéw budowlanych i robé6t Str.05
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.05
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.05
9. Podstawa ptatnosci Str.05
10. Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkow istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanistawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna <Wyktadanie scian> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Zakres stosowania:
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV) :

45432210-9 <Wyktadanie scian> powfokowe izolacje p.wodne $cian

1.4.Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wejécia na budowe jest pozytywny wynik badania materiatéw dostarczonych na budowe. Ocena jako$ci materiatow
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i $wiadectw kontroli
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymogami dokumentacji technicznej i PN.

1.5.Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

-wykonanie izolacji p.wilgociowych na ptaszczyznach poziomych betonu podkiadowego fundamentow;

-wykonanie izolacji p.wilgociowych powtokowych na ptaszczyznach poziomych i pionowych taw, stop i $cian fundamentowych;
-wykonanie izolacji p.wilgociowych dystansowych na ptaszczyznach pionowych $cian fundamentowych ulegajacych zakryciu;
-wykonanie izolacji p.wilgociowych z taSm bentonitowych po obrysie posadzek przyziemia;

-wykonanie izolacji p.wilgociowych posadzek na gruncie;

-wykonanie izolacji p.wilgociowych posadzek miedzykondygnacyjnych;

-wykonanie izolacji wodochronnych membranowych wewnetrznych;

-wykonanie izolacji wodochronnych membranowych zewnetrznych;

1.6.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-prace geodezyjne.;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:



-zabiegi stuzace miejscowemu zabezpieczeniu szczelnosci izolacji przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejgcych koncowek przytaczy mediéw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym
kré¢cow okablowania elektrycznego — oprécz specjalistycznej ochrony taSmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed
wpltywem wody/wilgoci pochodzacych z mas izolacyjnych).

2. MATERIALY - wymagania szczeg6towe dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1.Wymagania ogdlne:

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie
papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witéknie.

Lepiki i klejenie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w srodowisku,
w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okre$long wg metod badar podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach Panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow oraz w
przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/8-10260.

2.2.1.Papy podktadowe.

Nalezy zastosowa¢ pape podktadowg do zastosowan fundamentowych pod ptytami posadowionymi na gruncie - typu 'T', na
osnowie z wiokniny poliestrowej z obustronna powtokg z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami, z
wypetniaczem mineralnym oraz dodatkami zywicznymi. Strona wierzchnia oraz z spodnia powinny by¢ zabezpieczone folig z
tworzywa sztucznego, strona spodnia powinna byc dodatkowo profilowana.

Grubo$c papy — min.3,0mm;

Wodoszczelno$¢ zachowana min.przy cisnieniu 60 kPa;

2.2.2.Folia budowlana izolacyjna PVC.

Nalezy zastosowac folie wodoodporna, trawale plastyczna, paroszczelna, wytyrzymatg na rozrywanie, famanie i $cieranie,
odporng na nacisk i wytrzymatg na uderzenia, odporng na chemikalia i grzyby, nieszkodliwg dla wody pitnej, tatwg w uzyciu
(takze w narozach budynkéw). Folia musi by¢ deklarowana przez producenta jako przeznaczong do wykonywania ochrony
fundamentdw i $cian przed wilgocig kapilarng - hydroizolacji chronigcej przed zawigoceniem przegréd poziomych i pionowych
budynku.

Wymagania techniczne:

-max. sita przy rozcigganiu — wzdtuz 2396 N/50mm / w poprzek =300 N/50mm

-wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu - wzdiuz =170% / w poprzek 215%

-max. sita przy rozcigganiu dla wydtuzenia 2% - wzdtuz =154 N/50mm / w poprzek 2143 N/50mm

-max. sita przy rozcigganiu dla wydtuzenia 5% - wzdtuz =229 N/50mm/ w poprzek =226 N/50mm

-odpornos¢ na obcigzenie statyczne - odporna na obcigzenia 20 kg

-przesiakliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 mm/24 h - odporna, nie przesigka

2.2.3.Folia profilowana — wyttaczana hydrowentylacyjna.

Nalezy stosowac folig¢ przeznaczong do zabezpieczania czesci budynkéw stykajacych sie z gruntem, ktéra nie ulega rozktadowi,
nie szkodzi wodzie pitnej, jest odporna na nacisk, rozrywanie, tamanie, $cieranie i dziurawienie, jest wytrzymata na uderzenia,
jest odporna na chemikalia, efekty starzenia, zmienne warunki atmosferyczne oraz grzyby i bakterie glebowe, dzigki swe;
budowie zapobiega uszkodzeniom wynikajacym z ruchéw terenu, zapewnia wentylacje miedzy murem a gruntemm jest tatwa w
montazu, przeznaczona do stosowania w dowolnych warunkach atmosferycznych.

Wymagania techniczne:

-materiat - polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)

-kolor - czarny

-grubosc¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana

-dtugo$¢ — min.20 m w rolce

-szeroko$¢ rolki — min.1 m, optymalnie 1,5 m

-wysokos$¢ wyttoczenia - min 9 mm

-odpornos¢ na cisnienie — min. 250 kN/m
-odporno$¢ na uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii — zapewniona przez producenta

-wytrzymato$¢ na temperatury - od -30°C do +80°C

-whasciwosci chemiczne - neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozkfadowi, odporna na dziatanie substancii
chemicznych.

W przypadku szczegolnie intensywnego naptywu wéd gruntowych, folia profilowana od strony wyttaczanej powinna by¢
wyposazona w fabrycznie umocowang osnowe z fizeliny zapobiegajaca zamuleniu przestrzeni wentylowanej — zwrdcona osnowg
w strone gruntu. Zwiefczenie przycokotowe folii zabezpieczy¢ systemowa listwg PVC (mocowanie — krawedz kapinosu
listwy~3cm powyzej poz.terenu).

2.2.4.Uszczelniacze do nawierzchni cementowych.

Nalezy stosowacé silikatowe srdoki hydrofobizujace przeznaczone do gruntowania mineralnych tynkéw Pll i Plll pod nastepne



powtoki.

2.2.5.Wodne dyspersje emulsyjne bitumu.

Nalezy stosowaé gotowe do uzycia emulsje bitumiczne, jako jednosktadnikowa warstwa ochronna betonu w obszrach styku z
ziemig, przed wilgocig z gruntu — do zastosowan na zewnatrz. Powinna by¢ odporna na dziatanie soli z gruntu (stosowanej zima
do posypywana nawierzchni), wytrzymata na dziatanie rozciericzonych kwasow i ugow, przemystowych gazéw i oparéw oraz
ogoinie naturalnych, agresywnych materiatéw wystepujacych przy budowli.

Dyspersja nie powinna zawierac rozpuszczalnikow. Powinna umozliwia¢ wykonaywanie izolacji takze metoda natrysku.
2.2.6.1zolacje membranowe.

Izolacje membranowe do zastosowan wewnetrznych:

-do lokalizacji nie obcigzonych wptywami mechanicznymi nalezy stosowac gotowe do uzytku, jednosktadnikowe,
wysokoelastyczne, wodoszczelne ptynne masy uszczelniajace. Masy te powinny umozliwia¢ wykonanie uszczelnienia
zespolonego pod plytki, pokrycie rys i pekniec, rozprowadzenie zapomocg watka.

-do lokalizacji obcigzonych wptywami mechanicznymi nalezy stosowac¢ jednosktadnikowa, cementowg zaprawe uszczelniajacq
do wytwarzania elastycznych powlok nie przepuszczajacych wody i pokrywajacych rysy —

Izolacje membranowe do zastosowan zewngtrznych:

Nalezy stosowa¢ jednosktadnikowa, cementowa zaprawe uszczelniajaca do wytwarzania elastycznych powtok nie
przepuszczajacych wody i pokrywajacych rysy —

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materiaty, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Zaleca sie by zatadunek i roztadunek byt
wykonywany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania
elementéw i ich rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng przy udziale Srodkéw , ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny
odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odno$nie:

-stanu podtoza,

-temperatury,

-wilgotno$ci.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunaC wszystkie luzne czesci i
substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje. tuszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.
Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypeti¢. Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Bezpo$rednio przed pokryciem betonu Izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw odnosnie:

-wytrzymatosci podioza na odrywanie {minimum 1,5 MPa),

-temperatury podtoza,

-wilgotno$ci podioza {maksimum 4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podioza o wiekszej wilgotnosci),
-wieku betonu.

5.2.Wykonanie izolacji p.wilgociowych na ptaszczyznach poziomych betonu podktadowego fundamentow;

Izolacje przeciwilgociowe poziome na gruncie nalezy stosowaé jako 2-warstwowe:

-warstwa dolna wykonywana z papy podktadowej zgrzewanej ktadzionej bezposrednio na przygotowanymbazie z betonu
podktadowego;

-warstwa folii PVC rozktadana na w.w.papie podktadowej w fazie bezpo$rednio poprzedzajacej montaz szalunkdw i zbrojenia. W
tej fazie nalezy szczegoinie zwrdcic uwage na natychmiastowe usuwanie z nawierzchni folii wszelkich zbednych elementéw, nie
zwiazanych z pracami zbrojarskimi , a mogacych przyczynic sie do uszkodzenia szczelnosci powtoki folii.

Zaréwno papa podktadowa jak i folia PVC powinna byc rozktadana z odpowiednim naddatkiem brzegowym szr.~1,0m, dla



docelowego wyksztatcenia szczelnego potaczenia z warstwami izolacji p.wilgociowej powtokowej faw i $cian fundamentowych.
5.3.Wykonanie izolacji p.wilgociowych powtokowych na ptaszczyznach poziomych i pionowych taw, stop i Scian
fundamentowych:

Podtaza musza by¢ czyste, trwate, noéne, pozbawione zagtebien, rozwartych rys , materiatbwzmniejszajacych przyczepno$é —
takich jak olej, ttuszcz, Srodki do smarowania rusztowan przed przywieraniem betonu. Resztki zaprawy nalezy usunac,
krawedzie zaprawy $cigé lub skruszy¢. Lekko wilgotne podioza sa dopuszczalne. Unikac przemoczenia $cian wywotanego
ciekngca woda.

Pierwsza warstwe emulsji nanie$¢ na podtoze jako warstwe podktadowa — rozcieficzong z woda w proporcji 1:1.

Przed przystapieniem do wykonywania warstw zasadniczych izolacji elusje nalezy doktadnie wymiesza¢. Za pomocg szczotki,
watka malarskiego lub pistoletu natryskowego nanie$¢ w co najmniej 2 cyklach roboczych na zagruntowane podioze.

Grubo$c warstwy wyschnigtej powinna wynosi¢ co najmniej 1mm. W zalezno$ci od sposobu nanoszenia i wasciwosci podtoza
moze by¢ konieczne nanoszenei dalszych powtok dla osiggniecia w.w.parametru.

Emulsji nie nalezy stosowac przy zagrozeniu mrozem, deszczem, przy nadciggajacym deszczu, sniegu, jak i w temperaturze
powietrza i podtoza ponizej 5st.C.

Wypetnienie wykopu fundamentowego, wzglednie nastepne prace moga byc wykonywane dopiero po catkowitym wyschnigciu
emulsji w zaleznosci od wskazan producenta i warunkéw pogodowych.

5.4 Wykonanie izolacji p.wilgociowych hydrowentylacyjnych na ptaszczyznach pionowych $cian fundamentowych.
Folie wyttaczang nalezy uktada¢ wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folie mocuje sie do podtoza za
pomocg kotkdw. Zastosowanie tacznikéw mechanicznych wymaga uzycia podktadek uszczelniajacych. Miejscami, w ktérych
mocuje sie folie - s wyttoczenia (punkty bezposrednio przylegajace do Sciany).

W przypadku, gdy czasowo wystepuje wysoki poziom wod gruntowych, dopuszcza sie utozenie folii odwrotnie, przy uzyciu folii
kubetkowej zintegrowanej z naktadka warstwy geowtokniny sepracyjnej. Wowczas folie wyttaczang nalezy mocowac do $ciany
ptaskg strong (w tym przypadku membrane nalezy przytwierdzaé¢ rowniez w miejscach bezposrednio przylegajacych do $ciany;
wyttoczenia skierowane tym razem od $ciany).

5.5.Wykonanie izolacji p.wilgociowych z tasm bentonitowych po obrysie posadzek przyziemia;

Nalezy stosowa¢ w uszczelnieniach poziomychi pionowych przerw technologicznych w elementach Zelbetowych. Warunki
stosowania, nalezy stosowa¢ taSme BT 20-25 S (prod.:ars-3, lub réwnowazne)

-min. Odlegto$¢ tadmy od krawedzi zewnetrznej Sciany - 8 cm;

-rozstaw gwozdzi do mocowania - ok. 25 cm;

-min. rozstaw tasmy przy podwojnym montazu na rurach - 4 cm;

-min. Odlegto$¢ tadmy od krawedzi Sciany przy montazu na rurach - 6 cm;

Wazne: dla przejsé rurowych nalezy stosowaé tylko tasme BT 10 x 15 S.

5.6.Wykonanie izolacji p.wilgociowych posadzek na gruncie;

Izolacje przeciwilgociowe posadzek na gruncie nalezy wykonywa¢ w postaci przektadek szczelnych z folii PVC;

-pod ptyta jastrychowa, czyli powyzej warstwy izolacji termiczno-akustyczne;j;

Warstwy folii nalezy zaktada¢ z odpowiedniej szerokosci naddatkiem brzegowym (szr.~0,3m), wyprowadzonym na $ciany
pomieszczen, z mozliwoscig docelowego przyciecia do wymaganej technologicznie wysokosci.

5.7.Wykonanie izolacji p.wilgociowych posadzek miedzykondygnacyjnych;

Izolacje przeciwilgociowe posadzek miedzykondygnacyjnych nalezy wykonywac w postaci przektadek szczelnych z folii PVC:
-na stropie konstrukcyjnym, czyli ponizej warstwy izolacji termiczno-akustycznej;

-pod plyta jastrychowa, czyli powyzej warstwy izolacji termiczno-akustycznej;

Warstwy folii nalezy zaktada¢ z odpowiedniej szerokosci naddatkiem brzegowym (szr.~0,3m), wyprowadzonym na $ciany
pomieszczen, z mozliwoscig docelowego przyciecia do wymaganej technologicznie wysokosci.

5.8.Wykonanie izolacji wodochronnych membranowych wewnetrznych:

5.8.1.1zolacje membranowe przypowierzchniowe pomieszczen szatniowo-sanitarnych.

Przygotowanie podktadu - Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona, w przypadki nawierzchni mineralnych
dodatkowo zagruntowana.

Przewiduje sie wykonanie izolacji jako wysoce elastyczna, jednosktadnikowa, przykrywajaca rysy ptynna powtoka z tworzywa
sztucznego bez rozpuszczalnika, do uszczelniania $cian i podidég wyktadanych ptytkami . Powinna chroni¢ przed wodg wnikajaca
bez ci$nienia w obcigzonych wilgocig pomieszczeniach - tazienkach, prysznicach, umywalniach, pomieszczeniach sanitarnych.
Powtoka powinna by¢ stosowana na powierzchniach posadzek w.w.pomieszczen, dodatkowo na petnej wysokosci Scian
pomieszczen w ktorych zabudowano natryski.

Uszczelniajaca masa przeciwilgociowa nalezy przed zastsowaniem wymieszac. Najpierw przy pomocy taSm uszczelniajacych i
profili naroznych systemowych uszczelni¢ narozniki pomiedzy ptaszycznami cian i podidg. Otwory odptywdw sciekowych nalezy
zabezpieczy¢ uszczelkami podtogowymi systemowymi. Tasme uszczelniajgca lub uszczelki nalezy przyklejac za pomocg
przeznaczonej do tego przez prodycenta odmiany masy uszczelanijacej z doktadnym wypetnieniem i zabezpieczeniam brzegéw.
Stosowac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta. Odpowiednim narzedzie nanies$¢ réwnomierng warstwe masy na
powierzchnie scian i podfogi, nie pozostawiajac otwartych poréw. Na podtozach krytycznych i przy duzych obcigzeniach
pierwsza warstwe uszczelniajgca naniesc kielnig tréjkatng lub zebata i osadzi¢ w niej siatke zbrojaca. Wygtadzic gtadka strong
pacy. Po przeschnieciu pierwszej warstwy masy (min.3,0godz.), nanies¢ druga warstwe uszczelnienia przy pomocy watka. Po
calkowitym wyschnieciu warstwy uszczelniajgcej mozna uktadac oktadzine z ptytek ceramicznych na kleju dostosowanym



technologicznie do parametréw masy uszczelniajgcej — wg zalecen producentow.

5.8.2.Izolacje membranowe zagtebien pod wycieraczki.

Przygotowanie podkfadu - Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona, w przypadki nawierzchni mineralnych
dodatkowo zagruntowana. Listwy obrzezowe niecek wycieraczkowych powinny by¢ na state umocowane w podtozu.

Przwiduje sie wykonanie izolacji jako jednoskfadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania elastycznych
powlok nie przepuszczajacych wody i pokrywajacych rysy. Powinna byé przeznaczona do stoswania do uszczelnier balkonéw,
taraséw, prysznicdw, pralni, toalet, basendw i zbiornikdw wody o gtebokosci do 5 m. Powinan byc przeznaczona do zastosowan
wewnatrz i na zewnatrz.

Przy wykonywaniu powtok uszczelniajacych nalezy zwilzyc podtoze tak aby przy nanoszeniu byto matowo-wilgotne. Przy nowych
niezabrudzonych podtozach cementowych wystarczy 1-krotne nawilzenie.

Po przygotowaniu partii materiatu do wykorzystania (wg.zalecen producenta), zaprawa jest nanoszona w 2 cyklach pracy, w
Swiezej warstwie o gr.1,3mmkazda, w petnym pokryciu na matowo-wilgotne podtoze poprzez szpachlowanie, naktadanie
pedzlem, watkiem lub metoda natrysku. Druga warstwa uszczelneinia naktadana jest po osiggnieciu przez pierwsza warstwe
wystarczajacej wytrzymato$ci, mozliwo$ci chodzenia i pop przeprowadzeniu czynno$ci kontrolnych miejsc uszkodzonych.

W kazdym miejscu powtoka musi osigga¢ wymagana dla danego rodzaju obcigzenia minimalng grubosc warstwy i po
utwardzeniu niepowinna przekracza¢ maksymalnej grubosci 4mm.

W narozach , na krawedziach , zaokragleniach i przej$ciach rur nalezy szczegdlnie zwrdcic uwage na staranne natozenie
powtoki uszczelniajacej.

5.9.Wykonanie izolacji wodochronnych membranowych zewnetrznych:

5.9.1.1zolacje membranowe przypowierzchniowe.

Przewiduje sie wykonanie izolacji jako jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajaca do wytwarzania elastycznych
powlok nie przepuszczajacych wody i pokrywajacych rysy. Opis jak w pkt.5.8.2.

5.9.2.1zolacje membranowe zagtebien pod wycieraczki.

Przewiduje sie wykonanie izolacji jako jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajaca do wytwarzania elastycznych
powlok nie przepuszczajgcych wody i pokrywajacych rysy . Opis jak w pkt.5.8.2.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem , co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych parafujacych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej
z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci uzytych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie od kolejnych etapéw
robét moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacii
projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy:

[5] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[6] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

7 PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

[8] PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badar.

9 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

[10] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

[11] PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wtkien szklanych .

[12] PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych
w systemach drenarskich.



10.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45431100-8

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
\45431 100-8 <Ktadzenie terakoty> Kladzenie plytek gress i granitowych

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczyniskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowa i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp.z 0.0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.04
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu Str.05
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.05
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobdw budowlanych i robét Str.05
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t Str.06
8. Sposdb odbioru robét budowlanych Str.06
9. Podstawa ptatnosci Str.06
10. Dokumenty odniesienia Str.06

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna < KLADZENIE PLYTEK > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45431000-7 <Ktadzenie ptytek>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia ktadzenia ptytek jest zakoriczenie robét ogdlnobudowlanych i po zakoriczeniu
osiadania elementéw konstrukeyjnych budynku oraz innych procesow technologicznych skutkujacych odksztatceniami
elementéw podtoza.

W.w. warunki dotycza przede wszystkim:

-zakonczenia rob6t tynkarskich;

-0sadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,

-catkowitym zakoriczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem armatury o$wietleniowe;.

Podtoza pod zaktadanie ptytek powinny by¢ réwne, niepylace i pozbawione zabrudzen.

Prace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia i podtoza nie nizszej niz +5st.C. Materiat ptytek powinien takze
posiadac temperature nie nizsza niz +5st.C.



Zgodno$¢ z dokumentacjq: Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczng uwzgledniajaca wymagania norm . Odstapienia od wymagan dokumentacji powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres prac zwigzanych z ktadzeniem ptytek w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-wyktadanie na powierzchni posadzek plytek gress 60x60 i 120x60 (R9) na powierzchni pomieszczen o funkcji komunikacyjnej /
ekspozycyjnej (hall, komunikacja ogdlna) + cokoliki wys.10cm, zgodnie z wytycznymi na rys.rzutéw posadzek w opracowaniu
architektury;

- wyktadanie na powierzchni posadzek ptytek gress 60x30 (R9) na powierzchni schodéw (ryflowanie brzegowe stopnicy) na
powierzchni traktdw komunikacji pionowej + cokoliki wys.10cm, zgodnie z wytycznymi na rys.rzutéw posadzek w opracowaniu
architektury;

-wyktadanie na powierzchni posadzek bruku klinkierowego 25x10gr,5,2 na powierzchni traktow komunikacji zewnetrznej —
podest przedwejSciowy wyjécia ewakuacyjnego , zgodnie z wytycznymi na rys.rzutdw posadzek w opracowaniu architektury;

- wykfadanie na powierzchni posadzek ptytek gress 60x30 (R10) antyposlizgowych z ryflowaniem brzegowym na powierzchni
schoddw zewnetrznych + cokoliki wys.10cm, zgodnie z wytycznymi na rys.rzutéw posadzek w opracowaniu architektury;
-wyktadanie na powierzchni posadzek i $cian ptytek gres poler 60x60cm na powierzchni pomieszczen o funkcji sanitarnej
ogoInodostepnej reprezentacyjnej , zgodnie z wytycznymi na rys.wnetrz pomieszczeh WC w opracowaniu architektury;
-wyktadanie ptytek gres matowych 30x30cm na powierzchni pomieszczen o funkcji sanitarnej zaplecza + cokoliki wys.10cm,
zgodnie z wytycznymi na rys.rzutow posadzek w opracowaniu architektury;

-wyktadanie ptytek gres matowych 60x30cm na powierzchni pomieszczen o funkcji sanitarnej zaplecza + cokoliki wys.10cm,
zgodnie z wytycznymi na rys.rzutow posadzek w opracowaniu architektury;

-dostawa i montaz listew noskowych aluminiowych z profilacjg antypo$lizgowa na stopniach schodowych;

-dostawa i montaz profili zabezpieczajacych z katownika aluminiowego;

-dostawa i montaz listew przej$ciowych w otworach drzwiowych

-dostawa i montaz ramy aluminiowej obwodowej w zagtebieniu wycieraczki systemowej;

-dostawa i montaz wycieraczek systemowych poditogowych;

-dostawa i montaz posadzkowych profili systemowych dylatacyjnych wzdtuz szczelin dylatacji konstrukcji budynku;

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-precyzyjne pomiary wyjsciowe geometrycznej regularno$ci powierzchni bazowych (prostoptaszczyznowos¢, wartosci katow
naroznych, zachowanie piondw i poziomdw) oraz z wysokosciowe nawierzchni spocznika przed wejsciem do klaki schodowe;
-prace zwigzane z uzupetnianiem lokalnych ubytkéw podtoza lub zeszlifowaniem lokalnych naddatkow;

-prace zwigzane ze stabilizacjg i zabudowa pod oktadzina ptytek osprzetu instalacji elektrycznej w zakresie ustalonym iw
koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;

-prace zwigzane ze stabilizacjq i zabudowa pod okfadzing ptytek przepustéw instalacji, kanalizacji. Prace zwigzane z
wykonczeniami krawedzi granicznych z nawierzchniami wykaficzanymi w innej technologi;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementdw stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem,

-zabezpieczenie istniejgcych koricowek przytaczy mediow przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem.
-0znaczenia informacyjne i kierowanie ruchem pieszym w strefie uktadania ptytek i fugowania;

2. MATERIALY - wymagania szczeg6towe dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Plytki stosowane na zewnatrz.

Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowac¢ ptytki gres gatunku pierwszego , posiadajace aprobaty techniczne.

llo$¢ wadliwych plytek nie moze stanowic wigcej niz 5% catosci materiatu. Przed utozeniem plytek nalezy przejrze¢ catg partie i

dobra¢ w ten spos6b, aby na jednej ptaszczyznie znalazly sig ptytki o tym samym odcieniu. W przypadku plytek wzorzystych

nalezy po ich rozlozeniu, oceni¢ intensywno$¢ barwy i wzoru, i pomieszac¢ tak, aby nie stworzyly sie regularne pasy o réznym
wygladzie.

Na zewnafrz stosowac wytacznie plytki do zastosowan zewnetrznych dopuszczone dla obiektéw uzyteczno$ci publicznej.

Do wykonywania okfadzin posadzek zastosowa¢ plytki gr.min.8mm.

Cokoliki z ptytek j.w.- zewnetrzne o wys.10cm

Wymagania szczegdlne:

Nasigkliwos¢: <0,05%
Wytrzymatos¢ na zginanie: min.45 N/mm2
Wytrzymato$¢ na pekniecia wloskowate: odporne
Twardo$¢ (skala Mohsa) 8
Mrozoodporno$c¢: mrozoodporna
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne: max.130mm3

Klasa $cieralnosci: min.IV



Odpornos¢ na plamienie: min.klasa 3 — odporne

Odpornos¢ na dziatanie $rodkdéw hig. min.GB

Wspdtczynnik tarcia: R11/V4

2.2. Plytki ptytki stosowane na posadzkach wewnatrz.

Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowac ptytki gres gatunku |, posiadajace aprobaty techniczne.

llos¢ wadliwych plytek nie moze stanowiC wiecej niz 5% cato$ci materiatu. Przed utoZzeniem plytek nalezy przejrze¢ calg partie i
dobrac w ten sposdb, aby na jednej ptaszczyznie znalazly sie ptytki o tym samym odcieniu. W przypadku ptytek wzorzystych
nalezy po ich rozlozeniu, oceni¢ intensywno$¢ barwy i wzoru, i pomieszac tak, aby nie stworzyly sie regularne pasy o réznym
wygladzie.

Do wykonywania oktadzin posadzek zastosowac ptytki gres matowe gr.min.10,0mm- 60x120cm i gr.min.8,0mm — 30x60, 30x30cm.
Do wykonywania oktadzin posadzek w klatkach schodowych zastosowac ptytki gres matowe antyposlizgowe gr.min.8mm.
Cokoliki z ptytek j.w. 0 wys.10cm

Wymagania szczegdlne:

Nasigkliwos¢: <0,05%
Wytrzymato$¢ na zginanie: min.45 N/mm2
Wytrzymato$¢ na peknigcia wloskowate: odporne

Twardo$¢ (skala Mohsa) 8

Mrozoodporno$¢: zalecana

Odpornos¢ na Scieranie wgtebne: max.130mm3

Klasa Scieralnosci: min.IV

Odpornosé na plamienie: min.klasa 3 — odporne
Odporno$¢ na dziatanie $rodkéw hig. min.GB

Wspdtczynnik tarcia: R9/V4

2.5. Bruk klinkierowy stosowany na zewnatrz.

klasa wytrzymatosci: 65

nasigkliwos¢: do 6 %

zapotrzebowanie: 48 szt/m2

wymiar 200x100x52mm

Wspétczynnik tarcia: R11/V4

2.6.Podktady pod plytki.

Podkfady powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej, pozbawione powtok malarskich, bez
zatluszczen i $ladow bitumoéw. Posadzki powinny byé poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadno$é
wykonania powierzchni podktadu powinna byc¢ taka, aby tata diugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm
na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku
2.7.Zaprawa klejowa.

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okreslonym
w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej do$wiadczalne receptury.

Na zewnafrz stosowac wytgcznie zaprawy klejowe mrozoodporne.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw plytek oraz zgodna z instrukcjg
podang przez producenta kleju.

Stosowa¢ kleje do montowania plytek granitowych odpowiednich parametrach dla klejenia elementéw oktadzin kamiennych na
podtoZzach Zelbetowych

W technologii montazu bruku klinkierowego stosowa¢ siatke akrylowg na zaprawie uszczelniajacej jako izolacje przeciwwodng
2.8.Masa fugowa.

Fugi stosowane do uktadania ptytek powinny posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji
ITB i powinny by¢ przygotowane wg sprawdzonej do$wiadczalnie receptury. Kolor masy fugowej o tonacje ciemniejszy od koloru
ptytek. Nienasigkliwe.

Fuga do bruku klinkierowego — fuga epoksydowa bezbarwna

2.9.Listwy aluminiowe noskowe nastopnicowe

Profile listwowe katowe z naturalnego aluminium do montazu napowierzchniowego, w odcinku nastopnicowym na stronie prawej
profilowana (ryflowana podtuznie) antypo$lizgowo.

2.10.Profile zabezpieczajace brzegowe.

Profile wykonywane z katownika z aluminium naturalnego L-100x50x4 dostarczane jako konfekcjonowane, docinane w
odpowiedch dlugosciach na miejscu zabudowy.

2.11.Listwy przejsciowe,

Listwy zabudowywane w przejéciach pomiedzy pomieszczeniami o réznych wykorczeniach posadzek: ptytki gres /
wyktadzina elastyczna homogeniczna nalezy zastosowac listwy przej$ciowe aluminiowe (naturalne aluminium) tgczace
na petnej szeroko$ci Swiatta przej$cia. Nalezy przyja¢ listwy dokrecane do podtoza:

-z nadktadem na krawedz ptaszczyzny;

-z wpustem na wprowadzenie krawedzi wyktadziny elastycznej;



-z mozliwoscig docisku i domkniecia szczeliny dystansowej.

2.12.Rama aluminiowa obwodowa wycieraczki.

Profil ramowy systemowy dostosowany do rozwigzan technicznych dostawcy wycieraczki systemowej.

2.13.Wycieraczka systemowa.

Nalezy zastosowa¢ wycieraczke systemowg . Wycieraczka powinna by¢ wyposazona:

-w winylowe wypetnienia koricowe z winylu do regulowania diugosci pola;

-spinki winylowe zamkniete taczogce szyny aluminiowe;

-szyny aluminiowe anodowane na czarno, przystosowane do wymiany wewnetrznych wktadek $ciernych;

-wktadki $cierne dywanowe do zastosowan na zewnatrz w kolorze grafit — w strefie przed wejsciem gtownym;

-wktadki Scierne dywanowe do zastosowan wewnatrz w kolorze grafit — w strefie wycieraczek wewnafrz;

2.14.Profile dylatacyjne systemowe.

Profil wodoszczelny skfadajacy sie z ksztattownikow aluminiowych, wktadki z tworzywa sztucznego oraz petnych naktadek
ochronnych ze stali nierdzewnej. Przeznaczony jest do zabudowy szczelin dylatacyjnych o dowolnie wykoficzonej powierzchni.
Petna szczelnos¢. Wktadka z tworzywa sztucznego taczona w jeden odcinek poprzez zgrzewanie. Naktadki ze stali nierdzewnej
moga zosta¢ dodatkowo wykonane jako antyposlizgowe.

Profil jest odporny na sole drogowe, agresywne media (np. benzyne) i inne czynniki zewngtrzne

Profile aluminiowe:

Materiat nie zawiera ofowiu, kadmu oraz formaldehydéw. Materiat nadaje si¢ do stosowania w obszarach

zewnetrznych. Odporny na: oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, zasady, mikroorganizmy, promieniowanie UV. Materiat
odporny na starzenie i trwale elastyczny

Materiat

Aluminium wedtug normy PN-EN 755

umowna granica plastyczno$ci Rp 0,2= min. 160 MPa
wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm = min. 215 MPa
wydtuzenie A5= min. 12%

twardo$¢

warto$¢ orientacyjna= ok. 10

przewodnos¢ cieplna przy temp. 20°C = 190 W/im, °C
gestosé= 2,7 glcm®

wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej= 23 x 10 -¢/°C
modut sprezystosci podtuznej (Younga)= 70 GPa
modut sprezystosci poprzecznej (Kirchoffa)= 27 GPa
liczba Poissona= 0,33

ogniotrwatosé= A1

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty powinny by¢ wykonywane recznie. Stosowanie urzadzen do przycinanie ptytek oraz mieszania zapraw klejowych i mas
fugowych - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone
zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé:

-2 mm na petnych dtugo$ciach bokéw i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego.

-2,5 mm na petnych dtugo$ciach bokdw i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego.

-3,0 mm na petnych dtugo$ciach bokdw i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci. Odchylenie to nie powinno powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowos$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugo$c¢, szeroko$¢ lub wysoko$é pomieszczenia powinny tworzyé linie
proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mm na 1 metri 3mm na catej diugosci, szeroko$ci lub wysokosci - dla ptytek gatunku .

-3mm na 1 metri 3mm na catej dtugo$ci, szerokosci lub wysoko$ci - dla ptytek gatunku II.

-3mm na 1 metri 4mm na catej dtugo$ci, szerokosci lub wysoko$ci - dla ptytek gatunku Il.



Dla uzyskania jednolitej szeroko$ci spoiny na catej dtugosci jej przebiegu nalezy stosowac wktadki krzyzykowe dystansowe
usuwane po stwardnieniu zaprawy klejowej. Szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami w przypadku zréznicowania wymiaréw bokdw
ptytek ceramicznych moze by¢ regulowana przez zastosowanie szerszych badz cienszych wktadek krzyzykowych w zakresie
tolerancji —-0,5mm do +0,5mm.

Grubos$¢ spoin i ich wypetnienie. Po zwiazaniu zaprawy klejacej spoiny pomiedzy ptytkami nalezy oczyscic i wypetni¢ zaprawq
do spoinowania tzw.fuga. Zaprawe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety, w
taki sposob aby szczelina na peinej gtebokosci zostata wypetniona a w szeroko$ci pomiedzy krawedziami ptytek pozostata przegtebiona
kolebkowo gtadka nawierzchnia zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowej nalezy uwzglednic szerokosé spoiny.

W przypadku wypetniania spoin na katowym styku oktadzin pomigdzy Scianami lub pomigdzy $ciang a posadzka nalezy do wypetnienia
uzy¢ mas silikondw sanitarnych o kolorze dopasowanym do kolory fugi.

Max.grubosc spoin = 3mm

Wykonczenie powierzchni. Powierzchnia powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢
wykoriczona cokotami o wysoko$ci 10cm. Cokoty powinny byé trwale zwigzane z posadzka,

Wszystkie krawedzie ciggte okfadzin z plytek, dochodzace do ptaszczyzn prostopadtych powinny by¢ w krawedziach naroznych
wklestych lub wypuktych wykanczane systemowymi ksztattkami listowymi PVC o kolorze dobranym do koloru fugi.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zatgczonych zadwiadczen (atestow) z
kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty uzyte do wykonania posadzek i oktadzin nie majgace dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢ powinny byé zbadane,
jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.
Badanie posadzki powinno obejmowaé sprawdzenie:

a) prawidtowos$ci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowos$ci spoin,
C) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,
d) grubosci spoin i ich wypetnienia,
e) wykonczenia.
Opis badan:

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢
wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem plytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m, przyktadanej
w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prze$wit miedzy fatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadno$cig,
do 1 mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzic tatg i
poziomnica,

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzié¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnigtego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchyler z dokfadnoscig do 1 mm

Sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkosci Im nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoécig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo (jednolita warto$¢ przegtebienia masy fugowej, brak wykruszen),
oraz dotykowo (prawidtowa gtadkos¢ fugi, brak ,zacieréw” lub zatar¢ na powierzchnie plytek)

Sprawdzenie wykoriczenia profili naroznych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo wzdtuz lini montazu na styku z ptaszczyzna
plytkowang oraz dotykowo (zwlaszcza na narozach wypuktych) pod wzgledem wystawania krawedzi profilu listowowego poza
ptaszczyzne ptytkowana,

Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie w.w. badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

llo¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru.
[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
[4] PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania
[5] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne
[6] PN-88/B-06250 Beton zwykty
7 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
[8] BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie.
9 PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betondw
[10] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
[11] PN-63/B-06254 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych
[12] PN-EN ISO 10 545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia odporno$ci na Scieranie powierzchni ptytek

szkliwionych.
[13] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[14] PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
[15] PN-78-B-12032 Piytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.
[16] PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych, szkliwionych.
[17] PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
[18] PN-EN 12004:2002. Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
[19] PN-ISO 13006:2001. Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994. Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicie, klasyfikacja, wlaciwosci i znakowanie.
[20] PN-EN 159:1996. Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B Il
[21] PN-EN 176:1996.Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E<3%.Grupa B |
[22] PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <E< 6%.Grupa B lla.
[23] PN-EN 178:1998.Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.GrupaB lIb.
[24] PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.



11.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45432111-5

Kod CPV - obejmuje grupy robot:
\45432111-5 <Ktadzenie wykladzin elastycznych> Ktadzenie wykladzin tworzywowych i dywanowych \

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkow istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczyniskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowa i
nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR Sp.z 0.0., 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogdlna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobdw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.06
4. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu Str.06
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych Str.06
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobow budowlanych i robdt Str.07
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.07
8. Sposdb odbioru robét budowlanych Str.07
9.  Podstawa ptatnosci Str.07
10.  Dokumenty odniesienia Str.07

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i nadbudowq
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna <KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH> odnosi sie do inwestycji wymienionej w
pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV) :
45432111-5 <Kfadzenie wykladzin elastycznych>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac montazowych elastycznych wyktadzin podtogowych jest wykonanie
elementdw posadzkowych nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni posadzek
istniejacych (odczyszczenie warstw z przeszlifowaniem) z dokumentacjq projektowg i poleceniami inwestora.

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Rysy, raki,
kawerny naprawi¢ specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.
Zabrudzenia nalezy usunag¢.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, thuszczy, srodkdw impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp. mogg powodowaé
odbarwienia wyktadziny.

Nalezy stosowa¢ mase wygtadzajaca (samopoziomujaca) przeznaczong do stosowania pod wyktadziny elastyczne.



Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamieta¢, ze wyktadzina podiogowa nie moze byé narazona na
temperature przekraczajacg 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.
Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Nalezy pamieta¢, ze wszelkie oznaczenia
flamastrami, markerami, dtugopisami, pi6rami kulkowymi itp. spowodowa¢ moga odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture
wykfadziny. Do przygotowania podtoza uzywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2%
dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Zgodno$¢ z dokumentacja; Wyktadziny powinny by¢ ktadzione zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania
norm oraz instrukcjami technicznymi dla montazu wyktadzin

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

1.5.1.Zakres prac montazowych elastycznej wyktadziny podiogowej w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-montaz wyktadziny homogenicznej antystatycznej wraz z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm;(z oznaczeniem wykt.
Homogen.) na warstwach wygtadzajacych -w kolorystyce i wzorze jak na rysunkach posadzek

-montaz wyktadziny homogenicznej elektroprzewodzacej odprowadzajacej fadunki wraz z cokolikiem wyprowadzonym do
wys.10cm, (z oznaczeniem wykt. homogen e.p..) na warstwach wygtadzajacych na powierzchniach pomieszczen wskazanych na
rzutach posadzek w opracowaniu architektury wraz z potaczeniem do instalacji potaczen wyréwnawczych

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

1.6.1. Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-uzupetnienia i wykoniczenia krawedzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej nowej w ptaszczyznie skrzydta;
-uzupetnienia i wykoriczenia krawedzi taczeniowych z innymi materiatami nawierzchni posadzki (np.plytki gres)

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu oscieznic stolarki drzwiowej przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-wykonanie instalacji potaczer wyréwnawczych dla instalowania wyktadzin elektroprzewodzagcych.

1.6.2. Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-migjscowe i czasowe zabezpieczenia przed uszkodzeniami nawierzchni w wydzielonych strefach przechodnich dla innych
wykonawcow;

2. MATERIALY - wymagania szczeg6towe dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wyktadzina podtogowa elastyczna.
Przewiduje sie zastosowanie wyktadziny PCW homogenicznej antystatycznej

Odpornosé na dziatanie $wiatta (EN ISO 105-B02) — Poziom >6
Reakcja na ogien Bfl-s1

Wiasnosci elektryczne — napiecie powierzchniowe (EN 1815) — kV <2

Przewodzenie ciepta Approx. 0.01
DANE TECHNICZNE

Grubos¢ catkowita (EN 428) 2mm

Grubos¢ warstwy wierzchniej (EN 429) 2mm

Waga catkowita (EN 430) 3

Jednostka KG/M?

Grupa Scieralno$ci — ubytek grubosci (EN 660-1) — mm <0.15

Grupa Scieralno$ci — ubytek objetosci (EN 660-2) — Grupa P

Grupa $cieralno$ci — ubytek objetosci (EN 660-2) — mm3 <4.0

Wgniecenie resztkowe (EN 433) — mm Approx. 0.04
Format Rolka
Stabilnos¢ wymiarow (EN 434) — % <0.25

OPIS OGOLNY

Opis (EN 649) | Homogeneous single layered vinyl flooring
Kod EAN 7393799143779

CERTYFIKACJA | KLASYFIKACJA
Klasyfikacja — obiektowe (EN 685) — Klasa 34




Klasyfikacja — przemystowe (EN 685) — Klasa 43

U — klasyfikacja UPEC U4

P — klasyfikacja UPEC P3

E — klasyfikacja UPEC E2/3

C — klasyfikacja UPEC C2
Numer certyfikatu NF UPEC 312-017.1
Redukcja odgtosu uderzen (EN ISO 717-2) —Lw—dB | Approx. 4

2.2. Wyktadzina podtogowa elastyczna elektroprzewodzace odprowadzajaca tadunki
Przewiduje sie zastosowanie wyktadziny elektroprzewodzacej

NORMA

DANE TECHNICZNE PARAMETR
Typ wyktadziny Pradoprzewodzaca homogeniczna podiogowa
wyktadzina winylowa

Klasyfikacja uzytkowa EN 685 Komercyjna Klasy:

Przemystowa 34,43
Grubo$¢ catkowita EN 428 2.0 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 2.0 mm
Catkowitamasa powierzchniowa EN 430 3000 g/m2
Zabezpieczenie poliuretanowe TAK - poliuretan PUR reinforced pradoprzewodzagcy
Grupa $cieralnosci EN-660-2 Grupa P
Wgniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm
Odpornos¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna
Stabilno$¢ wymiaru EN 434 < 0.40%
Klasa ogniotrwato$ci EN 13501-1 Bfls1
Wiasciwosci antyposlizgowe

DIN 51130 R9
Wiasciwos$ci antystatyczne EN 1815 < 2kV
Opdr elektryczny EN 1081 R<106A
Absporpcja akustyczna EN ISO 140-8 4dB

EN ISO 717/2 DLw
Odporno$¢ barwy na $wiatto EN ISO 105-B02 26

QOdpornos¢ chemiczna

EN 423

Dobra odporno$é¢

Przewodzenie ciepta

0,08 K/W m? nadaje sie na podtogi z ogrzewaniem

EN 12524 podtogowym do temperatury 27 - C
Kolory Wg rysunkéw
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 23 m x 2 m; Plytka 61 cm x 61 cm;

Podtaczenie systemowe do instalacji potaczen wyréwnawczych.

2.3. Systemowe elementy uzupetniajace

Cwieréwatek

Systemowa tasma elektroprzewodzaca

Kleje systemowe
Warstwy wygtadzajace




2.4.Wariantowe stosowanie materiatow.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ rbwnowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznoéci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

Zastosowane wyktadziny powinny posiada¢ dopuszczenie PZH do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
kierownika budowy. Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogélnych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Zasady ogdlne przy ktadzeniu elastycznych wykfadzin potogowych:

a) przed rozpoczeciem ktadzenia elastycznych wyktadzin potogowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty
wykoriczeniowe Scian i posadzek, wykonane roboty instalacyjne

b) podioze powinno byé przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepno$é materiatow
klejacych

c) Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C).

d) Nalezy roztozy¢ wyktadzine na ptaskim podiozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia.
Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian.

Uzywaij tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj sie do wskazan producenta klejow.
Arkusze wyktadziny nalezy faczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego dedykowanego danej wyktadzinie

e) Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz Linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10cm. Przy
pomocy drobno-zabkowanej pacy natozy¢ nalezy warstwe kleju na $ciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes¢ kleju
na podioze

f)  Przycigé wyktadzine wedtug projektu. Dtugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugo$¢ pomieszczenia, oznaczy¢ nalezy
$rodek arkusza oraz $rodek podioza prostopadtymi osiami. Utatwi to utoZenie arkusza we wiadciwej pozycji. Punkty
przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie

g) Jesli szerokoSC pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podioza potrzeba wigcej niz
jednego arkusza), zaznaczy¢ nalezy na podtozu linie rdwnolegtg do Sciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca,
gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy
zaznacz ich $rodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na
siebie.

h)  Zwing¢ arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podiozu pacy zebata. Wokdt otworéw
$ciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzywaé nalezy pedzla z migkkiego wiosia. Wokét i wewnafrz otworéw
Sciekowych zastosowac klej kontaktowy. Docisngé starannie wyktadzine rolkg naroznikowa.

i)  Powstata luka musi zostaC uzupetniona tréjkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwic przyklejanie tréjkata, wykonaé
nalezy Ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza okragtego. Gleboko$¢ Ztobka nie powinna przekraczac
potowy grubosci arkusza.

j)  Przy pomocy rolki naroznikowej docisnaé wyktadzine tak, aby przylegata $cisle do linii zetknigcia $ciany z podiogg. W
pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej mozna rozprowadzi€ na cate;
powierzchni przed potozeniem arkusza.

k) Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°. Wybiera¢ nalezy najmniej
widoczna (stabo o$wietlona) Sciane.

[)  Zagigé tréjkat i docisna¢ go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzit na czes$é scienng wyktadziny, przyciaé
nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaty. Przecia¢ zachodzacy materiat, aby $cisle
przylegat. Frezowanie i spawanie potaczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju

m) W naroznikach wewnetrznych nalezy przecia¢ fatde materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem.
Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen
pomiedzy Sciang a materiatem.

n) W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgiag i naciaC, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem.
(Linie na rysunku pokazuja zarys naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia pod katem 45"). Nastepnie nalezy
wykonac ciecie po przekatnej,



0) W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzywaé do spawania zgrzewarki termicznej. Koncéwka do zgrzewania
sznurowego musi by¢ specjalnie przystosowana do zgrzewania podtdg winylowych. Doskonaly rezultat zapewnia
stosowanie koncoéwki reperacyjnej ktérg ostatecznie uszczelnia sie wszystkie zgrzewy wzdtuz cian i podidg

p) W przypadku rur usytuowanych w poblizu Scian wykona¢ nalezy naciecie w arkuszu i docisng¢ wokoét rury tak, by
powstat kotierz.

q) Jesli ostona rury wykonywana jest: z wyktadziny podtogowej przygotowang ostone nalezy dopasowac do rury,
nastepnie uzywajac kleju kontaktowego przyklei¢ i ostatecznie zespawac brzegi wykfadziny, uzywajac w tym celu
koncowki typu ,szyja tabedzia”.

r) W przypadku rur $ciekowych zgiac nalezy arkusz przy rurze i zaznaczy¢ na nim punkt odpowiadajacy Srodkowi rury.
Wycigé w wyktadzinie otwdr o Srednicy ok. 25 mm mniejszej niz Srednica rury. Otwér wycinadj zaczynajac od zgiecia.
Ogrzaé nalezy arkusz winylowy i wcisngé go w rure. Odcigé nadmiar materiatu nozem hakowym

s)  Otwory Sciekowe, lezace w tej samej ptaszczyznie co podioga. Ogrzaé arkusz i zaznaczy¢ usytuowanie otworu przy
pomocy piercienia zaciskowego. Nastepnie wycig¢ niewielki otwér posrodku oznaczonego otworu $ciekowego.
Ogrzaé wyktadzing i wcisna¢ pierscien w otwér. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadzaé nalezy warstwe
silikonu pomiedzy arkuszem, a krawedzig pierécienia

t) Do frezowania wszystkich zlacz stosuje sie frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna
frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonuje sie przy pomocy zgrzewarki termicznej
wyposazonej w koficowke do zgrzewania sznurowego

u) wszystkie zgrzewy muszg ostygnaé przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpoczaé nalezy w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowa obrébke zgrzewu:
wstepna i wygtadzajacg. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapdw pracy.

v) W naroznikach wewnetrznych na przej$ciu z poziomu w pion stosowac ¢wier¢ watki systemowe

w) Gorna krawedz cokolika musi by¢ licowana z ptaszczyzng $ciana poprzez wycofanie cokolika z ptyt GKBI na gr ok. 3
mm (zastosowa¢ ptyte GKBI 9mm w strefie cokotowej Sciany).Potaczenie Sciany z wyktadzing akrylowane

5.2.taczenie wykfadzin PVC.

Sasiadujgce ze sobg pasy wyktadziny spajane sq termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw spawalniczych. Przed
wykonaniem taczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowaé przy pomocy recznej frezownicy lub

specjalnej maszyny frezujacej, nie gtebiej na 3/4 grubosci wyktadziny.

Uwaga: Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowac¢ szczegélng ostrozno$¢ , majac na uwadze miedziang siatke przewodzaca,
ktéra przy braku nalezytej ostroznoéci instalatora instalatora moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajac zgrzewarki
elektrycznej, stuzacej do spawania termicznego, nalezy ,zespawac” brzegi za pomoca sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu
nalezy odcig¢ po ostygnieciu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Czynnosci kontroli ogélnej.
Podstawe do odbioru technicznego ktadzenia elastycznych wyktadzin potogowych stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej;

b) sprawdzenie materiatow polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi,
czy jest wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami
lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisow z kontroli przed wydaniem komponentéw zaprawy.

c) sprawdzenie podtozy polegajace na eliminacji wad —powinny by¢ réwne, niepylace, bez rys i spekan, pozbawione
zabrudzen.

d) réwnos$ci za pomoca taty kontrolnej;

e) Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub okre$lenie spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy
f)  Potgczen wzajemnych cze$ci wyktadzin na podstawie ogledzin

g) sprawdzenie wykoriczenia cokotdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.
h) Sprawdzenie odchylen od prostoliniowo$ci, pomiar szeroko$ci spoin.

sprawdzenie podiozy;

sprawdzenie wygladu i innych wtadciwosci powierzchni wyktadzin metodg ogledzin wizualnych oraz dotykowa poprzez
przetarcie dtonig po nawierzchni. Barwa powinna by¢ zgodna z zatozeniami projektowymi. Podczas intensywnej
ekspozyciji stonecznej nie powinny ujawniac sie zadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.

k) sprawdzenie wyoblenia na przejsciu ptaszczyzny poziomej w pionowa.

[ —
==

6.2. Czynnosci kontroli wyktadzin pradoprzewodzacych

Po instalacji nalezy upewnic sie, czy wszystkie sektory instalowanej wyktadziny sg uziemione. Nalezy upewni¢ sie , czy na nowo
potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy powietrza i czy faczenia sq ciagte. Ze wzgledu na wilgotnosé
konstrukcji spodniej, przewodno$¢ podtogi moze by¢ mierzona najwczesniej 6 tygodni po montazu.

6.3. Ocena wynikéw badan.
Odbierana posadzka z elastycznej wykfadziny podtogowej powinna by¢ uznana za zgodng z wymaganiami normy, jesli



wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.
Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, potozona wyktadzina powinna by¢ uznana za niezgodng z wymaganiami normy.
Pofozona wyktadzina uznana za niezgodng z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:
a) poprawi¢ potozenie wyktadziny wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do
zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;
b) nakaza¢ usuniecie wykladziny z catego pomieszczenia nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zadaé
powtdrnego jego wykonania

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilo$ci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1] PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

[2] PN-78/B-89004 Materiaty poditogowe z polichlorku winylu). Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i
pytki

[3] PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wyktadziny i ptytki podtogowe.



12.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45432220-2

Kod CPV - obejmuje grupy robot:
45432220-2 <Tapetowanie scian> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkow istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczyrniskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i
nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp.z 0.0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$c ogdlna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwosci wyrobow budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbior wyrobéw budowlanych i robot Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.03
8. Sposdb odbioru robodt budowlanych Str.04
9.  Podstawa ptatnosci Str.04
10.  Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna < TAPETOWANIE SCIAN > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45432220-2 <Tapetowanie scian>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia tapetowania jest wykonanie powtok tynkarskich nowych zgodnie z dokumentacjq i
poleceniami inwestora. Podtoza z tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podioza powinny
by¢ rowne, niepylace, bez rys i spekan, czyste i suche, gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne

Zgodno$¢ z dokumentacjq: Tapety powinny by¢ ktadzione zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm
oraz instrukcjami technicznymi dla montazu tapet

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres prac zwigzanych z ktadzeniem tapet w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-wykonanie zagruntowania podfoza na wszelkich podktadach;

-wykonanie klejenia tapety;

-wykonanie zagruntowania tapety;



-malowanie tapety dwukrotnie.
Wszystkie prace tapeciarskie dla systemu ,mokrego” wykona¢ dla pomieszczen oznaczonych na rzutach budowlanych
opracowania architektury.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-prace zwigzane z osadzaniem puszek instalacyjnych w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalaci
elektrycznych;

-prace zwigzane z wykonaniem przepustow instalacji wodnej, kanalizacji i CO w zakresie ustalonym i w koordynacji z
wykonawcami instalacji sanitarnych;

-prace malarski;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu elementéw stolarki okiennej i drzwiowej przed zanieczyszczeniem;

-zabezpieczenie istniejgcych koncdwek przytaczy mediéw przed zanieczyszczeniem (w tym kroécéw okablowania elektrycznego
— oprdcz specjalistycznej ochrony taSmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed wptywem wody/wilgoci pochodzacych z
mas klejowych do tapet)

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci tapet z widkna szklanego i materialéw pomocniczych w systemie ,,mokrym”:
2.1.1. Tapeta tkana z widkna szklanego przeznaczona do pomieszczen wewnatrz budynku. Moze by¢ stosowana do tynku,
betonu i réznego rodzaju ptyt budowlanych. Wraz z innymi produktami ma zastosowanie w pomieszczeniach sanitarnych i
mokrych. Tkane z wtokna szklanego, stanowig bardzo mocny i trwaty materiat. Cechuije je odporno$¢ na uderzenia, zarysowania
i ekstremalnie eksponowang uzywalnos¢.

Kolor;  zgodnie z systemem

Palno$¢: Produkt niepalny.

Grubo$¢ splotu:  max 2mm

2.1.2. Lekka" szpachléwka ,wodorozcienczalna” na bazie zywicy stosowana do $cian i sufitow wewnatrz budynku w
pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest odporno$¢ na wilgo€. Przeznaczona jest do betonu, "lekkiego" betonu, tynku, cegly,
tapet z widkna szklanego oraz do wygtadzania ztaczy ptyt gipsowych i innych ptyt budowlanych. Posiada doskonatg
przyczepno$¢ oraz dobre wiasciwosci wypetniajace. Zawiera Srodek przeciwdziatajacy powstawaniu plesni. Szpachldwke uzywa
sie w tzw. "pomieszczeniach mokrych".

Kolor: Szarozielony.

Wydajno$c¢: 0,3-0,6 m’/l. w zalezno$ci od podtoza.
Spoiwo: Dyspersja polimerowa.
Rozcienczalnik: ~ Woda.

Gestosc: 1,0 glom?

Substancije state:  59% objetosci.

Palnos¢: Produkt niepalny

2.1.3. Klej i wodorozciefczalna farba podktadowa na bazie zywicy kopolimerowej - przeznaczona do gruntowania $cian i sufitow
w tzw. pomieszczeniach "mokrych”, takich jak: toalety i tazienki oraz w pomieszczeniach o wysokich wymogach utrzymania
czystosci, np. w szpitalach. Uzywa sie do gruntowania powierzchni chtonnych, do klejenia i gruntowania tapet z widkna
szklanego oraz do gruntowania tynku, betonu, ptyt gipsowych, a takze uprzednio malowanych powierzchni. Farba bardzo
odporna na wode. Tworzy szczelng, izolujacq powtoke. Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig i doskonale nadaje sie do
klejenia tapet z widkna szklanego.

Kolor: W tonie niebieskim.
Spoiwo: Zywica kopolimerowa.
Rozcienczalnik: ~ Woda.

Gestosc: 1,2 glem® glcm®
Lepkos¢: 140 KU

Substancije state:  41% objetosci.
Potysk: Pétpotysk.
Zmywalnos¢: Ponad 2000 cykli.
Palnos¢: Produkt niepalny.

2.1.4. Farba wykonczeniowa.
Parametry farby zgodne z ustaleniami specyfikacji dot.rébét malarskich.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna



zastapi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byC pozniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

2.2 Tapeta winylowa z nadrukiem . Szorowalna, zmywalna

Dane techniczne winylowego pokrycia Sciennego:

Winylowe pokrycia $cienne z winylowg warstwg kryjacq (z nadrukami atramentowymi na bazie wody) i no$nika bawetnianego lub
wiskozowo-poliestrowego. Zmywalne, odporne na zarysowania, uderzenia, fatwe do dezynfekcji oraz odporne na bakterie.

Dane techniczne:

Szeroko$¢: + 130 cm

Sktad winylowej warstwy kryjacej: Winyl 56 %; Plastyfikatory 22,50 %; Inne 21,50 %

Trwatos¢ barwy: Bardzo dobra (7), zgodnie z ISO 105 B-02

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac tynkarskich:

5.1. Wymagania dotyczace tapetowania $cian w systemie "mokrym” :

Chtonne podtoze zagruntowac lekkq" szpachlowka, ,wodorozcienczalna” na bazie zywicy tylko w pomieszczeniach z istniejgcymi
tynkami po tugowaniu farby olejnej. Przypadku nowych tynkéw cementowo-wapiennych pominag te czynno$c¢.

Na $ciane nanie$¢ klej (nie nalezy naktadac kleju na tapete) na 1-2 szerokosci tapety. Odczekaé kilka minut, aby klej wysecht
(uzywac kleju na bazie zywicy kopolimerowej przeznaczonego do pomieszczen mokrych.

Przyklei¢ pierwszy bryt tapety, upewniajac sie czy zostat zachowany pion. Wszystkie poprawki zaleca sie wykona¢ zanim tapeta
nasigknie na catej dtugosci. Nastepnie nalezy przyklei¢ kolejny bryt tapety bez zaktadek, zwracajac szczegding uwage na
doktadne dopasowanie do krawedzi pierwszego oraz na dopasowanie wzoru.

Wygtadzi¢ powierzchni¢ plastikowg szpachla lub watkiem gumowym. Odcigé nadmiar tapety przy podtodze i krawedzi sufitu.

Na tapete nanie$¢ klej (zagruntowac). Odczeka¢ kilka minut, aby klej wysecht (uzywa¢ kleju na bazie zywicy kopolimerowej
przeznaczonego do pomieszczen mokrych. Przed malowaniem tapeta musi byé kompletnie sucha — czekaé ok. 1Godz.
Malowanie - uzywac farby wykoficzeniowe wodorozcienczalnej na bazie zywicy kopolimerowo-akrylowej o umiarkowanym
polysku. Przeznaczona jest do malowania sufitéw i §cian w tzw. ,mokrych” pomieszczeniach. Uwaga! Przed przyklejeniem tapety
do Sciany nalezy sprawdzi¢ czy tapeta nie posiada uszkodzeri mechanicznych i "bledéw" faktury. Malowac 2 razy.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

Podstawe do odbioru technicznego tapetowania w systemie ,,pétmokrym” i ,,mokrym” stanowia nastepujace badania:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej;

b) sprawdzenie materiatow polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi,
czy jest wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z wymienionymi w ustaleniach technnicznych normami
lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisow z kontroli przed wydaniem komponentéw zaprawy.

c) Sprawdzenie potaczen wzajemnych tapety na podstawie ogledzin

d) sprawdzenie wykoriczeh na narozach, obrzezach i przy suficie.

e) Sprawdzenie odchylen od prostoliniowo$ci potaczen

f)  Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni wyktadzin metodg ogledzin wizualnych oraz dotykowg poprzez
przetarcie dionig po nawierzchni. Barwa powinna by¢ zgodna z zatozeniami projektowymi. Podczas intensywnej
ekspozycji stonecznej nie powinny ujawnia¢ sie zadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.

Ocena wynikéw badan. Odbierana tapeta w systemie potmokrym i ,mokrym” powinna by¢ uznana za zgodna z wymaganiami
normy, je$li wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, potozona tapeta w systemie ,potmokrym” i ,mokrym” powinna by¢ uznana za
niezgodng z wymaganiami normy. Pofozona tapeta uznana za niezgodng z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjeta. W tym
przypadku nalezy:

a) poprawi¢ potozenie tapety wraz z malowaniem zgodnie z systemami ,potmokrym” i ,mokrym” wykonane
niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z norma, a po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

b) nakaza¢ usuniecie catego systemu tapetowania z catego pomieszczenia lub $ciany nie odpowiadajacego



wymaganiom normy i ZzadaC powtdrnego jego wykonania

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilo$ci jednostkowej;

1 komplet -w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

1] PN-92/P-50553 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole

[2] PN-92/P-50554 Tapety w zwoikach. Wymagania dla tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania

[3] PN-92/P-50555 Tapety w zwoikach. Wymagania dla gotowych tapet papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych

[4] PN-EN 12956:2002 Tapety w zwoikach - Oznaczanie wymiaréw, prostoliniowo$ci, odpornosci na $cieranie na mokro i
odporno$ci na zmywanie

[5] PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczace gotowych tapet papierowych, winylowych i z tworzyw
sztucznych

[6] PN-EN 235:2002U Tapety - Terminologia i symbole.



13.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45442100-8

Kod CPV - obejmuje grupy robot:
45442100-8 <Roboty malarskie> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczyrniskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i
nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp.z 0.0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobow budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.06
4, Wymagania dotyczace $rodkow transportu Str.06
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.06
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobdw budowlanych i robét Str.06
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.07
8. Sposab odbioru robét budowlanych Str.07
9. Podstawa ptatnosci Str.07
10. Dokumenty odniesienia Str.08

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkdw istniejagcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna < ROBOTY MALARSKIE > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania:jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45442100-8 <Roboty malarskie>

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1.Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac malarskich jest zakoriczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podtoza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i nawierzchni $cian i sufitow istniejacych —
zgodnie z dokumentacjg projektowa i poleceniami inwestora.

Powierzchnie podfozy pod malowanie powinny byc:

-rowne i gtadkie , tzn.bez nadrostéw betonowych , zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego, kawern, wybulwier
niezagruntowanej gtadzi gipsowej;

-mocne tzn.powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace si¢ , bez spekan i rozwarstwien;

-czyste. Tzn bez plam, zaoliwien , plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

-dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych (min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi , akrylowymi
(min.1 tydzien);

-suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np.elektrycznym), metoda suszarkowo-wagowg lub papierkami
wskaznikowymi hydrotest.

1.4.2. Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jako$ci materiatéw malarskich, wilgotnosci i przygotowania podtoza pod
malowanie, stopnia skarbonizowania tynkdw, jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie



malowania i schnigcia powtok.

1.5.Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres prac malarskich w ramach inwestycji zawiera:

-wymalowania nawierzchni nowych tynkdéw na zewnetrznych nawierzchniach przegrod pionowych $cian farbami mineralnymi.
-wymalowania farbami podktadowymi + nawierzchniowymi elementéw konstrukgji stalowych .

-wymalowania farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian pomieszczen wskazanych na rzutach budowlanych opracowania
architektury.

-wymalowania farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitbw wszystkich pomieszczen.

-wymalowania farbami lateksowymi $cian pomieszczen wskazanych na rzutach budowlanych opracowania architektury.
-wymalowania farbami lateksowymi sufitow wszystkich pomieszczen.

-wymalowania dokonywane w ramach systeméw mokrych oktadzin tapetowych farbami wodorozcienczalnymi na bazie zywicy
kopolimerowo-akrylowe;j.

-malowanie konstrukciji stalowych systemowymi zabezpieczeniami ogniochronnymi do odporno$ci R60 i R30 (konstrukcja
stalowa )

-zabezpieczenia poprzez natrysk konstrukcji stalowej do oporno$ci R120 (konstrukcja )

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenie instalacji elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instal. sanitarnych i elektrycznych;
-prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentow tynkow na drodze
technologicznej zaopatrzeniowej pomiedzy wejsciem do budynku a strefg budowy;

-prace zwiazane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania mediéw w porozumieniu z
wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem — ostonieciem elementow stolarki drzwiowej i okiennej, koncowek mediow, urzadzen
sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych, ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w
trakcie malowania;

-zabiegi zwiazane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w przypadku réwnolegle
prowadzonych w sasiednich pomieszczeniach robdt pylacych;

2. MATERIALY.

2.1. Farby nawierzchniowe

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania norm i okreslajaca
rodzaj podioza, rodzaj farby, wymagana jako$¢ malowania oraz wzorzec barwy.

Nalezy stosowac farby o konsystenciji handlowej — przeznaczonej do bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowaé farby o barwie ustalonej na podstawie systemu koloréw stosowanego przez konkretnego producenta —
przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych producenta.

Przy okre$laniu zapotrzebowania materiatowego do realizacji zadania nalezy przyja¢ jako minimalne wydajno$ci wskazywane
przez producenta.

Zrédta uzyskania materiatéw — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.
Pozyskiwanie materiatow miejscowych — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogdinych.
Inspekcja wytworni materiatéw — zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom — zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogélnych.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastapi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

Kolor wymalowar wewnetrznych nalezy dostosowa¢ do istniejacych w ptaszczyznach sasiednich.

Kolory farb mineralnych zewnetrznych wg kolorystyki projektu budowlanego.

Kolorystyka:

-dla farb mineralnych fasadowych na $cianach zewnetrznych wg rys. elewacii

-dla farb wodorozcierczalnych na bazie zywicy kopolimerowo-akrylowej.wg rysunkéw rozwinie¢ Scian oraz opiséw wykoriczen.(opis w
specyfikacji 12.1-Tapetowanie $cian)

-dla farb emulsyjnych akrylowych $ciennych: wg rysunkéw rozwinigé $cian oraz opisdw wykonczen.

-dla farb emulsyjnych akrylowych sufitowych: Biaty

-dla farb emulsyjnych lateksowych $ciennych: wg rysunkow rozwinie¢ $cian oraz opisow wykonczen.

-dla farb emulsyjnych lateksowych sufitowych: Biaty

-dla farb PE na panelach ze stali nierdzewnej sal operacyjnych: wg technologii producenta w dostawie wg kolornicy RAL- w



opracowaniu graficznym Technologii sal operacyjnych:

2.2. Warunki stosowania systemu zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji stalowych

2.2.1. Ustalenia ogdlne. Zabezpieczenia ogniochronne systemu powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng
zabezpieczenia, opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajacg wymagania przepisow budowlanych oraz Aprobaty
Technicznej ITB.

Zabezpieczenia ogniochronne powinny by¢ wykonywane przez firmy licencjonowane i przeszkolone przez Wnioskodawce
Aprobaty w zakresie warunkéw i technologii wykonywania zabezpieczen, wiasciwo$ci technicznych wyrobéw malarskich oraz
kontroli wykonanych prac.

Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym powinna by¢ wpisana do dziennika budowy. Tre$¢ tej informacii
powinna zawiera¢, co najmniej:

- nazwe zabezpieczenia ogniochronnego wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

- klase odpornosci ogniowej zabezpieczonych elementéw,

- nazwe firmy wykonujacej zabezpieczenia ogniochronne,

- date wykonania zabezpieczenia ogniochronnego,

—  protokét z odbioru wykonania zabezpieczenia ogniochronnego.

2.2.2. Warunki wykonania zabezpieczen ogniochronnych. Podczas wykonywania

zabezpieczen ogniochronnych systemu powinny by¢ spetnione nizej okre$lone warunki:

1. Zabezpieczane powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z warunkami stosowania farb, podanymi w kartach
technicznych producenta i powinny spetia¢ wymagania podane w normie PN-EN ISO 12944-4: 2001.

2. Do wykonywania warstwy podktadowej zabezpieczenia powinna by¢ stosowana dwuskladnikowa, epoksydowa farba
antykorozyjna. W przypadku ocynkowanego podtoza stalowego, farbe peczniejacg mozna naktada¢ bezposrednio na podtoze z
pominieciem warstwy podktadowej zabezpieczenia chyba, Zze powtoka cynkowa wykazuje zniszczenia, np. brak przyczepnosci,
luszczenie. Warstwa podktadowa zabezpieczenia moze by¢ wykonywana z innych farb epoksydowych utwardzanych
poliamidami, poliaminami alifatycznymi, aminami lub poliaminoamidami, wskazanych przez Whnioskodawce Aprobaty. Farbe
antykorozyjng nalezy przygotowywac do aplikacji i naktada¢ na podtoze zgodnie z warunkami jej stosowania okre$lonymi przez
producenta w kartach technicznych wyrobu. Grubo$¢ warstwy podktadowej (po wyschnigciu) powinna wynosi¢ co najmniej 60
um, jedynie w przypadku srodowisk kategorii korozyjnosci C1 i C2 (wewnatrz obiektow budowlanych) moze byé mniejsza lecz
nie mniejsza niz 40 ym.

3. Do wykonywania warstwy zasadniczej (peczniejace;j) zabezpieczenia nalezy stosowaé farbe Flame Stal®. Farba ta moze by¢
nakladana metoda natrysku, pedzlem lub watkiem na zabezpieczone antykorozyjnie (jak w poz. 2), wyschnigte i odpylone
podtoze. Grubo$¢ warstwy zasadniczej zalezy od wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji stalowej, wskaznika
masywnosci przekroju zabezpieczanego elementu oraz temperatury krytycznej stali i powinna by¢ zgodna z wymaganymi
grubosciami podanymi w p. 2.2.3. Warstwa zasadnicza powinna by¢ wykonywana w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C i nie wyzszej niz 45°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 80%, w dni pogodne (bez deszczu i mgty).
Nalezy przestrzega¢ zasady, aby temperatura malowanej powierzchni byta o co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu
rosy.

4. Do wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia powinna by¢ stosowana dwusktadnikowa, poliuretanowa farba .
Warstwa nawierzchniowa zabezpieczenia moze by¢é wykonywana z innych farb i emalii poliuretanowych utwardzanych
izocyjanianami, wskazanych przez Whnioskodawce Aprobaty. W przypadku $rodowisk kategorii korozyjnosci C1, C2, C3 i C4
warstwa nawierzchniowa zabezpieczenia moze by¢ wykonywana takze z farby akrylowej . Farbe nawierzchniowa nalezy
przygotowywac do aplikacji i naktada¢ na podtoze zgodnie z warunkami jej stosowania, okre$lonymi przez producenta w kartach
technicznych wyrobu. Grubos¢ warstwy nawierzchniowej z farb i emalii poliuretanowych oraz zfarb akrylowych zalezy od
kategorii korozyjno$ci $rodowiska i powinna wynosic¢, co najmniej:

+ 60 um — w przypadku $rodowiska kategorii korozyjnosci C1, C2i C3,

+ 80 um — w przypadku $rodowiska kategorii korozyjnosci C4,

* 120 ym — w przypadku Srodowiska kategorii korozyjnosci C5-1 i C5-M.

W przypadku $rodowisk kategorii korozyjnosci C1i C2 (wewnatrz obiektéw budowlanych) zabezpieczenie ogniochronne systemu
moze by¢ wykonywane bez warstwy nawierzchniowej. Podczas wykonywania zabezpieczeh ogniochronnych nalezy
przestrzegaC warunkéw bezpiecznego stosowania wyrobdw malarskich podanych przez producenta w kartach charakterystyki
wyrobdw, opracowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171).

Kontrola wykonanego zabezpieczenia powinna obejmowac sprawdzenie:

a) wygladu zewnetrznego,

b) przyczepnosci warstwy podktadowej do podtoza,

¢) grubo$ci poszczegdinych warstw zabezpieczenia w stanie mokrym i po wyschnieciu.

Sprawdzanie grubo$ci poszczegoinych warstw zabezpieczenia oraz przyczepnosci warstwy podktadowej do podtoza powinno
by¢ reprezentatywne dla calego zabezpieczenia ogniochronnego i zostaé udokumentowane w protokdle zabezpieczenia
ogniochronnego konstrukcji stalowej.



2.2.3. Minimalne grubosci zabezpieczen systemu

Minimalne grubosci zabezpieczen ogniochronnych systemu, sktadajacych sie z warstwy podktadowej o grubosci 60 um, warstwy
peczniejacej 0 grubosci zaleznej od wskaznika masywnosci przekroju U/A (gdzie: U — nagrzewany obwod ksztattownika
stalowego; A — pole przekroju poprzecznego ksztattownika stalowego) i temperatury krytycznej stali, oraz z warstwy
nawierzchniowej o grubosci 60 um, zapewniajace uzyskanie klas odpornosci ogniowej R 60, podano:

w przypadku profili otwartych — w tablicach 1

W przypadku innej grubosci warstwy podktadowej niz 60 pm i innej grubosci warstwy nawierzchniowej niz 60 pum, réznice
grubo$ci warstwy podktadowej oraz grubo$ci warstwy nawierzchniowej nalezy odpowiednio skorygowa¢ w odniesieniu do
wielko$ci podanych w tablicach 1 + 12.

Grubo$ci suchej powtoki farby dla podanych masywnosci i klasy odpornosci ogniowej konstrukcji, podano w tabeli ponizej:
GRUBOSCI FARBY SYSTEM (mm) na sucho

PROFILE OTWARTE  PROFLILE OKRAGLE = PROFLIE PROSTOKATNE
U/A System U/A System U/A System

m1 R15 RS0 RGO m1 R15 RS0 RBI m-1 R15 RBI R60
80 018 [OF8 M6 so o138 08 M2 so o018 [OFE [N
100 018 [OHE M22 100 o718 PHE M82 100 o718 [HE @26
120 018 OHE M26 120 o718 P2 MEE 120 o718 [HE @2
140 018 @21 M2 140 o018 [IEE 140 018 (28 186
160 0,18 (125 M8@ 160 0,18 M8 160 0,18 [
180 (048 2 M8 180 o018 M@ 180 0,18 {88
200 08 028 88 200 018 [B8 200 018 {188
220 018 01 W84 220 018 [OBE 220 018 [
240 018 2 W88 240 018 DB 240 018 [
260 018 04 W88 200 018 {62 260 018 {8
280 018 (84 B8 280 o018 {4 280 018 |
300 0,18 (188 300 0,18 (@168 300 018 M8
320 0,18 [ISA 320 0,18 [IE8 320 018 {68
340 0,18 [IB2 340 0,18 g 340 018 [I68
360 0,18 [IE8 360 0,18 [IE8 360 018 [I6i
380 0,18 [IEA 380 0,18 G 380 018 {68
400 0,18 (0168 400 0,18 (168 400 018 [

(Grubosc¢ sytemu - Do grubosci warstwy (patrz tabela powyzej) nalezy doda¢ grubo$¢ warstwy podktadu 0,06 mm (lub min 0,04
dla klasy C1,C2) i grubo$¢ warstwy nawierzchniowej ktorej grubosc¢ jest podana ponizej )

—_

» 60 Em F w przypadku $rodowiska kategorii korozyjnosci C1, C2, C3,
» 80 Em F w przypadku $rodowiska kategorii korozyjnosci C4,
« 120 Em F w przypadku $rodowiska kategorii korozyjnosci C5-1 i C5-M.

Przed przystapieniem do stosowania systemu nalezy skonsultowa¢ sie z Doradcg technicznym producenta lub dystrybutora
farby. Zabezpieczenia ogniochronne moga by¢ wykonywane tylko przez przeszkolone firmy , ktore otrzymaty lub posiadajg
wazna Licencje Wykonawcy. DOSTAWCA ZAPEWNI PRZESZKOLENIE PRACOWNIKOW | ZAPEWNI AUTORYZACJE
WYKONAWCY.

Grubos$¢ naktadanej warstwy farby w zestawie ognioochronnym zalezy od :

» wyznaczongj dla obiektu temperatury krytycznej, w przypadku gdy nie jest podana, T kr = 5000C dla odpornosci
ogniowej 60 minut (klasa R60) i T kr = 5500C dla odpornosci ogniowej 15 i 30 minut (klasy R15 i R30)

« masywnosci konstrukciji

» ksztattu profilu (otwarte, zamknigte)

« zadanego czasu ochrony konstrukcji przed dziataniem temperatury



Wymagane witasciwosci techniczne

s . Badania
Poz. Wiasciwosci Wymagania wedlug
1 2 3 4
\ bez kokucha, rozwarstwien, = P —
1. Wyglad zewnetrzny o wiracen | osady PH-EM 152 1513: 1880
2. | Gestose. gimil PM-EM 150 2811-2: 2002
1.345 £ 5% lub
PM-EM 150 2811-1: 2002
2.| Lepkosé pozorna, mierzona metods
Brookfielda, mPa-s (wimik nr §, v obr. 10 25850 £ 10% PH-IZ0 2585: 10950
cbr.imin.}
4| Zawartosé substangi nisloinych, % 435 PM-EM IS0 3251: 2004
8. C_zaﬁ_u:ys}.rcbar'ia powierzchniowego, a0+ 10% PH-EN IS0 1517: 1003
minuty
. | Wzgledna wysokosé specznienia - kroinods
specznienia powlcki na grubosc 108 + 10% oA ITE
w odniesieniu do grubosci przed nagrzewa- GE WL 1Dez002
niem, wartoss Srednia
* powdoki o grubodei (Srednia) 200 wm ckresicne] wadlug normy FR-EM 150 25808: 2007, metoda 62

Wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe

Poz. Wiatciwosci Wymagania Badania wg
1 2 K] 4
Wglad powloki brak pecherzy, cdstawania PM-EN 150 126447 2001
powioki od podiaza i migjse - S homat
niepok h [ocena wzrokowa)
2 | Przyczepnosc powloki = farby podkiadows) FMN-EM IS0 2400: 1000
do podloza stalowego oznaczona meiody 0 lub 1 . ==
siathi nacied, stopien R ies
3 | Przyczepnosc powloki = zestawu wyrchow 220
do podioza stalowego | miedzywarstwowa lubr zerwanie w warstwis PH-EM 1502 4624 2004
cznaczona metoda odrywania, MPa peczniejaoe]
4 | Odpomosé na dzialanie mgly solnej, po
oddziahywaniu czymnika przez:
* 420 h, w przypadku Srodowiska katego-
rii korozyjnosc C3
720 h, w przypadku srodowiska katego-
rii korozyjnosc C4
1440 h, w preypadku Srodowiska
kategorii korozyjnosci ©5-17 C5-M, p- 5.68.1
OCENIoNa ZMiana;
a) wygladu Zswnetranego powioka nis wykazuje zad-
nych zniszczen przez czas
badania
b} przyczepnosci do podioza | misdzywar- =220
stwowe], MPa lukr zerwanie w warstwi=s
pecanigjgoe]
5 | Odpomosé na dzialanie wilgoci, po oddzia-
hywaniu czynnika przez:
*« 120 h, w preypadku srodowiska katego-
rii korozyjnosc C2
* 240 h, w przypadku Srodowiska katego-
rii korozyjnosc C3
* 420 h, dla srodowiska kategorii korozy)-
nosci C4 _
720 h, w przypadku srodowiska katego- p-5.68.2
rii korozyjnosc C5-11 C5-M
OCENIoNa ZMiana:
a) wygladu zewnetrznego powloka nie wykazuje zadmych
Zriszozen preez czas badania
b} przyczepnosci do podioza | misdzywar- 23.0
stwowe], MPa lub: zerwanie w warstwis
peczniejaee]




Poz. Wiatciwosci Wymagania Badania wg

1 2 K] 4
& | Odpomosé chemiczna (w preypadku Srodo-
wiska kategori korozyjnosci C8-1) po dzista-
il cZyminikow agresywriych:

*  benzyny do lakisrdw przez 1685 h

*  10% MaDH przez 188 h

* 0% H250y przez 168 h

OCENIoNa ZMiana; P

2)  wygladu zewnstrznego powdcka nie wykazue zadnych

Zniszozen preez czas badania

n
[=1]
[v]

bl preyczepncsci do podicza | misdzywar- 23.0
stwowe], MPa lub zerwanie w warstwis
pecanigjgoe]

Rezystancja powioki, 0, po dziataniu mgly

solne] przez:

* 420 h, w przypadku srodowiska katego-
rii korozyjnosci C3

720 h, w przypadku srodowiska katego-
rii korozyjnosc C4

* 1440 h, w przypadku Srodowiska
kategorii korozyjnosc C5-11 C5-M,

=]

System zabezpieczen natryskowych ogniochronnych R120 :
Wiasciwosci techniczne
Gestosé: 250 + 50 kg/m3
Grubos¢ warstwy izolacyjnej: 16 - 67 mm
Kolor: jasno szary
Czas catkowitego schniecia: ok. 28 dni
Temperatura prowadzenia prac: pow. 5 oC
Wymagania systemu:
« szczelno$¢ wykonanej izolacii
«  krotki czas wykonania
« w petni ekologiczne materiaty
« niewielki ciezar nasypowy
» mozliwo$¢ uzyskania dekoracyjnego efektu

Na oczyszczone podioze natryskuje sie $rodek gruntujacy, a nastepnie materiat izolacyjny. W przypadku powierzchni, na ktérych
wystepuja problemy z przyczepnoscig nalezy zamocowa¢ ocynkowang siatke podtynkowa. Materiat ogniochronny nanoszony jest
metoda natrysku przy uzyciu zalecanych przez producenta agregatéw. Powierzchnia po naniesieniu izolacji jest porowata (tzw.
“baranek”) i moze by¢ wyréwnana przy pomocy watka lub pacy. W celu uzyskania dodatkowego efektu dekoracyjnego mozna na
tak przygotowane powierzchnie nanosi¢ materiaty zwiekszajace odpornos¢ mechaniczng lub paroprzepuszczalne farby mineralne.
W razie zastosowania siatki podtynkowej mozna wykonaé z niej profil skrzynkowy (rys. 1) i tym samym zmniejsza sie
wspdtczynnik U/A zabezpieczanego elementu oraz zuzycie materiatu.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie — watkiem z fakturg krétkiego ,wtosia owczego”. Operowanie watkiem powinno by¢
przy nakfadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z rwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogéinych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Przy uzyciu dowolnych $rodkéw transportu - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoéinych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac malarskich:

Wymogi ogolne:

-nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkéw (wskutek niewtasciwego transportu lub
przechowywania np.w temperaturze ponizej 5st.C.);

-wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktdrej ma by¢ potozona powtoka malarska,
tzn.jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

-roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia i podtoza nie nizszej niz 5 stopni C (z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O st.C i nie wyzej niz 22 st.C - z tym, Ze do naktadania powfoki malarskiej
najkorzystniejszymi s temperatury 12 - 18st.C,

6



-podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

-przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o witadciwoSciach toksycznych nalezy Scisle przestrzegaé przepiséw
BHP;

-malowanie nalezy wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz —wielokierunkowo”, druga warstwe nalezy nanosic najwczes$niej po 2h po wykonaniu
pierwszej;

-powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszacych sie podiozach lub na starych, pylcaych sie powtokach oraz na powtokach
Swiezych silnie alkalicznych;

-prace nalezy wykonywac przy zachowaniu dbatosci o higiene technologiczng narzedzi i ubran roboczych — nie dopuszczajac do
mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych badz w ich poblizu zanieczyszczen wptywajacych na obnizenie jakosci
wykonanych powtok.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbior wyrobéw budowlanych i robot

6.1. Zakres badan.
Badania obejmuja;

a) sprawdzenie podiozy;

b) sprawdzenie podktaddw.

c) sprawdzenie powlok.
Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg ¢) w trakcie odbioru
koncowego.
6.2. Sprawdzenie podtoza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja,

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.
6.3. Sprawdzenie podktadéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda,

c) sprawdzenie wyschniecia,
Sprawdzenie powtok obejmuje sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B-10280.
Powtoki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie si¢). Powinny
by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna barwe bez wzgledu na intensywno$¢ i
charakter ekspozyciji $wietlnej (swiatto naturalne badz sztuczne)
6.4. Ocena wynikow badan
Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznac¢ zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze$¢ uznac za
zgodne z wymaganiami normy.
W razie uznania catosci lub cze$ci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z

wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usunigcie powtok i powtorne wykonanie robot;

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowe;;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementéw;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

1] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[3] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych



(4]
3]
(6]
[7]
(8]

[

(10]
(1]
[12]
(13]

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-10020:1968. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999. Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;

PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane.
PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewaciji budynkow

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw



14.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI | WYPOSAZENIA | 454211531

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45421153-1 <Instalowanie zabudowanych mebli>
<Instalowanie zabudowanych elementéw wyposazenia technologicznego>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkoéw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i
nadbudowa budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR Sp.z 0.0., 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes€ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobdw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.19
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.19
5. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych Str.19
6. Kontrola, badania, odbidr wyrobow budowlanych i robét Str.19
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.20
8. Sposdb odbioru robét budowlanych Str.20
9. Podstawa ptatnosci Str.20
10. Dokumenty odniesienia Str.20

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejgcych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczyriskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna <INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI | WYPOSAZENIA> odnosi sie do inwestyciji
wymienionej w pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45421153-1 <Instalowanie zabudowanych mebli>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac przed instalacyjnych mebli do zabudowy (pomiaréw) jest:

-wykonanie elementow $cian nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i
nawierzchni $cian istniejacych (warstwy wykorczeniowe — tynkarskie oraz oktadzin ceramicznych) zgodnie z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inwestora.

-wykonanie elementow nawierzchni posadzek nowych zgodnie z dokumentacjq oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni
posadzek istniejacych (warstwy wykonczeniowe — wyktadziny homogeniczne, oktadziny ceramiczne) zgodnie z dokumentacijg
projektowg i poleceniami inwestora.



Zgodnos¢ z dokumentacja: Miejsca do zabudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym z uwzglednieniem
wymagan norm i okreslajacym mozliwosci montazu elementéw meblarskich do zabudowy.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres prac instalacyjnych mebli i wyposazenia instalacyjnego do zabudowy (trwale zwiazanych z elementami budowlanymi i
instalacyjnymi) w ramach inwestycji wg punktu 1.1 zawiera:

- Wykonanie, dostawe i montaz elementéw wskazanych w zestawieniach:

Technologia meble,

Technologia - elektryczne,

Technologia instalacyjna zabudowana,

Technologia,

a w szczegoInosci:

- Wykonanie i montaz zabuddw wnekowych z blatéw z szafkami podblatowymi oraz szafkami wiszacymi

- Wykonanie i montaz blatw roboczych; lady rejestracii

- Wykonanie i montaz zabuddéw wnekowych blatdw roboczych biurkowych z kontenerami podblatowymi jezdnymi
- Wykonanie i montaz szafek wiszacych, stojacych, regatow

- Wykonanie montazu urzadzen higienicznych i drobnego wyposazenia( dozownikéw, pojemnikéw, zaluzji itp.) ;

- Wykonanie montazu urzadzen technologicznych i medycznych (loddwek, dezynfektoréw, itp.) ;

- Wykonanie i montaz wyposazenia meblowego ze stali nierdzewnej

llosci poszczegdlnych elementow wskazano na rzutach projektéw technologii oraz w zestawieniach w projekcie: ,Meble i
wyposazenie” bedacych wspdlnie integralnym  z niniejszym specyfikacja opracowaniem

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Przewidywane prace towarzyszace:

-prace zwigzane z osadzaniem gniazd i wytacznikéw instalacyjnych w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami
instalacji elektrycznych w obrebie instalacji zabudowy meblowej;

-prace zwigzane z montazem urzadzen ochrony ppoz.w strefie zabudowy mebli;

-prace zwigzane z montazem elementéw $lusarki aluminiowej szklonej w strefie zabudowy mebli;

Przewidywane prace tymczasowe:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu tynkéw, posadzek oraz sufitdw podwieszanych przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

2. MATERIALY - wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1.Technologia - meble

Elementy punktu pielegniarskiego na 2 pietrze oraz rejestracji na parterze
Schematy kolorystyczne wg rysunkow mebili.
Podana ponizej kolorystyka nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem przed zamoéwieniem

ZABUDOWA PODBLATOWA

korpus szafek podblatowych — melamina - bialy "potysk”

froty szafek podblatowch — MDF oklejony laminatem HPL "potysk" — kolor biaty

Blat — biaty ,potysk” (lamina HPL) z obrzezem koloru niebieskiego/zielonego/zéttego/czerwonego (wg kolorystyki oddziatu)
szafki nadlatowe - bMDF oklejony laminatem HPL "potysk" — kolor biaty

SZAFY,

korpus— melamina - biaty "potysk"

froty szafek — MDF oklejony laminatem HPL "potysk" — kolor bialy

REGALY:

obrzeza od strony frontowej — koloru niebieskiego/zielonego/zoéttego/czerwonego (wg kolorystyki oddziatu)

korpus— melamina - biaty "potysk”

froty szafek — MDF oklejony laminatem HPL "potysk" — kolor biaty

Materiat frontow:

Ptyta MDF-Medium Density Fibreboard-ptyta z wtokien drzewnych lakierowane lub oklejane sztuczng okleing gr 18mm kolor
biaty potysk

Materiat korpusow:
Ptyta MDF-Medium Density Fibreboard-melamina - biaty "potysk”



Materiat blatow:
W technologii posforming lub laminat— gr 38mm- kolor biaty potysk z obrzezem koloru
niebieskiego/zielonego/zéttego/czerwonego (wg kolorystyki oddziatu)

Materiat n6g / narozniki:
Aluminium anodowane do wysoko$ci blatu malowane na kolor biaty potysk

Elementy wykonczeniowe i instalacyjne

obrzeza -PCV/ABS gr2mm

Okucia: np.:typu INTERMAT lub réwnowazne

Prowadnice typu np.:QUADRO lub réwnowazne o podwyzszonej noSnosci

System -STOP-CONTROL PLUS zapobiegajacy jednoczesnemu wysuwaniu dwéch lub wiecej szuflad.

Zamki z kluczem meblowym, cylinder Z19 ze sztyftem

llosci wg zestawien i rysunkéw mebli

Uchwyty i gatki satynowany metalowy lub alu

-Elementy mocujace.

Mocowanie stupkéw stalowych — taczniki metalowe ocynk.katowe kryte podblatowo.

Mocowanie elementéw ptyt meblowych do podfoza — nasada na dyble metalowe z podktadka dystansowa,

Mocowanie elementow ptyt meblowych do stupkéw stalowych — taczniki metalowe ocynk.kgtowe kryte podblatowo.

Mocowanie elementéw ptyt meblowych wzajemne — standardowe taczenia $ruby stezajace, potaczenia z uzyciem elementéw
taczeniowych typu konfirmat, euro, mimo$roddw, wpustek, trzpieni mimosrodowych, zaczepdw zigczy mimosrodowych, kotkdw i
drazkdéw drewnianych, ztaczy meblowych i tasm z klejem, wkretéw do drewna — odowiednio dobrane do technologii stosowane;
przez producenta. Wysztkie elementy tacznikowe niewidoczne

Szkio hartowane 10mm z systemowymi uchwytami ze stali nierdzewnej szczotkowane;

Materiaty meblarskie dla mebli do zabudowy (blaty, szafki, szafy, pétki, regaly itp.). Meble o symbolach: BL..., RO...,
RS...., SP..,, SPd..., SPf..., SPp...,SPs..., SPud..., SPzd..., SS...., $Sm..., SSo..., Ssu...,SW...., M...., O..., RO...,
Spz...,SSu...,Law..., TAB, Ssprzel...

Schematy kolorystyczne wg rysunkéw mebili.
Podana ponizej kolorystyka nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem przed zaméwieniem
Schematy kolorystyczne

ZABUDOWA PODBLATOWA Z SZAFKAMI NADBLATOWYMI

korpus szafek podblatowych — melamina - biaty "potysk"

froty szafek podblatowch — MDF oklejony laminatem HPL "potysk" — kolor biaty

Blat — biaty ,potysk” (lamina HPL) z obrzezem koloru niebieskiego/zielonego/zéttego/czerwonego (wg kolorystyki oddziatu)
szafki nadlatowe - bMDF oklejony laminatem HPL "potysk" — kolor biaty

SZAFY,

korpus— melamina - biaty "potysk”

froty szafek — MDF oklejony laminatem HPL "potysk" — kolor biaty

REGALY:

obrzeza od strony frontowej — koloru niebieskiego/zielonego/zéttego/czerwonego (wg kolorystyki oddziatu)

korpus— melamina - biaty "potysk"

froty szafek — MDF oklejony laminatem HPL "potysk" — kolor bialy

Materiat frontow:

Plyta MDF-Medium Density Fibreboard-ptyta z widkien drzewnych lakierowane lub oklejane sztuczng okleing gr 18mm kolor
biaty potysk

Materiat korpuséw:
Ptyta MDF-Medium Density Fibreboard-melamina - biaty "potysk”

Materiat blatow:
W technologii posforming lub laminat- gr 38mm- kolor biaty potysk z obrzezem koloru
niebieskiego/zielonego/zéttego/czerwonego (wg kolorystyki oddziatu)

Materiat n6g / narozniki:
Aluminium anodowane do wysoko$ci blatu malowane na kolor biaty potysk



Elementy wykonczeniowe i instalacyjne

obrzeza -PCV/ABS gr2mm

Okucia: np.:typu INTERMAT lub réwnowazne

Prowadnice typu np.:QUADRO lub rwnowazne o podwyzszonej no$nosci

System -STOP-CONTROL PLUS zapobiegajacy jednoczesnemu wysuwaniu dwoch lub wiecej szuflad.
Zamki z kluczem meblowym, cylinder Z19 ze sztyftem

llosci wg zestawien i rysunkéw mebli

Uchwyty i gatki satynowany metalowy lub alu

Elementy wykonczeniowe i instalacyjne

obrzeza -PCV/ABS gr2mm

Okucia: np.:typu INTERMAT lub réwnowazne

Prowadnice typu np.:QUADRO lub réwnowazne o podwyzszonej noSnosci

System -STOP-CONTROL PLUS zapobiegajacy jednoczesnemu wysuwaniu dwéch lub wiecej szuflad.
Zamki z kluczem meblowym, cylinder Z19 ze sztyftem

Uchwyty i gatki ze stali szlachetnej -satyna.

Zgodnie z zestawieniami i kartami mebli dostawa z loddwkami / zmywarkami do zabudowy.

lloci wg zestawien i rysunkéw mebli
2.2.Technologia — meble ze stali nierdzewnej

Materiaty dla mebli do zabudowy (blaty, szafki, szafy, pétki, regaly, blaty z ze zintegrowanymi zlewami i umywalkami,
szafy przelotowe itp.) ze stali nierdzewnej. Meble o symbolach: BLn..., CS.RSn...., CS.SRn...., CS.SWn...., RPSn.100.40,
Ssn...,, Zgn..., Zumn..., Zsn...,

Stoty robocze medyczne wykonane w catosci (konstrukcja, korpus, blat) ze stali nierdzewnej PN 0H18N9 ( inne oznaczenia tego
gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Szafy wysokie i niskie stojace, oraz wiszace (konstrukcja, korpus, drzwi) ze stali nierdzewnej PN 0H18N9 ( inne oznaczenia tego
gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Szuflady wyciggane sa na prowadnicach kulkowych do 80% dtugosci szuflady z blokadg po wsunigciu. Udzwig kazdej szuflady
do 20kg. Szuflady z uszczelkami silikonowymi oraz uchwyty wykonane ze stali nierdzewne.

Szafy medyczne wykonane sg ze stali nierdzewnej PN 0H18N9, inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304.
Szafy jedno oraz dwudrzwiowe, w catoci wykonane ze stali i z drzwiami przeszklonymi

Drzwi szafy otwierane standardowo z prawej na lewg strone lub odwrotnie (do decyzji przed zamdwieniem).

Drzwi przeszklone szklem bezpiecznym przezroczystym. Pétki wykonane sq ze stali nierdzewnej OH18N9.

Zamontowane sq stopki z regulacjg wysokosci oraz nierdzewne uchwyty. Zamontowany zamek oraz zawiasy, ktére umozliwiajg
otwarcie drzwi do 270s.

Stoty robocze medyczne z zintegrowanymi umywalkami i zlewami wykonane w cato$ci (konstrukcja, korpus, blat) ze stali
nierdzewnej PN O0H18N9 ( inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Zlewozmywaki i umywalki w dostawie z bateriami (w tym na fotokomérke) i syfonami.

Zgodnie z zestawieniami i kartami mebli dostawa z lodéwkami / zmywarkami do zabudowy.

Niezbedna atestacja z dopuszczeniem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz przedstawienie folderu

lloSci wg zestawien i rysunkéw mebli

2.2.Technologia

Urzadzenia higieniczne, wyposazenie sanitariatow (*1,*2,%3,*4,*5,%6,*7, *Xf1,*Xf2,*Xf3):

-dozowniki mydta z stali nierdzewnej szlifowanej na wktady wymienne min. 400m|

-dozowniki ptynu dezynfekcyjnego z stali nierdzewnej szlifowanej na wktady wymienne min.880ml

-pojemnik na reczniki papierowe z stali nierdzewnej szlifowanej na min. 250 szt. recznikow

-pojemnik na papier toaletowy z stali nierdzewnej szlifowanej na rolke o $r. do 20cm

-pojemnik na odpady z stali nierdzewnej szlifowanej 60l na worki, zamykany z otwieraniem na ,pedat’

-zestaw do mycia muszli ze szczotka,- z stali nierdzewnej szlifowanej

-Wieszak wielohaczykowy tazienkowy dt 20cm na 6 haczykdw z wspoing belkg ze stal nierdzewnej

-lustro 60x90cm (wklejany osiowo nad umywalke zlicowany z ptytkami)

-zestaw uchwytow dla niepetnosprawnych: uchwyt przyumywalkowy uchylny, uchwyt przy misce ustepowej uchylny, uchwyt w
natrysku pionowy i poziomy ze stali nierdzewnej z elementami montazowymi stelazy podtynkowych i wzmocnien dla zabudow
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Uwaga. Wszystkie dozowniki dostosowane do systemu szpitalnego w zakresie wielko$ci oraz rodzaju elementu wymienialnego.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualno$¢ zmiany elementéw na koniec inwestycji w przypadku zmiany systemu w Szpitalu

Pozostate zgodnie z kartami pomieszczen oraz zestawieniami

Regat listwowy (RL6)

dwie listwy $cienne do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, potek, wieszakéw mocowany do Sciany
* 5 haczykéw na kazdej z listew

* regat z wyposazeniem: 3 kosze, 2 potki

wymiar: H-1800 mm

System prowadnic wraz z zastonami (Strack...., N100.100, N90.90)

Prowadnica - anodowane aluminium System zawierajacy ciagly element $lizgowy z PCV zamocowany na catej dtugosci oraz
taczniki umozliwiajace $lizg pod katem 90st. Montaz na systemowych zawiesiach do stropu (dla sufitw modutowych ) lub
mocowanie bezposrednio do sufitu podwieszanego GK w fazienkach. Zaczepy i haczyki przypiete do zastony wprowadzane przez
specjalny otwér w jednym miejscu prowadnicy. Zastonka zmywalna wys.. min. 250cm

Rolety okienne - (Rol...)

Prowadnica: aluminium malowane proszkowo na kolor oécieznicy okna. Mocowanie bezposrednio do ramy jako systemowe
rozwigzanie nie wptywajace na uzytkowanie okna. Materiat zwijany w kasete zmywalny do wys. Parapetu lub posadzki. Kolor jak
kolorostyka danej kondygnacii / funkcii

Listwy odbojnicowe
Element antyudarowy barwiony w catej masie szer 200mm na podkonstrukgji z aluminium (amortyzator) . Kolor ciemnoszary
162. Montowany na $cianie od wys. 35cm (dostosowaé do rodzaju tozka)

Listwy naroznikowe
Podstawa aluminiowa ciagta Zabezpieczenie zmiennokatowe z materiatu teksturowanego. Koncéwka wiryskiwana
Kolor naroznikow ciemnoszary 162. Montowane w naroznikach drzwi nieostonietych o$cieznicg oraz na naroznikach wypuktych.

Listwy antyprzelewowa
Montowana na posadzce zabezpieczejaca przed wylaniem sie wody z pomieszczenia mokrego. Ugiecie podczas najazdu
tozkiem/waézkiem

Uchwyty dla niepetnosprawnych

Wykonane sg z rury ze stali nierdzewnej fi=30 mm , Srednica zewnetrzna nie mniej niz fi=36 mm. Konieczna tatwos$é¢
utrzymywania w czysto$ci bez uzycia srodkéw chemicznych, niekorozyjnos¢. Podkonstrukcja montazowa.

Modele do zastosowar:

-w natrysku wraz z krzesetkiem sktadanym

-przy umywalce obustronnie podnoszony

-przy misce ustepowej obustronnie podnoszony $cienny

2.3.Technologia instalacyjna zabudowana:

Myijka dezynfektor przelotowa (G.M.N)

Myijnia dezynfektor - przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych, sprzetu AN oraz obuwia operacyjnego.

Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa.

Drzwi uchyline, tworzace po otwarciu wygodny stolik do zatadunku i roztadunku komory.

Ergonomiczna wysokos¢ stolika do zatadunku i roztladunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi —
700+900 mm.

Wymiary urzadzenia:

- szerokos¢: maksymalnie 60 cm,

- gteboko$¢: maksymalnie 70 cm,

- wysoko$¢: maksymalnie 1300 cm.

Pojemno$¢ komory (minimalna):
- 6 tac narzedziowych o wymiarach zgodnych
ze standardem DIN 1/1.

Ogrzewanie elektryczne.




Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujace, przewody rurowe, elementy grzejne) — wykonane ze stali
nierdzewnej/kwasoodpornej.

Wilot wody zimnej, cieptej i uzdatnionej w gérnej czesci komory.

Koncowe ptukanie wodg uzdatniona.

Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowe.

Cztery pompy detergentu kazda z mozliwo$cig nastawy dozy $rodka bezposrednio z panelu sterujacego dla kazdego programu
zawartego w sterowniku oddzielnie.

Kontrola poziomu dozowanych srodkéw chemicznych
w zbiornikach.

Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomocg sterownika mikroprocesorowego.

Konstrukcja sterownika umozliwiajaca pofaczenie sterownika myjni w jednolity system komputerowy
do monitorowania procesow sterylizacji, mycia, dezynfekcji w czasie rzeczywistym oraz ewidencji narzedzi, a takze wyliczania
kosztéw obrobki narzedzi.

Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony uzytkownika.

Sterownik urzagdzenia wyposazony w klawiature membranowa lub ekran dotykowy.

Sterownik urzagdzenia wyposazony w wys$wietlacz, na ktérym moze by¢ prezentowane nie mniej niz 12 znakéw graficznych.

Sterownik urzadzenia wyposazony w drukarke parametréw procesu.

Wyswietlanie informaciji o potrzebie wykonania przegladu technicznego.

Komunikaty wy$wietlane na monitorze w jezyku polskim
w postaci tekstowej.

Zabezpieczenie mozliwo$ci zmiany parametréw w postaci kodu.

Programy mycia i dezynfekcji termicznej.

Liczba programéw mycia — dezynfekcji minimum 10.

Specjalny, odrebny program oczyszczajacy komore, zbiornik oraz orurowanie wewnetrzne urzadzenia z osadéw mineralnych.

Zintegrowana suszarka z mozliwo$cig nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla kazdego procesu wraz z kondensatorem
oparéw.

Powierzchnia czotowa myjni wykonana w sposéb higieniczny tatwy do utrzymania w czysto$ci i mozliwa do dezynfekcji. (Brak
wystajacych $rub, klawiatur, wystajacych elementow elektrycznych (za wyjatkiem wytacznika bezpieczenstwa), ktérych mycie
jest utrudnione).

Ramiona spryskujace zapewniajace natrysk kazdej mytej tacy od gory oraz od dotu, system wozka wsadowego do sprzetu
anestezjologicznego zapewniajacy przeptyw wewnatrz wezy oraz natrysk z zewnafrz.

Ramiona spryskujace wyposazone w zdejmowalne zakoriczenia, umozliwiajace doktadne oczyszczenie wnetrza (usuniecie
pozostato$ci nici chirurgicznych, elementow igiet, itp.), poprzez mozliwosé przelotowego przeptukania kazdego z ramion w celu
zapobiezenia gromadzenia sie zanieczyszczen w zakofczeniach ramion.

Oswietlenie elektryczne wnetrza komory umozliwiajace obserwacje prawidtowosci procesu mycia.

Zasilanie elektryczne 3N 400V, 50 Hz, moc nie przekraczajaca 10 kW,
zabezpieczenie elekiryczne max. 16 A

Przeszklone drzwi komory (nie mniej niz 50% powierzchni drzwi).

llo$¢ pojemnikdw na detergenty do umieszczenia wewnatrz urzadzenia — 4 pojemniki po min. 5 | kazdy.

Urzadzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostke notyfikowang w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrowq
notyfikacja, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej).

Konstrukgja i dziatanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883.

Komplet wyposazenia:

Wozek wsadowy do mycia i dezynfekciji narzedzi uktadanych na tacach narzedziowych o pojemnosci 4 tac DIN 1/1
(480x250x50 mm).

Natrysk kazdego poziomu z géry i z dotu za pomoca obrotowych ramion natryskowych.

Demontowalne zakoriczenia ramiona natryskowych umozliwiajace okresowe czyszczenie wnetrza.

llo$¢ — szt. 1.

Wozek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzedzi laparoskopowych wyposazony w min. 10 przytaczy dla narzedzi tabularnych.
llo$¢ — szt. 1.

Wsad do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego. Pojemno$¢ minimum 10 par obuwia — szt.2.

Taca narzedziowa zgodna ze standardem DIN 1/1. Wykonanie ze stali nierdzewnej — szt. 12

Taca narzedziowa zgodna ze standardem DIN 1/2. Wykonanie ze stali nierdzewnej — szt. 6

Taca narzedziowa o drobnych oczkach.
Wykonanie ze stali nierdzewnej — szt. 2

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnosci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty




Myijka dezynfektor przelotowa (CS.M.Prz)

Myjnia dezynfektor - przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych, sprzetu AN, konteneréw oraz obuwia
operacyjnego.

Komora przelotowa, dwudrzwiowa.

Drzwi uchylne, tworzace po otwarciu wygodny stolik do zatadunku i rozladunku komory.

Ergonomiczna wysokos¢ stolika do zatadunku i roztadunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi —
700+900 mm.

Wymiary urzadzenia:

- szeroko$¢: maksymalnie 65 cm,
- gteboko$¢: maksymalnie 70 cm,
- wysoko$¢: maksymalnie 200 cm.

Pojemno$¢ komory (minimalna):
- 10 tac narzedziowych o wymiarach zgodnych
ze standardem DIN 1/1.

Ogrzewanie elektryczne.

Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujace, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa — wykonane ze
stali nierdzewnej/kwasoodpornej.

Wilot wody zimnej, ciepte] i uzdatnionej w gérnej czesci komory.

Koncowe ptukanie wodg uzdatniona.

Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej.

Cztery pompy detergentu kazda z mozliwo$cig nastawy dozy $rodka bezposrednio z panelu sterujacego dla kazdego programu
zawartego w sterowniku oddzielnie.

Kontrola poziomu dozowanych srodkéw chemicznych
w zbiornikach.

Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomocg sterownika mikroprocesorowego.

Konstrukcja sterownika umozliwiajaca potaczenie sterownika myjni w jednolity system komputerowy
do monitorowania procesow sterylizacji, mycia, dezynfekcji w czasie rzeczywistym oraz ewidencji narzedzi, a takze wyliczania
kosztow obrébki narzedzi.

Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony uzytkownika.

Sterownik urzadzenia wyposazony w klawiature membranowa lub ekran dotykowy.

Sterownik urzadzenia wyposazony w wys$wietlacz, na ktdrym moze by¢ prezentowane nie mniej niz 12 znakéw graficznych.

Sterownik urzadzenia wyposazony w drukarke parametréw procesu - (drukarka po stronie roztadowczej).

Wyswietlanie informacji o potrzebie wykonania przegladu technicznego.

Komunikaty wyswietlane na monitorze w jezyku polskim
w postaci tekstowe.

Zabezpieczenie mozliwo$ci zmiany parametréw w postaci kodu.

Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemiczne;j.

Liczba programéw mycia — dezynfekcji minimum 15, w tym nie mniej niz 5 wybieranych za pomocg pieciu réznych klawiszy
klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika.

Specjalny, odrebny program oczyszczajacy komore, zbiornik oraz orurowanie wewnetrzne urzadzenia z osadéw mineralnych.

Zintegrowana suszarka z mozliwo$cig nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla kazdego procesu wraz z kondensatorem
oparéw wyposazonym w ukfad odzysku ciepta.

Suszarka wyposazona w dwustopniowy system filtréw powietrza uzywanego do suszenia, w tym drugi stopien filtr absolutny.

Suszarka wyposazona w kondensator oparéw z uktadem odzysku ciepta.

Silniki suszarki bezszczotkowe.

Automatyczne monitorowanie réznicy cisnien filtra jatowego — sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra).

Powierzchnia czotowa myjni wykonana w sposéb higieniczny tatwy do utrzymania w czysto$ci i mozliwa do dezynfekcji. (Brak
wystajacych $rub, klawiatur, wystajacych elementéw elektrycznych (za wyjatkiem wytacznika bezpieczenistwa), ktérych mycie
jest utrudnione).

Ramiona spryskujace zapewniajace natrysk kazdej mytej tacy od gory oraz od dotu, system wdzka wsadowego do sprzetu
anestezjologicznego zapewniajacy przeptyw wewnatrz wezy oraz natrysk z zewnatrz.

Ramiona spryskujace wyposazone w zdejmowalne zakoriczenia, umozliwiajace doktadne oczyszczenie wnetrza (usuniecie
pozostato$ci nici chirurgicznych, elementéw igiet, itp.), poprzez mozliwo$¢ przelotowego przeptukania kazdego z ramion w celu
zapobiezenia gromadzenia sie zanieczyszczen w zakonczeniach ramion.

Oswietlenie elektryczne wnetrza komory umozliwiajgce obserwacje prawidtowosci procesu mycia.

Zasilanie elektryczne 3N 400V, 50 Hz, moc nie przekraczajaca 10 kW (+/-5%),
zabezpieczenie elekiryczne max. 16 A

Przeszklone drzwi komory (nie mniej niz 75% powierzchni drzwi).

llo$¢ pojemnikéw na detergenty do umieszczenia wewnatrz urzadzenia — 4 pojemniki po min. 5 | kazdy.

Konstrukcja urzadzenia nie wymagajaca stosowania specjalnych elementéw montazowych lub konstrukcyjnych typu — cokét,




fundament, wanna cokotowa.

Urzadzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostke notyfikowang w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrowa
notyfikacja, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;).

Konstrukgja i dziatanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883.

Komplet wyposazenia (wspdine dla 3 szt. urzadzen):

Wozek wsadowy do mycia i dezynfekciji narzedzi uktadanych na tacach narzedziowych o pojemnosci 10 tac DIN 1/1
(480x250x50 mm).

Konstrukcja wozka zapewniajgca mycie przedmiotow

0 wysokosci wiekszej niz wysoko$¢ pojedynczego poziomu mycia — demontaz wybranych pozioméw mycia.

Natrysk kazdego poziomu z géry i z dotu za pomoca obrotowych ramion natryskowych.

Demontowalne zakoriczenia ramiona natryskowych umozliwiajace okresowe czyszczenie wnetrza.

llo§¢ — szt. 3.

Wézek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzedzi laparoskopowych o pojemno$ci min. 2 zestawow laparoskopowych
wyposazony w min. 30 przylaczy dla narzedzi tabularnych.

Mozliwo$¢ umieszczenia oraz podtaczenia narzedzi kanatowych na dolnym poziomie oraz

jednoczesnie umieszczenia 4 tac DIN z instrumentami na wyzszych poziomach.

llo$¢ — szt. 2.

Wozek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzedzi anestezjologicznych — szt.2.

Wsad do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego. Pojemnos¢ minimum 10 par obuwia — szt.2.

Wozek transportowy umozliwiajacy zatadunek/roztadunek wozkdéw wsadowych wyposazony w ociekacz — szt.4.
Taca narzedziowa zgodna ze standardem DIN 1/1. Wykonanie ze stali nierdzewnej — szt. 60

Taca narzedziowa zgodna ze standardem DIN 1/2. Wykonanie ze stali nierdzewnej — szt. 20

Taca narzedziowa o drobnych oczkach.

Wykonanie ze stali nierdzewnej — szt. 6

Uchwyt do bezpiecznego umieszczania delikatnych narzedzi w tacy DIN 1/1 — szt. 3

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajgce spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczyé do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty
Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Myijka ultradzwiekowa (CS.M.UD)

Przeznaczone do mycia ultradzwiekowego narzedzi chirurgicznych.

Komora wykonana ze stali nierdzewnej

Wymiary komory myjacej: min. 500x300x200mm

Mozliwo$¢ umieszczenia minimum 3 tac DIN 1/1 w komorze

Temperatura kapieli nastawna do co najmniej 60°C

Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz, pobér mocy max 1500 W

Automatyczny cykl degazacji

Wys$wietlanie czasu nastawionego oraz czasu do zakonczenia procesu.

Zanurzanie oraz wynurzanie wsadu z kapieli myjacej bez konieczno$ci zanurzania rak przez osobe obstugujaca myjnie
Komplet wyposazenia:

Pokrywa ze stali nierdzewnej

Koszyk zatadowczy ze stali nierdzewnej

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty
Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Pistolet do mycia recznego i przedmuchiwania sprezonym powietrzem (CS.PMR...)

Urzadzenie przeznaczone do recznego mycia i plukania powierzchni z jednoczesnym dozowaniem $rodka myjaco-
dezynfekcyjnego. Wyposazone w przetacznik, ktdry umozliwia szybkie przetaczanie na funkcje ptukania lub mycia - dezynfekcji.
Zasilane jest woda bezposrednio z sieci wody pitnej. Odpowiednie stezenie roztworu myjaco-dezynfekcyjnego jest uzyskiwane
przy pomocy wymiennych dysz dozujacych. Urzadzenie posiada zabezpieczenie przed cofnieciem sie roztworu chemicznego do
instalacji wodnej. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego.

W skfad urzadzenia wehodza nastepujace elementy:

Waz gumowy zasilajacy.

Waz gumowy do mycia 15 mb.

Wielofunkcyjny pistolet do mycia (4 opcje mycia i wytwarzania piany aktywnej).

Komplet dysz dozujgcych.

Uchwyt do pojemnikéw o pojemnosci 5 | na srodki chemiczne, do mocowania na Scianie.



Pistolet do przedmuchiwania sprezonym powietrzem (CS.PSP...)

Pistolet jest przeznaczony do mycia lub osuszania szkfa laboratoryjnego, pipet, igiet, strzykawek, drendw, kuwet, endoskopdw i
réznych innych narzedzi . Pistolet podigczany do instalacji zasilajacej wodnej lub sprezonego powietrza, za pomoca ztaczki z
nakretka narzutowa, do wylewki baterii zZlewozmywakowej (zamiast perlatora) lub do przytaczy zakoriczonych gwintem
zewnetrznmym 3/8”, 112, 3/4”.

Pistolet wyposazony w zestaw wymiennych kohncéwek - “standard” (8 szt., a-h) Pistolet posiada w obudowie otwér
umozliwiajacy powieszenie go na wieszaku przymocowanym do $ciany w poblizu stanowiska mycia lub osuszania.

Izolowana termicznie raczka pistoletu umozliwia stosowanie réwniez wody zasilajacej gorace;.

W sktad urzadzenia wchodzag nastepujace elementy:

do strzykawek i igiet ze stozkiem typ Rekord

do pipet miarowych i do krwi

do drendw, cienkich rurek itp.

do rur gietkich, ssakow

do strzykawek i igiet ze stozkiem typ Luer

dysza do sptukiwania narzedzi

do butelek i kolb Erlenmeyera

wodna pompa ezektorowa do odsysania wody z kolanek i przestrzeni trudno dostepnych

Stot do kontroli i pakowania podwéjny, blat "ciepty”, laminowany, szuflada i nadstawka oraz zesp6t gniazdek dla
odbiornikéw (lampa, zgrzewarka). (CS.St.Pak.)

Stét do kontroli i pakowania, jednostanowiskowy, wymiary (+10%):

- dtugos¢ 200 cm,

- szeroko$¢ 70 cm,

- wysoko$¢ 90 cm,

Wyposazenie:

- nadstawka z dwiema pétkami,

- szafka szufladowa — 1 szt. mocowana pod blatem stotu, szuflada zamykana na klucz,

- zespdt min. 3 szt. gniazd przytaczeniowych do odbiornikéw elektrycznych, gniazda zainstalowane w stupku nadstawki

Stot do przegladania i pakowania bielizny -pod$wietlany. (CS.St.Pak.Podsw)

Wymiary (£10%):

- dtugos¢ 200 cm,

- szeroko$¢ 70 cm,

- wysoko$¢ 90 cm,

Wyposazenie:

- nadstawka z dwiema pétkami,

- szafka szufladowa — 1 szt. mocowana pod blatem stotu, szuflada zamykana na klucz,

- zespot min. 3 szt. gniazd przytaczeniowych do odbiornikéw elektrycznych, gniazda zainstalowane w stupku nadstawki

Sterylizator parowy o poj.komory 8STE (CS.Ster.Par)

Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna.

Pojemnos$¢ komory: 8 jedn. wsadu wg PN-EN 285
(600 dm3 +-3%).

Zasilany z wbhudowanej wytwornicy pary.

Wytwornica pary zasilana woda o przewodnosci ponizej 5uS/cm oraz energig elekiryczng o mocy nie przekraczajacej 45 kW.

Konstrukcja urzadzenia umozliwia jego transport w obrebie szpitala przez drzwi o szerokosci 100 cm.

Ze wzgleddw instalacyjnych -dostep o przestrzeni serwisowej z lewej strony urzadzenia.

Programy sterylizacji parowej (134°C i 121°C) w tym program do sterylizacji zestawow narzedziowych w kontenerach oraz
program szybki.

Programy testowe (Bowie Dick i test szczelnosci).

Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomoca sterownika mikroprocesorowego.

Konstrukcja sterownika umozliwiajaca podtaczenie sterownika do komputerowego systemu do monitorowania procesow
sterylizacji oraz ewidencji narzedzi a takze wyliczania kosztoéw obrébki narzedzi.

Sterownik wyposazony w kolorowy ekran dotykowy (wybor funkcji poprzez nacisnigcie odpowiedniego pola na ekranie)
0 przekatnej aktywnej matrycy min. 8” po stronie zatadowczej. Po stronie wytadowczej wyswietlacz.

Po stronie zatadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametréw aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci
graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartosci parametréw) oraz czasu pozostatego do kofica procesu oraz nazwy i
numeru aktualnego programu. Po stronie roztadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostatego do korica
procesu oraz nazwy i numeru aktualnego programu.

Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urzadzeniu w jezyku polskim.




Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w jezyku polskim.

Niezalezny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujacy automatycznie proces w przypadku wykrycia
nieprawidtowosci.

Pomiar ciSnienia w komorze niezalezny od ci$nienia atmosferycznego.

Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napigcia zasilajacego.

Rejestracja parametréow w jezyku polskim -wydruk parametréw procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w
panelu sterowania po stronie zatadowczej).

Pomiar i rejestracja na wydruku parametréw procesu z wbudowanej drukarki — temperatura i ci$nienie w komorze z 2
niezaleznych zrédet (2 czujniki cinienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla kazdego czujnika temperatury i
ci$nienia uktady przetwarzajgce) oraz temperatura ptaszcza.

W panelu czotowym po stronie zatadowczej manometry wskazujace cisnienie w komorze oraz ci$nienie pary zasilajacej.

Komora prostopadto$cienna, szlifowane i polerowane wewnetrzne powierzchnie komory.

Lekka i energooszczedna konstrukcja komory -grubos¢ Scian komory nie wieksza niz 5 mm.

Komora, drzwi, ptaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodporne;.

Komora wykonana w spos6b umozliwiajacy fatwe przeprowadzenie czynno$ci konserwacji i utrzymania czystosci: -brak
przewezenia $wiatta komory przez kanat uszczelki, -tatwe do demontazu przez obstuge szyny i filtr drenu.

Piercieniowy ptaszcz grzewczy komory.

Zawory procesowe sterowane pneumatycznie.

Drzwi komory napedzane pneumatycznie wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajace zamkniecie drzwi, gdy natrafig one
na opér.

Drzwi przesuwane w ptaszczyznie pionowej — automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu.

Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementéw przenoszacych naped drzwi np. sitownikdw, taficuchdw itp.
ktérych ztozony ksztatt utrudnia utrzymanie czysto$ci.

Uszczelka drzwi dociskana parg wodna.

Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie zatadowczej i roztadowcze).

Préznia w komorze wytwarzana za pomocg wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy prézniowej z uszczelnieniem
wodnym.

Uktad wytwarzania prézni bez dodatkowych elementéw powodujacych dodatkowe zuzycie wody (np. wyrzutnik wodny —
ejector).

Konstrukcja urzadzenia nie wymagajaca stosowania specjalnych elementéw montazowych lub konstrukcyjnych typu — cokdt,
fundament, wanna cokofowa.

Zgodnos¢ z dyrektywq dotyczaca urzadzen cisnieniowych 97/23/EC dla elementdw cisnieniowych oferowanego urzadzenia.
Potwierdzona certyfikatem EC.

Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna by¢ zgodna z normg PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umozliwia¢
wykonanie wszystkich czynnosci walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1.

Urzadzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostke notyfikowang w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrowq
notyfikacjg, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej)

Komplet wyposazenia

Wozek wsadowy do wnetrza komory umozliwiajacy umieszczenie w komorze koszy i/lub konteneréw sterylizacyjnych. Wézek
dwupoziomowy wyposazony

w gorng poétke o regulowanym potozeniu

(min. 3 rdzne potozenia). llosé — 1 kpl.

Wozek transportowy dla wézka wsadowego do za/wytadunku komory wraz z systemem automatycznego za/roztadunku komory
-zabezpieczenie personelu przed kontaktem
z rozgrzanym wsadem. llos$¢ — 2 kpl.

Kosz sterylizacyjny 1 STE.
Wykonanie ze stali nierdzewnej — szt. 16.

Kosz sterylizacyjny 1/2 STE.
Wykonanie ze stali nierdzewnej — szt. 8.

Drzwi do przestrzeni serwisowej

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Sterylizator plazmowy, komora o poj.801 (CS.Ster.Plaz)

Sterylizator przeznaczony do niskotemperaturowej instrumentéw wrazZliwych na wysokg temperature.

Mozliwo$¢ sterylizacji endoskopdw gietkich

Pojemno$¢ uzytkowanego rzadzenia:




Min. 80 litrow

Czynnik sterylizujacy nadtlenek wodoru oraz plazma. Dopuszcza sie gazowy nadtlenek wodoru jezeli urzadzenie wyposazone
jest w system utylizacji nadtlenku wodoru.

Wymiary zewnetrzne urzadzenia pozwalajgce na instalacje w przewidzianej w projekcie lokalizacji, bez koniecznosci:
- Zzmiany powierzchni pomieszczen sasiadujacych z pomieszczeniem, gdzie bedg zainstalowane oferowane urzadzenia,
- zmiany usytuowania $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami przewidzianych w projekcie Centralnej Sterylizatorni.

Sterylizator zasilany elektrycznie. Zasilanie elektryczne 230V/50Hz lub 400V/50 Hz,

Sterowanie i kontrola pracy urzagdzenia za pomocg sterownika mikroprocesorowego.

Sterownik wyposazony w kolorowy ekran dotykowy (wybér funkcji poprzez nacisniecie odpowiedniego pola na ekranie) o
przekatnej min. 5,5"

Wbudowana drukarka parametréw procesu alfanumeryczna, z mozliwo$cig wykorzystania standardowego papieru w rolce o
szeroko$ci wydruku 57mm.

Temperatura procesu sterylizacji maksymalnie 55 °C

System podawania czynnika sterylizujacego z kasety lub naboju, umoZliwiajgcy wykonanie min. 5 cykli bez koniecznosci
wymiany zasobnika.

llo$¢ cykli, ktére mozna wykonaé w sterylizatorze z jednej kasety / naboju, bez jego wymiany w urzadzeniu.

Urzadzenie wyposazone w ztacze do komunikacji sieciowej. MozZliwo$¢ archiwizacji parametrow proceséw urzadzenia w
oferowanym systemie komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni wraz z przyporzadkowaniem do sterylizowanych
pakietow.

Wykonanie zgodnie z normg EN I1SO 14937.

Urzadzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostke notyfikowang w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrowq
notyfikacjq , jednostka wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej )

Producent posiada wdrozony system 1SO 9001

Komplet wyposazenia:

Inkubator testéw biologicznych,

Test biologiczny (1 op., min. 10 szt.),
Test chemiczny (1 op., min. 10 szt.),

Kaseta / Naboj (1 op., min. 10 szt.).

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Wytwornica pary (CS.W.Pary)
Podreczna wytwornica pary, zasilanie elektryczne 230 V, w zestawie kpl. dysz do mycia parowego.

Zgrzewarka rotacyjna (CS.ZGRZ)

Zgrzewarka rotacyjna do opakowan (rekawow) papier - folia, regulowana temperatura zgrzewu. Zgrzew ciagty o dowolne;
dtugosci. Wyswietlacz dotykowy. Automatyczny start napedu. Regulacja sity nacisku rolek. Funkcja wolnego startu napedu rolek.
Mozliwo$¢ walidacji. Kompatybilna z systemem T-DOC. Whudowana drukarka umozliwia drukowanie na opakowaniach
podstawowych danych (oznaczenie wsadu, data pakowania, data gwarancji, i.t.p.).

Przed zaméwieniem wymagane sprawdzenie parametrow zaprojektowanych elementéw instalacyjnych. W przypadku roznic w

wymogach w ramach dostawy i montazu wymagane niezbedne przerobki oraz dostosowania instalacji zasilajgcych system w
ramach dostawy sprzetu

Myjka -dezynfektor dla kaczek i basenéw (G.M.D):

Urzadzenie przeznaczone do oprézniania, mycia i dezynfekcji pojemnikéw na wydzieliny i wydaliny ludzkie

Co najmniej 3 programy dezynfekcji termicznej dostepne bezpo$rednio z klawiatury, wybierane dedykowanymi klawiszami.

Temperatura dezynfekcji termicznej powyzej 90 st. C

Czas procesu ptukania, dezynfekgji i suszenia dla standardowego programu dla ,basenéw’- ponizej 5 min.

Dozowanie detergentu wybierane przy uzyciu dedykowanego klawisza na panelu sterowania

Urzadzenie przystosowane do pracy z wodg cieptg i zimng - surowg, nie uzdatniong

Otwarty uktad ptukania - bez recyrkulacji wody

Wbudowana pompa detergentu

Wbudowana wytwornica pary

Sposdb podgrzewania wody - elektryczny

Zasilanie elektryczne 400V,50Hz wymagana maksymalna moc zasilania: 5 + 6 kW

Wymiary wewnetrzne komory:




- szeroko$¢: minimum 450 mm,
- gtebokos¢: minimum 350 mm,
- wysoko$¢: minimum 400 mm,

Pojemno$¢ minimalna:

- 2 kaczki” i 1 basen

oraz zamiennie 1 butla ssaka chirurgicznego o pojemnosci 4,5 |
- drobne przedmioty w tym miski ,nerki uktadane w koszu

Mikroprocesowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji

Urzadzenie nieprzelotowe z zatadunkiem od géry przez uchylng pokrywe z obudowa z polimeru stanowigcego izolacje
termiczng, mozliwo$¢ oprézniania innych naczyn do komory
( np. kubty do utrzymania czysto$ci powierzchni)

Automatyczny przebieg procesu, sterowanie pedatem noznym(start, otwarcie, zamknigcie- bez dotykania rekoma- sterowanie
pedatem noznym)

Mozliwo$¢ podtaczenia sterownika mikroprocesorowego urzadzenia do komputera PC

Para do dezynfekcji zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni przedmiotdéw znajdujacych sig w komorze podawana za
pomocg wszystkich dysz myjacych (natryskowych) - dezynfekcja orurowania wewnetrznego urzadzenia

Suszenie wsadu po procesie

Mozliwo$¢ zawieszenia na Scianie

Wymiary zewngtrzne:
- szeroko$¢: 590 mm,
- gtebokos¢: 615 mm,
- wysoko$¢: max. 1300 mm (z otwartg pokrywa),

Producent oferowanego urzadzenia posiada wdrozony system 1SO 9001.

Urzadzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostke notyfikowang w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrowq
notyfikacjg, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej).

Konstrukgja i dziatanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883.

Komplet wyposazenia:

Kaczka meska — 5 szt.

Basen z tworzywa sztucznego — 5 szt.

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Lampa zabiegowa jednoczaszowa. (KLZ)

Jednokoputowa lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu- zrodto Swiatta - matryca LED.
Lampy LED ,3x1W

Moc $wiatta 28.500 Lux / 500 mm

Barwa $wiatta okoto 4.700 Kelvin

zywotno$¢ az do 20.000 h ( Lampy: )

Przetacznik na czaszy lampy

Zasilanie elektryczne 230 V, 50 - 60 Hz

Mozliwo$¢ obrotu ramienia 0 360° wokot sufitowego punktu mocowania lampy z uwzglednieniem wysoko$ci montazu do stropu
wiasciwego (element dystansowy)

Mozliwo$¢ zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania gtéwnego poprzez wtasny akumulator w dostawie
Zlokalizowany ponad sufitem podwieszanym lub w rozecie.

Lampa zabiegowa jednoczaszowa z matryca LED. (KLOP.1)

Jednokoputowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasza o$wietleniowa wielosegmentowa ze zrédtem
Swiatta w postaci diod LED.

Ramiona wychodzace z zawiesia sufitowego — zawiesie posiadajace ostone tworzywowg zakrywajaca plyte stropowg oraz
wszystkie przytacza elektryczne.

Zrédto $wiatta — diody LED — maksymalny pobér mocy przez lampe 130 W. Minimum 90 diod w kopule. Diody nowej generagji
biate — nie dopuszcza sie diod kolorowych

Regulacja $rednicy pola operacyjnego za pomoca sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie na Srodku czaszy lam-
py

Srednica zewnetrzna koputy nie wigksza niz 78 cm




Obudowa koputy wykonana ze stopdw aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnetrznymi odprowadza-
jacymi ciepto

Koputa przystosowana do wspotpracy z nawiewem laminarnym

Parametry

Konstrukcja sktadajgca sie z minimum 4 segmentow

Natezenie koputy gtownej min. 120 klux

Temperatura barwowa nie mniejsza niz 4300K

Zakres regulacji $rednicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niz 16 do 28 cm

Wspdiczynnik oddawania barw dla kopuly gtéwnej Ra nie mniejszy niz 95

Woatebno$¢ oswietlenia L1+L2 nie mniejsza niz 130 cm

Warto$¢ o$wietlenia po przystonieciu jedng maska [%]- nie mniej niz 45%

Warto$¢ o$wietlenia po przystonieciu dwiema maskami [%] - nie mniej niz 45%

Koputa lampy wyposazona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnetrznych poszczegoinych segmentach lampy umoz-
liwiajace tatwe i szybkie ustawienie lamy niezaleznie od jej potozenia. Uchwyty wykonane jako osobny pretowy uchwyt z otwo-
rem umozliwiajagcym wsuniecie catej dioni i jej zaci$niecie co umozliwia pewny chwyt podczas przemieszczania koputy lub
jako uchwyty zintegrowane z segmentami kazdej z koput takze wyposazone w otwory umoZliwiajgce wsuniecie catej dtoni i jej
zacisnigcie co umozliwia pewny chwyt podczas przemieszczania koputy.

Koputa wyposazona w uktad redukcji cieni polegajacy na zwigkszaniu intensywnosci Swiatta w diodach zewnetrznych podczas
wytaczenia diod umiejscowionych w srodkowej czesci koputy — uktad sterowany ze sterownika mocowanego na ramieniu oraz
z pilota bezprzewodowego

Mocowanie koputy na podwdjnym ramieniu o tacznym zasiegu min. 150 cm

Mozliwo$¢ obrotu ramieniu statego o 360° wokdt mocowania gtéwnego

Mozliwo$¢ obrotu ramienia uchylnego o 360° wokdt przegubu fgczacego ramiona

Mozliwo$¢ obrotu 0 360° na przegubie taczacym kopute z ramieniem uchylnym

Regulacja natezenia $wiatta w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku koputy mocowanym na ramieniu i z pilota
bezprzewodowego — regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna

Wiacznik lampy umieszczony na sterowniku mocowanym na ramieniu oraz dodatkowo na pilocie bezprzewodowym

Funkcja o$wietlenia endo w postaci $wiatta typu LED (minimum 8 diéd rozlokowane wokét uchwytu sterylizowanego jako poje-
dynczy rzad lub jako grupy diod). Oéwietlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na lampie

Zywotnos¢ uktadu $wietinego min. 40000h

Wielko$¢ napromieniowania maksymalnie 310 w/m2

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalajacy na min. sterownie nastepujacymi funkcjami:
- wigczanie/wytaczanie lampy

- regulacja intensywnosci $wiecenia

- wigczanie/ wytgczania funkcji endo

- wiaczanie/wytaczanie funkcji redukgii cieni

Deklaracja zgodnosci CE — dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw oferowa-
nych wyrobdw — dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Most instalacyjny 1=15600mm, 1=7800mm, i L=2600mm (KME1, KME3, KMEG6)

Przewody gazowe wewnatrz panelu medycznego muszg by¢ wykonane z sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla
gazéw medycznych zgodnych z normg EN 7376. Wszystkie zastosowane komponenty instalacji majg wymagane certyfikaty.

Panel - most w wykonaniu dwustronnym — mozliwos¢ montazu gniazd z przodu jak réwniez z tytu panelu, wykonany z
aluminium lakierowany na kolor RAL. Belka gtéwna z profilu aluminiowego w ksztatcie $cigtym umozliwiajagcym zamocowanie
gniazd elektrycznych i gazowych pod katem w stosunku do ptaszczyzny podiogi. Taka konstrukcja umozliwia tatwe uzytkowanie
gniazd przez personel niskiego wzrostu a takze ogranicza osiadanie zanieczyszczen.

Most zawieszony na kolumnach montowanych do sufitu - poprzez prostopadto$cienny pionowy profil — w kazdym profilu
seperowane kanaty dla gazdw i elektryki

Latwe utrzymanie czystosci; powierzchnie gtadkie, bez wystajacych elementéw, ksztatty zaokraglone bez ostrych krawedzi i
kantdw. Front panelu, mostu bez widocznych $rub, nakretek itp. Panel medyczny odporny na ptynne $rodki dezynfekcyjne.

Wyposazenie na jedno stanowisko

Os$wietlenie:




»  oS$wietlenie nocne ledowe umieszczone w profilach pionowych (wspornikach sufitowych)
e oS$wietlenie miejscowe min. 1x24W/ o$wietlenie ogdlne min. 1x54W /

taczno$¢ i przesytanie danych:
2 x gniazdo teleinformatyczne do przesytu danych typ RJ45 cat.5
1 x gniazdo telefoniczne RJ11

Wyposazenie:
18 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz
10 x gniazdo ekwipotencjalne
*  gniazda rozmieszczone symetrycznie po 9 szt gniazd elektrycznych i po 5 sztuk gniazd ekwipotencjalnych na kazde;
ze stron tj. monitoringu- wentylacji oraz stronie infuzyjnej.

Jednostka wyposazona w gniazda gazéw medycznych (standard AGA) umieszczone na froncie panelu, na ptaszczyznie
pochylonej w stosunku do podiogi:

* 2Xxgniazdo gazéw medycznych 02

* 2Xxgniazdo gazéw medycznych proznia VAC

* 2xgniazdo gazéw medycznych spr. powietrze AIR

* punkty poboru gazéw medycznych rozmieszczone symetrycznie na kazdej ze stron tj. 1 x 02, 1 x VAC, 1 x AIR po

stronie monitoringu- wentylacji oraz 1 x 02, 1 x VAC, 1 x AIR po stronie infuzyjnej.

Wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy punktach poboru gazéw medycznych wraz z ich ewentualna wymiang majq
by¢ dokonywane od czofa panelu. Mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe gniazda gazowe bez demontazu jednostki do 12 gniazd
gazéw medycznych. Manometry kontrolne do kazdego z rodzajéw gazéw

2 X Przesuwno-obrotowy wozek wyposazony w:
* 2 xpionowy drazek dt. Min. 800 mm do zamocowania potki
* 1 xpdtka z mozliwoscig regulacji wysokosci na drazku o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 400mm
» 1 xpbtka z szufladg o gtebokosci min. 160 mm o wymiarze (+/- 5%) 460 mm x 400mm
*  Podwdjna szyna montazowa ze stali nierdzewnej o dtugo$ci 500 mm i tadowno$ci min. 20 kg
Wymagania:
o udzwig potki min. 45 kg
»  zakres obrotu wdzka 360 °
»  hamulec cierny poziomego przesuwu wézka

Deklaracja zgodno$ci CE — dofgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajgce spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrob6w — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Panel elektryczno gazowy nadtézkowy jedno- dwu- i trzystanowiskowy (K.Pan....)

Panel, wykonany z materiatéw nierdzewnych, odporny na ptynne $rodki dezynfekcyjne.

Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystosci — gtadkie powierzchnie

Konstrukcja belki gtéwnej panelu, zapewniajaca sztywnos¢ i mozliwos¢ rozprowadzenia oprzewodowania elektrycznego i
teletechnicznego oraz orurowania gazéw medycznych.

Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu.

Wyposazenie na jedno stanowisko:

Panel posiadajacy cze$¢ gorng wystajacq zaokraglong ktéra posiada od strony spodniej oswietlenie miejscowe 1 x24W a od
strony gérnej o$wietlenie ogdine 1x39W oraz czes$¢ dolng ptaska pionowa przylegajaca bezposrednio do $ciany

Rozmieszczenie poszczegoinych gniazd mediéw od strony lewej w czesci dolnej pionowej panelu:
- podwajny wigcznik do o$wietlenia

- 4 gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnig panelu

- 1 gniazdo ekwipotencjalne

- 1 gniazdo RJ45

Gniazda gazéw AIR, VAC, 02 - po jednym gniezdzie

Deklaracja zgodnosci CE — dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrob6w — dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotgczy¢ do oferty

Woézek-wanna (WWan)



Wdzek transportowo-kapielowy przeznaczona jest zardwno do transportu jak i kapieli pacjentow, w pozycji lezacej
Konstrukcja wykonana z profili ze stali nierdzewnej

Uktad jezdny wdzka wyposazony jest w podwozie z centralng blokadg kot

Segmenty wdzka wypelnione sg piytq prze$wietlalng dla promieni RTG, na ktdrej umieszczony jest elastyczna wanna
wykonana z PVC, zaopatrzona w odplyw

Wézek z hydrauliczng regulacje wysokosci leza

Rama leza wyposazona w odboje chronigce przed uderzeniami w ciany pomieszczen w czasie przetaczania wozka

Wézek zaopatrzono w porecze boczne odchylane ku dotowi

Dopuszczalne obcigzenie wozka min. 180 kg.

Leze wanienka o regulowanym przechyle dla lepszego sptywu wodly.

Catkowita dlugo$¢ wézka min. 1900 mm

Catkowita szeroko$¢ wozka min. 750 mm

Diugo$¢ leza min. 1870 mm

Szeroko$¢ leza min. 600 mm

Zakres regulacji wysoko$ci leza: min. od 550 do 850 mm

Deklaracja zgodnos$ci CE i wpis lub zgtoszenie do RWM — dotgczyé do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty
Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

2.4. Technologia instalacyjna -elektryczne

Lodéwka do zabudowy (Lz)

Wysokos¢ 82cm. Loddwka 1121. Zamrazarnik 12I. Klasa AA. Automatyczne rozmrazanie. 3 szklane regulowane pétki. 1 pojemnik
na warzywa. 3 pdtki na drzwiach. Blokada na butelki. Pojemnik na jajka, ser i masto. Zdolno$¢ zamrazania 2kg/24h. Pojemnik na
kostki lodu. Poziom hatasu 38db. Powloka antybakteryjna. Drzwi szklane lub petne w zaleznosci od zestawienia

Lodéwka wolnostojaca (Lw)

Wysoko$¢ 85cm. Poziom hatasu 38db. Powtoka antybakteryjna.Pojemno$é: Pojemno$é catkowita (I): 124
Pojemnos$¢ loddwki (1): 112Pojemno$¢ zamrazarki (1): 12 Gtéwne funkcje: Super freeze Funkcja Super Cool
Wyposazenie: Super Hygiene Kolor: Polar White Drzwi otwierane na prawo lub lewo llos¢ pétek: 3 Typ potek: Szkio
z biatym profilem Dodatki: Butelki MAXI Putka na puszki: Efektywno$¢: Klasa energetyczna: AA Klasa klimatyczna:
N,SN,ST Niezalezne przechowywanie bez uzycia energii elektrycznej: 19.0 Moc zamrazania (kg/24 h): 6.0

Dystrybutor wody
Dane techniczne: (przyktadowe):
e wymiary: szeroko$¢/gtebokosc/wysoko$c: min. 450/450/1250 mm
»  masa: 30 kg
* zasilanie: 230 V / woda zimna
* moc: 0,1 kW

UWAGA!

PRZED ZAMOWIENIEM SPRZETU | APARATURY MEDYCZNEJ WYMAGANE POTWIERDZENIE | ZATWIERDZENIE PRZEZ
INWESTORA WYMAGAN ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. WYMAGANE PRZEDSTAWIENIE FOLDERU |
DEKLARACJI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH POTWIERDZAJACYCH WYMAGANIA

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastapi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw



atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementdéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng przy udziale Srodkéw , ktére zapewnig osiggniecie prawidtowego

efektu estetycznego i uzytkowego.

5.1.Zasady ogdlne przy wykonywaniu instalacji mebli do zabudowy:

-przed rozpoczeciem instalacji mebli powinny by¢ ukoriczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;

-powinny by¢ zakoriczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego, w przypadku montazu osprzetu w zabudowie meblowej

prace prowadzi¢ w porozumieniu instalatorami branzy elektrycznej.

5.2.Wytyczne szczegdine.

5.2.1.Montaz blatéw do zabudowy wykonywac na podstawie wzoru roboczego po uprzednim doktadnym wymierzeniu w $wietle

docelowych wykoniczen $cian i przypasowaniu tego wzoru na miejscu zabudowy. Skoordynowac wszelkie prace instalacyjne, a

w szczegoinosci usytuowanie przytaczy wody i odprowadzen kanalizacyjnych wzgledem szafek z zamontowang armatura,

5.2.2.Montaz blatéw wykonywac po zabudowie mebli podblatowych.

5.2.3.Stoty, stoliki okoliczno$ciowe, krzesta socjalne - dostarczy¢ w ramach scalonego systemu / odmiany / serii producenta.

5.2.4.Biurka z kontenerem podbiurkowym, fotele, krzesta biurowe, sofy- dostarczy¢ w ramach scalonego systemu / odmiany / serii
producenta.

5.2.Zasady ogdlne przy wykonywaniu instalacji urzadzen technicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen technicznych powinny by¢ ukoriczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;

-powinny by¢ zakoriczone prace instalacyjne mebli w przypadku zabudowy urzadzen w obudowach meblarskich;

-powinny by¢ zakoriczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego

-powinny by¢ zakonczone prace instalacyjne innych elementéw danej instalacji w stopniu umozliwiajacym precyzyjny ostateczny
montaz.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Podstawe do odbioru technicznego instalacji i montazu zabudowy meblowej stanowia nastepujace badania:
-powierzchnie elementow widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie, z ktérymi styka sie uzytkownik lub przedmioty
przechowywane w meblu, powinny by¢ gtadkie, a krawedzie zatamane lub zaokraglone;

-krawedzie i obrzeza powinny by¢ tak uksztattowane i obrobione, aby nie powodowaty obrazen uzytkownika i zaczepiania si¢ o
nie tkanin ubraniowych;

-widoczne waskie ptaszczyzny elementéw ptytowych drewnopochodnych, powinny by¢ okleinowane okleing sztuczna;
-dopuszcza sig stosowanie doklejek z metalu, tworzyw sztucznych lub drewna;

-powierzchnie elementéw ze stali nierdzewnej powinny by¢ gtadkie (szlifowane) bez zadziordw i uszkodzehn mogacych wptywac
na bezpieczenstwo uzytkowania.

6.2.Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadzen technicznych.

Podstawe stanowi sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i DTR.

6.3.0cena wynikéw badan.

Odbierany montaz i instalacja mebli i urzadzen technicznych powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, montaz i instalacja mebli powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami
normy. Montaz i instalacja mebli uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:
-poprawi¢ meble wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

-nakazaC usunigcie zainstalowanych mebli i urzadzen technicznych oraz urzadzen sanitarnych nie odpowiadajacych
wymaganiom normy i zagda¢ powtérnego ich wykonania i zainstalowani.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 szt. — w odniesieniu do iloéci jednostkowe;;

1 komplet -w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT.



Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy:

(1]

(2]
(3]
(4]
)
(6]
[7]
(8]
(9]

(10]

(1]
(12]

PN-77/J-80500 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotwérczymi. Wspdlne wymagania i badania
techniczne.

PN-78/J-80503 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Przystawki instalacyjne
PN-78/J-80504 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotwérczymi. Potki i regaty

PN-90/J-80501 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Stoty

PN-EN 14056:2004U Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczace projektowania i instalaci

PN-EN 527-1:2002U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$¢ 3: Metody oznaczania stateczno$ci i wytrzymato$ci
mechanicznej konstrukci

PN-EN 527-3:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 3: Metody oznaczania statecznosci i
mechanicznej wytrzymato$ci konstrukcji

PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogoine

PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania



14.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| DOSTAWA MEBLI | WYPOSAZENIA | 45421153-1

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
45421153-1 <Dostawa mebli>
<Dostawa elementéw wyposazenia technologicznego>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkow istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i
nadbudowa budynkdow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp.z 0.0., 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$C€ ogdlna Str.01
2. Wymagania dot.wtaciwo$ci wyrobéw budowlanych Str.03
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.25
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.25
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.25
6.  Kontrola, badania, odbior wyrobéw budowlanych i robot Str.25
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.25
8. Sposdb odbioru robot budowlanych Str.26
9.  Podstawa ptatnosci Str.26
10. Dokumenty odniesienia Str.26

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowg budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanisfawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowq i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:
Przedmiot: Specyfikacja techniczna <DOSTAWA MEBLI | WYPOSAZENIA> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45421000-4 <Roboty w zakresie stolarki budowlanej>

1.4. Informacije o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac przed instalacyjnych mebli do zabudowy (pomiardw) jest:

-wykonanie elementow $cian nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni scian nowych i
nawierzchni $cian istniejacych (warstwy wykonczeniowe — tynkarskie oraz oktadzin ceramicznych) zgodnie z dokumentacjg
projektowa i poleceniami inwestora.

-wykonanie elementoéw nawierzchni posadzek nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni
posadzek istnigjgcych (warstwy wykonczeniowe — wyktadziny homogeniczne, oktadziny ceramiczne) zgodnie z dokumentacjg
projektowa i poleceniami inwestora.

Zgodno$¢ z dokumentacja: Miejsca do zabudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym
wymagania norm i okreslajagcym mozliwosci montazu elementéw meblarskich do zabudowy.



1.5. Zakres rohét objetych specyfikacja techniczng

Zakres ogolny prac instalacyjnych mebli i wyposazenia instalacyjnego w ramach inwestycji wg punktu 1.1 zawiera:
-Wykonanie, dostawe i montaz elementéw wskazanych w zestawieniach:

Technologia — sprzet mobilny

Technologia meble ruchome,

Technologia sprzet i aparatura medyczna,

, @ W szczegolnosci:

- Wykonanie i montaz biurek z kontenerami podblatowymi jezdnymi, foteli, krzeset, sofy, stolikow, szaf, regatéw itp
-Dostawa i podtaczenie sprzetu medycznego i aparatury
-Dostawa i ustawienie sprzetu mobilnego

lloSci poszczegblnych elementéw wskazano na rzutach projektéw technologii oraz w zestawieniach w projekcie: ,Meble i
wyposazenie” bedacych wspdlnie integralnym z niniejszym specyfikacjg opracowaniem

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

-prace zwigzane z osadzaniem gniazd i wylacznikdw instalacyjnych w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami
instalacji elektrycznych w obrebie instalacji zabudowy meblowe;;

-prace zwigzane z montazem umywalek i zlewozmywakdw oraz podtaczenia do instalacji wodnej, kanalizacji w zakresie
ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

Przewidywane prace tymczasowe:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu tynkoéw, posadzek oraz sufitdw podwieszanych przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

2. MATERIALY - wymagania szczegotowe dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych.
2.1.Technologia - Sprzet mobilny

Woézek do sktadowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania (CS.MAP)
- 4 ramy o wielkosci umozliwiajacej sktadowanie papieru o wymiarach arkusza 120 x 120 cm,
- 4 skretne kota w tym 2 z blokada,

Woézek transportowy typu BUS (CS.WBus)
na 5 koszy sterylizacyjnych 100MM kétka ze stal nierdzewna

Woézek do transportu materiatéw sterylnych w koszach lub kontenerach.

- pojemno$¢ min. 6 koszy lub kontenerdw o wielkosci 1 jednostki wsadu,

- zabezpieczenie przewozonego materiatu przed czynnikami zewnetrznymi.

- konstrukcja wykonana ze stali kwasoodporne;.

- 4 skretne kota w tym 2 z blokada, bieznie k6t oraz odbojniki wykonane z nie brudzacego materiatu."

Woézek uniwersalny z blatem roboczym i pétka pod blatem (CS.WTB)
Ze stali nierdzewneg;j,
- 4 skretne kota. Wymiary gabarytowe (£5%): diugos¢ 110 cm, szeroko$¢ 55 cm,wysokos¢ 80 cm,

Woézek transportowy do przewozenia chorych (FATr, WT)
Dtugos¢ catkowita min. 2100 mm

Diugos$¢ sktadanych wzdtuz leza poreczy bocznych zabezpieczajacych pacjenta w pozycji lezacej i siedzacej min. 1200 mm
Szeroko$¢ catkowita min. 800 mm

Wysoko$¢ minimalna (mierzona od podioza do gdrnej ptaszczyzny materaca) maks. 650 mm

Wysoko$¢ maksymalna (mierzona od podioza do gornej ptaszczyzny materaca) min. 970 mm

Konstrukcja wozka wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo oparta na min. Dwéch kolumnach. Leze podzielone na
min. 2 segmenty. Podwozie zabudowane pokrywa tworzywa sztucznego.

Leze wykonany z ptyty HPL przeziernej dla promieni RTG

Mozliwo$¢ monitorowania pacjenta aparatem typu C

Pod calym lezem tunel na kasete RTG umozliwiajacy wsuniecie kasety i wykonanie zdjecia RTG

Podwozie zabudowane ostong z tworzywa sztucznego z wyprofilowang pdtka na butle tienowa oraz osobna pétkg na
podreczne rzeczy pacjenta




Manualna regulacja segmentu oparcia plecéw wspomagana sprezyng gazowg

Zakres regulacji kata nachylenia segmentu oparcia plecéw w stosunku do poziomu ramy leza min. Od 0 do 75°

Hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostepna przy pomocy dzwigni noznych z wyraznym
oznaczeniem realizowanej funkcji. Dzwignie umieszczone z dwaéch stron podstawy wozka

Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 16°

Nozny pedat do hydraulicznej regulacji wysokos$ci bez uzycia rak z wyraznym oznaczeniem realizowanej funkcji umieszczony z
dwach stron podstawy

Cztery kofa jezdne z bieznikiem przeciwpo$lizgowym z ostong tworzywowg o $rednicy min. 200 mm

Centralna blokada wszystkich két co do obrotu i toczenia przy uzyciu dzwigni noznej

Dzwignie blokady hamulca z wyraznym zaznaczeniem kolorem pozycji zablokowanych hamulcow

Dzwignie centralnej blokady hamulcéw zlokalizowane obustronnie u podstawy od strony glowy i ndg pacjenta

Dodatkowe pigte koto utatwiajagce manewrowanie

Listwy odbojowe wzdtuz leza chronigce min. 95% dtugosci leza

No$no$¢ maksymalna min. 230 kg

Sktadane uchwyty dla personelu do przetaczania wézka umieszczone od strony gtowy pacjenta oraz patq ze stali nierdzewnej
od strony ndg pacjenta

Krazki odbojowe we wszystkich narozach wdzka

Wyposazenie:

- Materac o grubo$ci min. 80 mm, piankowy wodoszczelny, tapicerowany wyposazony w dwa pasy mocujace pacjenta

- Wieszak do kroplowek zintegrowany z mozliwoscig sktadania za segment oparcia plecow

- Porecze boczne sktadane wzdtuz leza sktadajgce sie z min. 5 poprzeczek pionowych — sktadanie przy pomocy jednej reki
- dodatkowe pigte koto o Srednicy min. 100 mm do swobodnej jazdy uruchamiane poprzez dzwigni¢ nozng wspoing z
hamulcem centralnym

Deklaracja CE i wpis lub zgtoszenie do RWM

Firmowe materialy informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczyé do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Wézek opatrunkowy (W.Op)

Wozek wielofunkceyjny, systemowy modutowy. W zaleznoéci konfiguracji elementéw sktadowych oraz wyposazenia
dodatkowego moZliwy do zastosowania jako wézek anestezjologiczny, ratunkowy oraz zabiegowy

Wozek sktadajacy sie z konstrukcji bazowej- szafki na podstawie przejezdnej z blatem gérnym. Wszystkie elementy
wewngtrzne wozka (potki, szuflady, zawieszki) posiadajace mozliwos¢ wymiany elementdw aby zmieni¢ przeznaczenia wozka
czy dostosowac go do aktualnych potrzeb uzytkownika poprzez rozbudowe o wyposazenie dodatkowe. Zmiana elementéw
wewnetrznych wozka tatwa do wykonania w warunkach technicznych szpitala polegajaca na prostej wymianie elementéw
sktadowych wézka bez uzycia narzedzi

Wézek wyposazony w elementy wewnetrzne w skfad ktérych wchodza;
- szuflada duza o wysokos$ci 250 mm- 1 szt.

- szuflada $rednia o wysokosci 150 mm- 2 szt.

- szuflada mata o wysoko$ci 80 mm- 3 szt.

Tolerancja wymiarowa +/- 30 mm

Wdzek przystosowany do mycia urzadzeniami wysokoci$nieniowymi.

Woézek wykonany z tworzywa sztucznego- polipropylenu, dolna pétka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia — pétka profilo-
wana ze spadem i otworem umozliwiajgcym odptyw wody w czasie mycia. W narozach wozka zatopione elementy metalowe
zwigkszajgce sztywnos¢ wozka

Gorny blat wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu odporny na $rodki dezynfekujace uzywane w szpitalach. Wymiary
blatu dostosowane do wymiaréw gabarytowych wdzka. Blat posiadajacy zintegrowane, wyprofilowane uchwyty do przetacza-
nia wozka.

Wymiary gabarytowe wozka (szerokos¢ x gteboko$¢ x wysokos¢) 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm)

Wézek zabudowany na state tworzywowymi $ciankami z trzech stron

Wozek posiadajacy centralng blokade wszystkich szuflad.

4 Kota o $rednicy 125mm w tym minimum jedno z blokada — kota z bieznikiem niebrudzacym podtoza i w obudowie
tworzywowej bez zewnetrznych elementéw metalowych

Po bokach zamontowane uniwersalne szyny montazowe o dtugo$¢ min. 350 mm wykonane z aluminium lub ze stali
nierdzewnej

Kolor podstawy i oznaczenia szuflad do wyboru przez Zamawiajgacego z palety koloréw - min 5

Mozliwo$¢ dowolnej zmiany potozenia szuflad przez personel w trakcie uzytkowania bez uzycia narzedzi




Wyposazenie:

staw przegrodek tworzywowych do szuflady matej tworzacych ok. 25 pél, z mozliwoscig konfigurowania ich wielkosci — 2 kpl.

Zestaw przegrodek tworzywowych do szuflady Sredniej tworzacych ok. 10 pél, z mozliwoscig konfigurowania ich wielkosci — 2
kpl.

Zestaw przegrodek do szuflady duzej dzielacej wnetrze na min. 3 czesci — 1 kpl.

Kosz kolanowy tworzywowy na odpady montowany z boku wozka

Uchwyt na pojemnik na igty wraz z tworzywowym pojemnikiem

Galeryjka nad blatem posiadajaca nastepujgce elementy:

- potka tworzywowa z regulacjg wysoko$ci o wymiarach min. 750 x 330 mm

- uchwyt na rekawiczki

- nadstawka z piecioma pojemnikami tworzywowymi

- nadstawka z sze$cioma pojemnikami tworzywowymi

- kosz metalowy lakierowany o wymiarach min. 300x 80 mm i wysoko$ci min. 90 mm

Pojemnik metalowy na dokumentacje pacjenta o wymiarach min. 320 x 160 mm i wysokosci min. 240 mm

Deklaracja zgodno$ci CE- dofgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnosci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Wézek reanimacyjny (W.Rean)

Wozek anestezjologiczno-ratunkowy, systemowy modutowy. W zaleznosci konfiguracji elementéw sktadowych oraz
wyposazenia dodatkowego mozliwy do zastosowania jako wozek anestezjologiczny, ratunkowy oraz zabiegowy

Wozek sktadajacy sie z konstrukcji bazowej- szafki na podstawie przejezdnej z blatem gérnym. Wszystkie elementy
wewnetrzne wozka (potki, szuflady, zawieszki) posiadajace mozliwos¢ wymiany elementéw aby zmieni¢ przeznaczenia wozka
czy dostosowa¢ go do aktualnych potrzeb uzytkownika poprzez rozbudowe o0 wyposazenie dodatkowe. Zmiana elementow
wewnetrznych wézka tatwa do wykonania w warunkach technicznych szpitala polegajaca na prostej wymianie elementéw
sktadowych wdzka bez uzycia narzedzi

Woézek wyposazony w elementy wewnetrzne w sktad ktérych wchodza:
- szuflada duza o wysoko$ci 250 mm- 1 szt.

- szuflada $rednia o wysokosci 150 mm- 2 szt.

- szuflada mata o wysokos$ci 80 mm- 3 szt.

Tolerancja wymiarowa +/- 30 mm

Wozek przystosowany do mycia urzadzeniami wysokoci$nieniowymi.

Woézek wykonany z tworzywa sztucznego- polipropylenu, dolna pétka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia — pétka profi-
lowana ze spadem i otworem umozliwiajagcym odptyw wody w czasie mycia. W narozach wézka zatopione elementy metalowe
zwigkszajace sztywno$¢ wozka

Gorny blat wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu odporny na $rodki dezynfekujace uzywane w szpitalach. Wymia-
ry blatu dostosowane do wymiaréw gabarytowych wozka. Blat posiadajacy zintegrowane, wyprofilowane uchwyty do przeta-
czania wozka.

Wymiary gabarytowe wozka (szerokos¢ x gteboko$¢ x wysokos¢) 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm)

Wozek zabudowany na state tworzywowymi Sciankami z trzech stron

Wozek posiadajacy centralng blokade wszystkich szuflad.

4 Kota o $rednicy 125mm w tym minimum jedno z blokadg — kota z bieznikiem niebrudzacym podtoza i w obudowie
tworzywowej bez zewnetrznych elementéw metalowych

Po bokach zamontowane uniwersalne szyny montazowe o dtugo$¢ min. 350 mm wykonane z aluminium lub ze stali
nierdzewnej

Kolor podstawy i 0znaczenia szuflad do wyboru przez Zamawiajacego z palety koloréw - min 5

Mozliwo$¢ dowolnej zmiany potozenia szuflad przez personel w trakcie uzytkowania bez uzycia narzedzi

Wyposazenie:

staw przegrodek tworzywowych do szuflady matej tworzacych ok. 25 pél, z mozliwoscig konfigurowania ich wielkosci — 1 kpl.

Zestaw przegrodek tworzywowych do szuflady $redniej tworzacych ok. 10 pdl, z mozliwoscig konfigurowania ich wielkosci — 1
kpl.

Dodatkowy blat wysuwany — chowany pod blat gtdwny o wymiarze min. 380x 310 mm




Obrotowa pétka na defibrylator

Wieszak kroplowki

Uchwyt na pojemnik na igty wraz z tworzywowym pojemnikiem

Uchwyt na worek z odpadami

Deska reanimacyjna mocowana z tytu wézka

Uchwyt na butle z tlenem

Wyposazenie anestezjologiczne zawarte w wozku:

- uniwersalny worek samorozprezalny, silikonowy dla dorostych i dzieci z dwustopniowym zaworem bezpieczenstwa 60/20 cm,
H20

- maska przezroczysta z nadmuchiwanym kotnierzem nr 5,3,1 z silikonu

- rezerwuar tlenu do worka samorzprezalnego

- ciSnieniomierz z mankietem dla dorostych, reczny — pomiar w zakresie 0-300 mmHg, spust powietrza regulowany zaworem
recznym

- mankiet do szybkich przetoczen — zakres ci$nienia 0-300 mmHg, manometr wstzasoodporny, kolorowe oznaczenie strefy

roboczej zielonej na manometrze, przezroczysta przednia Scianka mankietu, wydajna reczna pompka, mozliwo$¢ umieszczenia
ptyndw o objetosci 500 lub 1000 ml, szybka wymiana cze$ci gumowej mankietu

- tyzka Macintosh 1,2,3,4
- szczypce Magilla 9”

Deklaracja zgodnosci CE na wdzek — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora na wozek w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parame-
trow oferowanych wyrobow — dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnosci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacije dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Wézek na aparature medyczng (WAM....)

Wozek przeznaczony pod aparature medyczng lub inne urzadzenia wykorzystywane w placdwkach stuzby zdrowia

Wszystkie elementy metalowe wézka pokryte lakierem proszkowym

Konstrukcja oparta na 2 kolumnach wykonanych z profilu aluminiowego umiejscowionych po bokach podstawy. Kolumny
zakonczone od géry naktadkami tworzywowymi, a w z boku za$lepka stalowag z mozliwo$cig wyboru kolorystyki

Podstawa na 4 kotach podwdjnych tworzywowych z bieznikiem niebrudzacym podtoza o $rednicy min. 100 mm w tym dwa kota
przednie z blokada, Ramiona podstawy zakoriczone naktadkami tworzywowymi. Kofa antyelektrostatyczne. Dodatkowa ptyta
taczaca ramiona jezdne stuzaca jako pdtka

Kolumny wyposazone w listwe montazowa gwintowang stalowa umieszczong od wewnetrznej strony kolumn umozliwiajacq
montowanie wyposazenia dodatkowego co 30 mm +/-5mm

Konstrukcja modutowa umozliwiajaca pdzniejsze rozbudowywanie wézka w zaleznosci od potrzeb bez koniecznosci
dokonywania przerébek

Dwie kolumny dodatkowe na przewody z profili aluminiowych z profilowanymi maskownicami gumowymi wewnatrz ktérych
mozna prowadzi¢ okablowanie aparatury z mozliwoscia wyprowadzenia kabli na dowolnej wysoko$ci wozka. Kolumny faczony
z kolumnami konstrukcyjnymi tworzace jednolitg powierzchnie. Srednica kolumn wewnatrz min. 45 mm.

Stabilna, solidna konstrukcja

Wysoko$¢ catkowita wézka 1430 +/- 10mm

Gteboko$¢ catkowita 620mm +/- 10mm

Szeroko$¢ catkowita 720mm +/- 10mm

Wysokos$¢ kolumny montazowej min 1280mm

Mozliwo$¢ wyboru koloru naroznikdw potek, szuflad oraz uchwytu do pchania

Zamontowana 1 pdtka stalowa z uchwytem do pchania o wymiarach 600x490 +/- 10mm z naroznikami ochronnymi stalowymi
lakierowanym i lakierowanym uchwytem — uchwyt stanowigcy jednolita zwartg konstrukcje z naroznikami ochronnymi. Pétka
posiadajaca profilowany wystajacy rant.

Maksymalne obcigzenie wozka min 150kg

Maksymalne obcigzenie pdtki min 50kg

Dodatkowo 2 pétki stalowe o wymiarach 600x490 +/- 10mm z naroznikami ochronnymi stalowymi lakierowanymi i
profilowanym wystajgcym rantem

Zamontowana 1 szuflada o konstrukcji stalowej. Czoto szuflady z wyprofilowanym zagtebionym uchwytem na catej dtugosci
oraz wktadka opisowg ochraniang tworzywem przezroczystym. Prowadnice z wysuwem min % gtebokos$ci z samodomykaniem.
Maksymalne obcigzenie wnetrza szuflady min 3 kg. Boki czota szuflady wyposazone w narozniki lakierowane. Wnetrze
szuflady wyposazone w jednolity monolityczny wktad z tworzywa sztucznego bez zagtebien i ostrych krawedzi. Szuflada
zamknieta od gory pétkg stalowg z profilowanym wystajgcym rantem wyposazong w narozniki. Wysoko$¢ wnetrza szuflady
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min. 6 cm

Wewnatrz jednej z kolumn na przewody zamontowana listwa z 6 gniazdami do podtaczenia urzadzen z uziemieniem i
mozliwo$cig regulacji wysokosci

Deklaracja zgodnosci CE - dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Wézek anestezjologiczny (Wan...)

Wozek anestezjologiczno-ratunkowy, systemowy modutowy. W zaleznosci konfiguracji elementéw sktadowych oraz
wyposazenia dodatkowego mozliwy do zastosowania jako wdzek anestezjologiczny, ratunkowy oraz zabiegowy

Wozek sktadajacy sie z konstrukcji bazowej- szafki na podstawie przejezdnej z blatem gérnym. Wszystkie elementy
wewnetrzne wozka (potki, szuflady, zawieszki) posiadajace mozliwos¢ wymiany elementéw aby zmieni¢ przeznaczenia wozka
czy dostosowac go do aktualnych potrzeb uzytkownika poprzez rozbudowe o wyposazenie dodatkowe. Zmiana elementéw
wewnetrznych wdzka fatwa do wykonania w warunkach technicznych szpitala polegajaca na prostej wymianie elementéw
sktadowych wdzka bez uzycia narzedzi

Wozek wyposazony w elementy wewnetrzne w sktad ktorych wehodza;
- szuflada duza o wysokosci 250 mm- 1 szt.

- szuflada $rednia o wysokosci 150 mm- 2 szt.

- szuflada mata o wysokosci 80 mm- 3 szt.

Tolerancja wymiarowa +/- 30 mm

Wézek przystosowany do mycia urzadzeniami wysokocisnieniowymi.

Wozek wykonany z tworzywa sztucznego- polipropylenu, dolna pdtka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia — pétka profi-
lowana ze spadem i otworem umozliwiajacym odptyw wody w czasie mycia. W narozach wozka zatopione elementy metalowe
zwigkszajace sztywno$¢ wozka

Gérny blat wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu odporny na $rodki dezynfekujgce uzywane w szpitalach. Wymia-
ry blatu dostosowane do wymiaréw gabarytowych wozka. Blat posiadajacy zintegrowane, wyprofilowane uchwyty do przeta-
czania wézka.

Wymiary gabarytowe wozka (szerokos¢ x gteboko$¢ x wysoko$¢) 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm)

Wozek zabudowany na state tworzywowymi $ciankami z trzech stron

Wozek posiadajacy centralng blokade wszystkich szuflad.

4 Kota o $rednicy 125mm w tym minimum jedno z blokadg — kota z bieznikiem niebrudzacym podtoza i w obudowie
tworzywowej bez zewnetrznych elementéw metalowych

Po bokach zamontowane uniwersalne szyny montazowe o dtugo$¢ min. 350 mm wykonane z aluminium lub ze stali
nierdzewnej

Kolor podstawy i oznaczenia szuflad do wyboru przez Zamawiajacego z palety koloréw - min 5

Mozliwo$¢ dowolnej zmiany potozenia szuflad przez personel w trakcie uzytkowania bez uzycia narzedzi

Wyposazenie:

staw przegrodek tworzywowych do szuflady matej tworzacych ok. 25 pél, z mozliwoscig konfigurowania ich wielkosci — 1 kpl.

Zestaw przegrodek tworzywowych do szuflady $redniej tworzacych ok. 10 pél, z mozliwo$cig konfigurowania ich wielko$ci — 1
kpl.

Galeryjka nad blatem posiadajgca nastepujace elementy:

- potka tworzywowa z regulacjg wysokosci o wymiarach min. 750 x 330 mm

- uchwyt na rekawiczki

- nadstawka z piecioma pojemnikami tworzywowymi

- nadstawka z sze$cioma pojemnikami tworzywowymi

- kosz metalowy lakierowany o wymiarach min. 300x 80 mm i wysoko$ci min. 90 mm

Dodatkowy blat wysuwany — chowany pod blat gldwny o wymiarze min. 380x 310 mm

Uchwyt na pojemnik na igty wraz z tworzywowym pojemnikiem

Uchwyt na worek z odpadami

Deklaracja zgodno$ci CE na wézek — dotgczy¢ do oferty

Firmowe materialy informacyjnej producenta lub dystrybutora na wozek w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parame-
trow oferowanych wyrobéw — dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty




|Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Woézek na dokumentacje medyczna (WDM...)

Wozek wykonany z polipropylenu, dolna pétka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia — pétka profilowana ze spadem i
otworem umozliwiajgcym odptyw wody

Wézek posiadajacy dwa rzedy (gorny i dolny) przegrédek na dokumentacje medyczng - przegrédki z regulacjg rozstawu —
wysoko$¢ przegrodek min. 35 cm

Wozek przystosowany do mycia urzadzeniami wysokoci$nieniowymi oraz do mycia w komorach myjgcych

Wymiary wdzka szer. 85¢cm, wys. 104 cm, gt. 60 cm +/- 2 cm

Gorny blat formowany z polipropylenu odporny na wszystkie Srodki dezynfekujace uzywane w szpitalach, wymiary min.
70x50cm, wbudowany podwdjny uchwyt do transportu — dodatkowo spod blatu wysuwana dodatkowa potka tworzywowa

Wozek zamykany wyciggang roletg tworzywowg nadajaca sie do dezynfekcji zamykang na kluczyk

4 Kota fi 125mm w tym minimum jedno z blokadg

Z boku zamontowana uniwersalna szyna montazowa dtugos¢ min. 35¢cm, wykonana z aluminium, pozostate wymiary
znormalizowane

Kolor podstawy i oznaczenia szuflad do wyboru przez Zamawiajacego z min 5 réznych koloréw

Wyposazenie:
Pojemnik stalowy na dokumenty

Deklaracja zgodnosci CE — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnosci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Wozek do przewozenia lekéw (WPL...)

Wazek do rozwozenia lekdw na oddziale

Wymiar wozka: szer. x gteb. x wys. : 850mm x 600mm x 1000mm_+/-50mm

Udzwig wdzka: min 125 kg

Konstrukcja wozka wykonana z tworzywa sztucznego — polipropylenu, wzmacniana konstrukcjg stalowa, zapewniajgca
trwato$¢ i stabilno$¢ wozka

Szuflady zgodne wymiarowo z systemem ISO, fatwy system wysuwu szuflad, oraz mozliwo$¢ ich wyciggania bez uzycia
narzedzi w celu ich mycia i dezynfekcji a takze w celu zmiany konfiguracji szuflad

Szuflady na prowadnicach bezrolkowych wykonane z tworzywa ABS umozliwiajace petny wysuw szuflad.

Wozek w catosci dopuszczony do mycia w centralnej stacji dezynfekcji do temp min 90 °C oraz do mycia przy pomocy myjek
cisnieniowych.

Kota o $rednicy 125 mm, z odbojnikami tworzywowymi z ABS, 2 kota blokowane

Uchwyty do pchania na 2 stronach wozka

Blat wykonany z tworzywa sztucznego — polipropylenu z kotnierzem z 3 stron wédzka o wymiarach min. 78x56¢m

Wysuwany pojemnik bez podziatek o wymiarach 600x400x100mm - 1 szt

Wysuwana taca 600 x 400mm z 4 pojemnikami o wysoko$ci 100mm z mozliwosScig ich swobodnego wyjmowania- 1 szt.

Wysuwana taca na leki 600 x 400mm zawierajgca co najmniej 10 wycigganych pojemnikéw na leki. W kazdym pojemniku co
najmniej 4 przedziatki. Kazdy pojemnik z mozliwoscig oznaczenia jego od czota kolorowg plakietkg przystosowang do jego
opisywania — 2 szt tac

Zaluzja od strony czotowej wozka zamykana zamkiem patentowym

Mozliwos¢ wybrania wstawek kolorystycznych wdzka

Deklaracja zgodno$ci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dofgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Woézek wielofunkcyjny (WW...)

Wozek wielofunkcyjny, systemowy modutowy. W zaleznosci konfiguracji elementoéw sktadowych oraz wyposazenia
dodatkowego mozliwy do zastosowania jako wédzek anestezjologiczny, ratunkowy oraz zabiegowy

Wozek skitadajacy sie z konstrukcji bazowej- szafki na podstawie przejezdnej z blatem gérnym. Wszystkie elementy
wewnetrzne wozka (potki, szuflady, zawieszki) posiadajace mozliwo$¢ wymiany elementdw aby zmieni¢ przeznaczenia wézka
czy dostosowac go do aktualnych potrzeb uzytkownika poprzez rozbudowe o wyposazenie dodatkowe. Zmiana elementow
wewnetrznych wdzka tatwa do wykonania w warunkach technicznych szpitala polegajaca na prostej wymianie elementéw




sktadowych wozka bez uzycia narzedzi

Wozek wyposazony w elementy wewnetrzne w sktad ktérych wehodza;
- szuflada duza o wysoko$ci 250 mm- 1 szt.

- szuflada $rednia o wysokosci 150 mm- 2 szt.

- szuflada mata o wysoko$ci 80 mm- 3 szt.

Tolerancja wymiarowa +/- 30 mm

Wozek przystosowany do mycia urzadzeniami wysokoci$nieniowymi.

Wozek wykonany z tworzywa sztucznego- polipropylenu, dolna pdtka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia — pétka profi-
lowana ze spadem i otworem umozliwiajagcym odptyw wody w czasie mycia. W narozach wézka zatopione elementy metalo-
we zwigkszajgce sztywno$¢ wozka

Gérny blat wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu odporny na $rodki dezynfekujgce uzywane w szpitalach. Wymia-
ry blatu dostosowane do wymiaréw gabarytowych wozka. Blat posiadajacy zintegrowane, wyprofilowane uchwyty do przeta-
czania wozka.

Wymiary gabarytowe wozka (szerokos¢ x gteboko$¢ x wysoko$¢) 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm)

Wézek zabudowany na state tworzywowymi $ciankami z trzech stron

Wozek posiadajacy centralng blokade wszystkich szuflad.

4 Kota o $rednicy 125mm w tym minimum jedno z blokada — kota z bieznikiem niebrudzacym podtoza i w obudowie
tworzywowej bez zewnetrznych elementéw metalowych

Po bokach zamontowane uniwersalne szyny montazowe o dtugo$¢ min. 350 mm wykonane z aluminium lub ze stali
nierdzewnej

Kolor podstawy i oznaczenia szuflad do wyboru przez Zamawiajgcego z palety koloréw - min 5

Mozliwo$¢ dowolnej zmiany potozenia szuflad przez personel w trakcie uzytkowania bez uzycia narzedzi

Wyposazenie:

staw przegrodek tworzywowych do szuflady matej tworzacych ok. 25 pél, z mozliwoscia konfigurowania ich wielkosci - 2 kpl.

Zestaw przegrodek tworzywowych do szuflady $redniej tworzacych ok. 10 pdl, z mozliwoscig konfigurowania ich wielko$ci — 1
kpl.

Kosz kolanowy tworzywowy na odpady montowany z boku wézka

Uchwyt na pojemnik na igty wraz z tworzywowym pojemnikiem

Galeryjka nad blatem posiadajaca nastepujace elementy:

- pétka tworzywowa z regulacjg wysokosci o wymiarach min. 750 x 330 mm

- uchwyt na rekawiczki

- nadstawka z piecioma pojemnikami tworzywowymi

- nadstawka z sze$cioma pojemnikami tworzywowymi

- kosz metalowy lakierowany o wymiarach min. 300x 80 mm i wysokosci min. 90 mm

Pojemnik metalowy na dokumentacije pacjenta o wymiarach min. 320 x 160 mm i wysoko$ci min. 240 mm

Deklaracja zgodnos$ci CE- dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczyé do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Wézek-wanna (WWan)

Wézek transportowo-kapielowy przeznaczona jest zardwno do transportu jak i kapieli pacjentow, w pozycji lezacej

Konstrukcja wykonana z profili ze stali nierdzewnej

Uktad jezdny wdzka wyposazony jest w podwozie z centralng blokadg kot

Segmenty wodzka wypetnione sg piyta przeswietlaing dla promieni RTG, na ktorej umieszczony jest elastyczna wanna
wykonana z PVC, zaopatrzona w odplyw

Wézek z hydrauliczng regulacje wysokosci leza

Rama leza wyposazona w odboje chronigce przed uderzeniami w ciany pomieszczen w czasie przetaczania wozka

Wézek zaopatrzono w porecze boczne odchylane ku dotowi

Dopuszczalne obcigzenie wozka min. 180 kg.

Leze wanienka o regulowanym przechyle dla lepszego sptywu wody.

Catkowita dlugo$¢ wozka min. 1900 mm

Catkowita szeroko$¢ wozka min. 750 mm




Diugo$¢ leza min. 1870 mm

Szeroko$¢ leza min. 600 mm

Zakres regulacji wysoko$ci leza: min. od 550 do 850 mm

Deklaracja zgodnos$ci CE i wpis lub zgtoszenie do RWM — dotgczyé do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Wézek na odpady (W.Odp...)
Wykonany ze stali nierdzewnej, Mobilny na 4 kétkach, wyposazony w 2 obrecze na worki foliowe zamykane klapg
uruchamiang pedatem

Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych (SMayo)

Stolik wykonany w catosci ze stali nierdzewnej OH18N9.Bblat regulowany za pomocg pompy hydraulicznej z wykorzystaniem
dzwigni noznej. Wyposazony w oponki niebrudzace podtoza — trzy kota o $rednicy min. 80 mm, w tym wszystkie z blokada.
Podstawa w ksztatcie litery T. Blat obracany w poziomie o 360°. Blat z podniesionym obrzezem. Wysoko$¢ regulowana w
zakresie od min. 830 do 1300 mm +/- 20 mm. Wszystkie krawedzie zabezpieczone zaokraglone. Wymiary blatu: 500 x 750 mm
+/- 20 mm

Szafka przyldzkowa pacjenta -(Fa.50.40)

Szafka przytdzkowa o konstrukcji szkieletowej aluminiowej

Szafka na czterech kotach jezdnych o $rednicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadg

Posiadajgca min. Dwie wysuwane dwustronnie szuflady

Czota szuflad oraz blat wykonane z ptyty HPL z moZliwo$cig wyboru kolorystyki

Potka — wolna przestrzen pomiedzy szufladg gérng i dolng o wysoko$ci min. 150 mm

Pod dolng szufladg pétka na obuwie pacjenta o wysoko$ci min. 90 mm

Blat wyposazony w relingi zabezpieczajace przedmioty przed upadkiem

W szufladach wktad — wypraska z tworzywa

Szeroko$¢ catkowita min. 440 mm

Wysokos¢ catkowita do blatu min. 860 mm

Gleboko$¢ min. 440 mm

Deklaracja zgodnosci CE i wpis lub zgtoszenie do RWM - dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrob6w — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Stot operacyjny (K.St.Op)

Stét do operacii ortopedycznych, chirurgii jednego dnia, ogdlnochirurgicznych. Stét posiadajacy odpowiednie rozwigzania
konstrukcyjne umozliwiajace montaz w p6zniejszym czasie wybranego specjalistycznego wyposazenia (przystawek) bez
dokonywania przerébek

Naped elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny. Funkcje stotu realizowane przy pomocy napedu elektrohydraulicznego lub
elektromechanicznego min nastepujacych funkcji:

- regulacja wysokosci

- przechyly boczne

- pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga

- regulacja segmentu oparcia plecéw

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku

- przesuw wzdtuzny blatu

- pozycje flex oraz reflex uruchamiane jednym przyciskiem

- blokowanie stotu do podtoza

Funkcje uzyskiwane przy pomocy pilota przewodowego lub bezprzewodowego

Pilot z podswietleniem funkciji, utatwiajacy regulacje stolem w warunkach zaciemnionej sali operacyjnej np. przy o$wietleniu
endoskopowym

Dodatkowy panel sterowania umieszczony na kolumnie stotu w osi wzdtuznej umozliwiajacy sterowanie min. Nastepujgcymi
funkcjami stotu— panel pod$wietlany:




- regulacja wysokosci

- przechyly boczne

- pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga
- regulacja segmentu oparcia plecow

- przesuw wzdtuzny blatu

- blokowanie stotu do podtoza

Sygnalizacja centralnie umieszczonego blatu poprzez diode umieszczong na pilocie — funkcja wykorzystywana podczas prze-
suwu wzdtuznego blatu

Pilot i panel wyposazony w przycisk wigczajacy oraz wytgczajacy przyciski funkcyjne

Sygnalizacja podtaczenia stotu do sieci 230V umieszczona na panelu i pilocie

Pilot i panel wytaczajacy si¢ dla bezpieczenstwa po maksimum 40 sekundach — ponowna aktywacja poprzez przycisk
zalgczajacy

Stét przystosowany do pracy z pilotem noznym — wyposazony w odpowiednie gniazdo osobne niezalezne od pilota recznego

Zasilanie bateryjne stotu 24 V. Akumulatory wbudowane wraz ze zintegrowang tadowarka. W przypadku wytadowania baterii
mozliwo$¢ pracy stotu podigczonego do zasilania sieciowego. Sygnalizacja poziomu natadowania baterii na pilocie oraz
panelu. Przewdd do tadowania akumulatoréw odtaczany od stotu.

Akumulatory pozwalajace na min. 80 operacji

Catkowita dlugo$¢ blatu stotu min. 2000 mm

Catkowita szerokos¢ blatu (bez listw bocznych) min. 520 mm

Regulacja wysokosci blatu w zakresie min. od 530 do 1000 mm (bez materacy)

Regulacja przechytu wzdtuznego w zakresie min +/- 30°

Regulacja przechytu bocznego w zakresie min +/- 25°

Regulacja oparcia plecow w zakresie min. od - 30° do 80°

Regulacja podgtowka w zakresie min od - 90° do 50° oraz regulacja wzdtuznego odsuniecia od segmentu plecowego o min. 50
mm

Zakres pionowej regulacji katowej podndzkéw min. od - 90° do 30° oraz mozliwo$¢ rozchylenia na boki o min. 180°

Regulacja pozycji Flex min. 210° i reflex min. 100° - kazda z pozycji regulowana przy pomocy jednego przycisku z pilota

Przesuw wzdtuzny blatu min 350mm

Dopuszczalne obcigzenie min. 270 kg

Blat stotu modularny min. 5-cio segmentowy sktadajacy sie z nastepujacych segmentow:

- plyta glowy - odtaczana

- segment oparcia plecow ze zintegrowanym wypietrzeniem nerkowym na wysoko$¢ minimum 120 mm
- segment siedziska

- dwuczesciowy segment ndg — segmenty odtgczane

Bardzo wysoka stabilno$¢ stotu poprzez zastosowanie w konstrukcji blatu elementéw wykonywanych technologig odlewow —
nie dopuszcza sie elementéw konstrukcyjnych blatu spawanych lub gietych

Podgtowek regulowany mechanicznie lub przy pomocy uktadu elektrohydraulicznego lub elektromechanicznego

Podnézki regulowane przy pomocy sprezyn gazowych lub ukfadu elektrohydraulicznego lub elektromechanicznego

Wypietrzenie nerkowe regulowane mechanicznie lub przy pomocy uktadu elektrohydraulicznego lub elektromechanicznego. W
przypadku regulacji mechanicznej - mechanizm dostepny z dwéch stron blatu

Stét mobilny - przejezdny posiadajacy 4 kota o Srednicy min. 80 mm

System blokowania két jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujgcy pewne blokowanie stotu.

Stopki blokujace stét z napedem elektrohydraulicznym lub elektromechanicznym posiadajace mechanizm automatycznej
kompensaciji nieréwno$ci podioza a takze dodatkowy system umozliwiajacy awaryjne ich podniesienie w sposéb manualny.

Podstawa, kolumna oraz blat wykonane ze stali nierdzewnej lub elementéw nierdzewnych, bez oston tworzywowych w
podstawie.

Materace bezszwowe o wiasciwo$ciach przeciwodlezynowych i antybakteryjnych. Materace mocowane do stotu przy pomocy
kotkdw lub rzepdw (do wyboru przez Zamawiajgcego) — wykonane z pianki poliuretanowej odejmowane. Dotaczy¢
o$wiadczenie producenta o wlasciwo$ciach przeciwodlezynowych i antybakteryjnych lub badanie z niezaleznej jednostki
laboratoryjnej

Blat na catej dtugo$ci przezierny dla promieni RTG. Tunel na kasety RTG co najmniej w segmencie oparcia plecéw i siedziska

Blat stotu bez poprzecznych belek konstrukcyjnych metalowych, nieprzeziernych dla promieni RTG — dopuszcza sie elementy
taczace wykonane z widkna weglowego przeziernego dla promieni RTG

Mozliwo$¢ zamiany segmentu podgtéwka z segmentami podnédzkow

Wyposazenie dodatkowe do stotu:
wg wymagan Inwestora
Wszystkie elementy wyposazenia z wtasciwymi elementami mocujacymi do stotu — wykonane ze stali nierdzewnej

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotaczyé do oferty
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Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Stét do badari (F.SdB)

Stét zabiegowy do wykonywania drobnych zabiegéw wraz z podstawowym wyposazeniem i mozliwo$cig rozbudowy w
przysziosci 0 wyposazenie specjalistyczne

Elementy konstrukcyjne stotu wykonana ze stali nierdzewnej

Podstawa stotu przejezdna z centralng blokadg két oraz mozliwoscig blokady jednego kota do jazdy kierunkowej. Kota o
$rednicy ok. 125 mm

Wysoko$¢ blatu regulowana hydraulicznie poprzez pedaty nozne dostepne z dwach stron stotu w zakresie min od 800 do 1000
mm

Blat stotu sktadajacy sie z min 4 segmentow- segmentu gtowy, oparcia plecéw, siedziska oraz dzielonego segmentu ndg. Blat
umozliwiajgcy utozenie pacjenta w réznych pozycjach: siedzacej (fotelowe)) , lezacej i pétlezacej

Sposdb regulacji segmentami z wykorzystaniem sprezyn gazowych z blokada

Materace bezszwowe, poliuretanowe o grubos$ci min 50 mm

Mozliwo$¢ wykonywania zdje¢ RTG na catej dtugo$ci blatu

Ditugo$c¢ stotu min. 2000 mm

Szerokos$¢ stotu min. 500 mm

Przechyt do pozycji Trendelenburga min. 20°

Przechyt do pozycji anty-Trendelenburga min. 10°

Przechyly wzdtuzne regulowane przy pomocy sprezyn gazowych z blokadg

Kat nachylenia segmentu oparcia plecéw min. -40° do +75°

Kat nachylenia podgtéwka min. -45° do +45°

Kat rozchylenia podnézkéw min. 180°

4 kota o Srednicy min. 125 mm

Wyposazenie:
- podporka reki

Deklaracja zgodnos$ci CE i wpis lub zgloszenie do RWM — dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Fotel ginekologiczny (FGe-D)

Fotel ginekologiczny przeznaczony do podirzymywania pacjenta w trakcie przeprowadzania badania i zabiegow
ginekologicznych

Fotel wykonany z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia
mechaniczne i $rodki dezynfekcyjno-myjace

Konstrukcja obudowana ostonami z tworzywa sztucznego

Siedzisko, oparcie plecow, zagtéwek — tapicerowane tatwym do czyszczenia materiatem zmywalnym, dostepnym w réznych
kolorach

Fotel z elektryczng regulacjg wysokosci, oparcia plecow oraz siedziska

Regulacje elektryczne wykonywane za pomocg sterownika przewodowego noznego lub z przyciskéw wbudowanych w
podstawe fotela

Fotel wyposazony w pare podkolannikdw, wysuwang nierdzewng miske pod segmentem siedziska, listwy akcesoryjne, uchwyt
na rolke przeScieradta jednorazowego

Dtugos¢ catkowita 1350 mm (+/-50 mm)

Catkowita szeroko$¢ leza 700 mm (+/-50 mm)

Szeroko$¢ siedziska 600 mm (+/-50 mm)

Szeroko$¢ oparcia plecéw 600 mm (+/-50 mm)

Minimalna wysoko$¢ siedziska w pozycji poziomej 650 (+/-50 mm)

Maksymalna wysoko$¢ siedziska w pozycji poziomej 950 (+/-50 mm)
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Zakres regulacji oparcia plecow od 0 do 75°(+/- 5°)

Zakres regulacji segmentu siedziska od 0 do 35°(+/- 5°)

Dopuszczalne obcigzenie min. 180 kg

Zasilanie 230V, 50/60 Hz

Klasa ochrony przed porazeniem elektrycznym |I

Okres zagwarantowania dostepnosci czesci zamiennych minimum 10 lat.

Wymagane min. 18 miesiecy gwarancji na urzadzenie

Deklaracja zgodnosci CE, oraz wpis lub zgtoszenie do rejestru wyrobédw medycznych

Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta fotela — dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw
oferowanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotgczy¢ do oferty

Ldzko do intensywnej terapii z materacem przeciwodlezynowym (FAOIOMa)

Lozko wykonane z profili i elementéw metalowych lakierowanych farbg proszkowa, odporng na $rodki dezynfekcyjnej i
promieniowanie UV

Czterosekcyjne t6zko do intensywnej opieki medycznej wyposazone w elektryczng regulacje: podparcia plecow, podparcia ud,
wysokosci tozka, przechytow Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga

Szes$¢ paneli sterujacych (po trzy na kazdej stronie tozka) w tym dwa panele kontrolne pacjenta znajdujace sie po wewnetrznej
stronie barierek zabezpieczajgcych przy wezgtowiu. Dodatkowy pilot przewodowy.

Gtéwny panel kontrolny pielegniarki znajdujacy sie po zewnetrznej stronie barierek zabezpieczajacych przy czesci noznej tézka
z mozliwoscig blokady poszczegdlnych funkcji tozka i posiadajgcy funkcje ustawienia t6zka w pozycji krzesta kardiologicznego
oraz funkcjg CPR

Elektryczne regulacje:

- pozycja Trendelenburga: 0-12°, £5°

- pozycja anty-Trendelenburga 0-12°, +£5°
- kat segmentu oparcia plecéw: 0-65°, £5°
- kat segmentu uda: 0-23°, £5°

- wysoko$ci

Elektryczna regulacja kata nachylenia oparcia plecow z chwilowg pauza po osiggnieciu przez oparcie kata 30°, co umozliwia
proste osiggniecie korzystnej klinicznie pozycji

Dwie manualne dzwignie umozliwiajace ustawienie t6zka w pozyciji reanimacyjnej CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation) po
obu stronach 6zka oraz przycisk CPR na panelu elektrycznego sterowania.

Mozliwo$¢ uzyskania pozycji krzesta jednym przyciskiem.

Funkcja Bio-Contour (lub réwnowazna) — réwnoczesna regulacja oparcia plecdw i uniesienia nog celem uzyskania komfortowej
pozycji pacjenta.

Mozliwo$¢ ustawienia w pozycji Fowlera lub w pozycji naczyniowej (z nogami uniesionymi do gory).

Wymiary zewngtrzne tézka:
- dtugos¢ catkowita: standardowa wersja 230 cm (+/- 5 cm),
- szeroko$¢ catkowita: 99¢m (+/- 5 cm)

Wysoko$¢ platformy materaca:
- minimalna: 30 cm (+/- 5 cm)
- maksymalna: 80cm (+/- 5 cm)

Bezpieczne obcigzenie robocze 6zka:
min. 250 kg

Mozliwo$¢ przedtuzenia platformy materaca (wysuwana cze$¢ pod nogami) o min 12 cm w poréwnaniu z wersjg standardowa.

Mozliwo$¢ skrécenia platformy materaca (wsuwana cze$¢ pod nogami) o min 11 cm w poréwnaniu z wersjg standardowa.

Wysuwana potka na posciel.

Cztery niezaleznie opuszczane barierki boczne (po dwie z kazde;j strony tézka) Scisle przylegajace do ramy t6zka po ich
opuszczeniu.

Wyjmowane szczyty tworzywowe wezgtowia i nég utatwiajace szybki dostep do pacjenta.

Wyjmowane segmenty platformy materaca. Latwe w utrzymaniu czysto$ci.

Wyprofilowane panele platformy materaca redukujace nacisk na ciato pacjenta

Oswietlenie pod t6zkiem
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Cztery pojedyncze kota zwrotne o $rednicy

150mm z mozliwoscig blokowania jednego kota do jazdy na wprost.

Centralny system hamulca z dzwigniami aktywujacymi koto kierunkowe i hamulec umieszczonymi przy kotach od strony nég
oraz gtowy. Od strony ndg drazek taczacy dzwignie hamulca

Cztery odbojniki w naroznikach t6zka.

Gniazda na stojaki do kropléwek w naroznikach tézka. Te same gniazda umozliwiajgce montaz innych akcesoriéw np.
wysiegnikdw, wieszak kropléwki oraz rame wyciggowg

Szyny typu DIN po obu stronach t6zka do montazu workéw drenazowych umieszczone pod segmentem siedzenia.

Wysuwana pétka na posciel

Zasilanie 230V 50Hz

Zasilanie bateryjne po odigczeniu od gtéwnego zrodta zasilania zapewniajace petng funkcjonalnos¢ t6zka w czasie transportu
pacjenta na tozku. Zasilanie wyposazone w dzwigkowy sygnat ostrzegawczy informujacy o niskim poziomie natadowania
baterii.

Wyposazenie:

- wieszak kropldwki z regulacjg wysokosci z min 2 haczykami posiadajacy mozliwo$¢ mocowania po obu stronach t6zka bez
uzycia narzedzi

Materac przeciwodlezynowy posiadajacy nastepujace cechy i parametry:

- Materac przeciwodlezynowy 3-sekcyjny o duzych komorach zapewniajacy wysoce efektywny system przeciwodlezynowy do
profilaktyki niskiego i $redniego ryzyka odlezyn wg skali Nortona oraz do terapii odlezyn do Il stopnia wg skali Seilera u obtoz-
nie chorych pacjentow

- Materac sterowany elektronicznie mikroprocesorem, zmiennocisnieniowy posiadajacy statg cze$é gtowy

- Automatyczna regulacja i nadzér cinienia w zaleznosci od wprowadzonej wagi pacjenta przez personel

- Zakres wagi pacjenta min. od 40 do 160 kg co max 1 kg

- Staly cykl pracy 10 min +/- 0,5 min

- Sekcja glowy sktadajaca sie z min. 3 komoér utrzymujaca state cisnienie w tych komorach

- Kazda komora materaca z mozliwo$cig wypiecia i wymiany — wypinanie i wpinanie przy pomocy tworzywowych kapsli.

- Materac z mozliwo$cig ustawienia wklesto$ci w wybranym miejscu poprzez wyjecie wybranej komory

- Materac posiadajacy wtasny indywidualnie dostosowany pokrowiec nieprzemakalny, oddychajacy

- W wyposazeniu materaca zawér CPR umozliwiajacy w nagtym przypadku opréznienie wszystkich komor materaca

- Tryb pracy ,transport” umozliwiajacy wypetnienie komér materaca do poziomu zapewniajacego bezpieczny transport pacjenta
— funkcja uruchamiana niezaleznym wyraznie oznaczonym przyciskiem na pompie

- Wymiary materaca: dtugo$¢ x szeroko$¢ min. 2000x900mm

- Wysoko$¢ materaca (komor) min. 130 mm

- llo$¢ komér min. 17, waga materaca maksymalnie 5 kg

- Pompa do materac posiadajgca zintegrowany uchwyt do przenoszenia w postaci uchwytu tukowego badz prostokatnego

- Pompa z obudowg tworzywowa odporng na mycie i zarysowania wyposazona w filtr przeciwbakteryjny wyjmowany jednoracz
bez uzycia narzedzi

- Z tylu pompy min. 2 uchwyty do stabilnego i bezpiecznego zawieszenia pompy na szczycie 16zka. Od dotu uchwyty wyposazo-
ne w antyposlizgowe podktadki zwigkszajace bezpieczenstwo zamocowania pompy

- Klawiatura pompy do sterowania funkcjami membranowa z ciektokrystalicznym wyswietlaczem informujacym o funkcjach

- Poziom hatasu pompy nie przekraczajacy 30 dB

- Waga maksymalna pompy nie przekraczajgca 6 kg

- Zakres regulaciji ci$nienia min. od 20 do 80 mbar

- Pompa wyposazona w kontrolki sygnalizacyjne stan materaca

- Przewody przytaczeniowe wpinane do pompy na szybkoztaczki umozliwiajace szybkie i bezproblemowe ich odtgczenie przy
uzyciu jednej reki — przewody o ditugosci min. 1 m

- Wszystkie komunikaty na wy$wietlaczu w jezyku polskim

- Pompa wyposazona w system automatycznego testu po uruchomieniu — informacja o te$cie wy$wietlana na ekranie ciektokry-
stalicznym

- Niezalezny przycisk wyraznie oznaczony do zwigkszania wagi pacjenta oraz drugi niezalezny przycisk wyraznie oznaczony do
zmniejszania wagi pacjenta

- Niezalezny wyraznie oznaczony przycisk do wytaczenia alarmu dzwiekowego

- Niezalezne od siebie kontrolki w postaci diéd na pompie informujace o:

- awarii

- wigczona funkcja transportu

Diugos$¢ przewodu zasilajgcego min. 2 m

- Po wylgczeniu pompy cisnienie w materacu pozostaje state

Deklaracja zgodnos$ci CE (dotyczy t6zka i materaca) - dotaczy¢ do oferty

Firmowe materialy informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrob6w (dotyczy materaca i tézka) — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotgczyé do oferty
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|Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

t6zko wielofunkcyjne (FAa)

LdZko wielofunkceyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome

Konstrukcja t6zka wykonana z prostokatnych profili ze stali weglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydo-
wym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Gtéwna konstrukcja t6zka wykonana z
profili 0 przekroju min. 5x3 cm gwarantujgcych stabilno$¢ konstrukcji i wysokie obcigzenie uzytkowe

Przestrzen pomiedzy podstawa a lezem pozbawiona przewodow — t6zko catkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodéw po-
miedzy podstawa i lezem. Sitowniki do poszczegoinych regulacji segmentéw leza montowane bezposrednio pod lezem

L6Zzko bez zewnetrznej ramy utatwiajgcej dostep do pacjenta jak réwniez schodzenie pacjentdw z t6zka

Leze podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia plecow, segment uda i podudzia). Segmenty wypetnione
panelami z siatki montowanymi na state lub wyjmowanymi. Leze wyposazone w zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ mate-
raca na boki co najmniej w segmencie oparcia plecéw oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem sie materaca wzdtuz co
najmniej w segmencie noznym

Siatka w lezu posiadajaca oczka o wymiarze maksymalnie 5x5 ¢cm i Srednicy drutu min. 4 mm

Diugos¢ t6zka min. 2180 mm

Szerokos¢ catkowita tdzka min. 950 mm

Dlugo$¢ segmentu oparcia plecédw min. 800 mm

Dlugo$¢ segmentu statego min. 220 mm

Dlugo$¢ segmentu uda min. 340 mm

Dlugo$¢ segmentu podudzia min. 625 mm

Dlugos¢ x szerokos$¢ leza min. 2000 x 850 mm

Tuleje uniwersalne umozliwiajace montaz wieszaka kroplowki lub uchwytu reki umieszczone przy segmencie oparcia plecow.
Dodatkowe dwie tuleje umozliwiajace montaz wieszaka kropléwki przy segmencie ndg pacjenta — mozliwo$¢ montazu wiesza-
ka kropléwki w kazdym narozniku leza oraz mozliwo$¢ montazu innego wyposazenia np. ramy wyciggowej

Funkcje t6zka regulowane elektrycznie za pomocg, sitownikow elektrycznych sterowanych pilotem recznym przewodowym lub
bezprzewodowym:

- regulacja wysokosci

- regulacja segmentu oparcia plecow

- regulacja segmentu uda

- funkcja autokontur

- regulacja przechytow wzdtuznych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Sterownik wyposazony w blokade w postaci kluczyka umozliwiajacego blokowanie funkcji sterujacych przez personel
Wysoko$¢ minimalna leza mierzona od podfoza do gornej ptaszczyzny segmentéw leza bez materaca maks. 350 mm
Wysoko$¢ maksymalna leza mierzona od podtoza do gérnej ptaszczyzny segmentéw leza bez materaca min. 750 mm
Regulacja elektryczna kata nachylenia segmentu oparcia plecow w stosunku do poziomu ramy leza w zakresie do min. 72°
Autoregresja oparcia plecéw min. 110 mm

Regulacja elekiryczna kata nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leza min. 40°

Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zebatej, zapadkowej w zakresie min. 20°

Mozliwos¢ ustawienia t6zka w pozycji Fowlera oraz krzesta kardiologicznego

Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentdw oparcia plecéw i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na ste-
rowniku recznym

Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia plecow przy pomocy niezaleznej dzwigni mechanicznej umieszczo-
nej pod lezem fdzka

Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 18° obustronnie

Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z z wklejkg kolorystyczng - kolor wklejki do wyboru (min. 5 koloréw drewnopodob-
nych). Szczyty szybko i tatwo demontowalne do reanimacji bez konieczno$ci uzycia narzedzi oraz konieczno$ci zwalniania
blokad

Whbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalajgca na wykonanie min. 5 petnych cykli tozka z petnym obcigzeniem dopusz-
czalnym w przypadku przejazdu t6zkiem badz zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako mozliwo$¢ opuszczenia i pod-
niesienia tozka w petnym zakresie regulacji wysokosSci oraz ustawienie segmentu oparcia plecéw oraz uda takze w petnym za-
kresie regulacyjnym)

Podstawa wyposazona w cztery kofa o Srednicy min. 125 mm — bieznik wykonany z materiatu niebrudzacego powierzchni. Kota
ostoniete obudowg tworzywowa. Centralna blokada két z funkcjg blokady jednego kota do jazdy na wprost

Krazki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach t6zka chronigce t6zko przed uszkodzeniami. Krazki obrotowe wokdt wiasnej
osi — $rednica krazkéw min. 100 mm

Ostona tworzywowa elementdw konstrukcyjnych podwozia na catej dtugo$ci i szeroko$ci tozka

Ostony tworzywowe na zewnetrznych konstrukcyjnych elementach w lezu od strony nég oraz glowy pacjenta pod szczytami
Dopuszczalne bezpieczne obcigzenie min. 230 kg
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Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz

Elementy odbojowe chronigce t6zko przed uszkodzeniami: krazki odbojowe tozka stanowigce najbardziej wysuniete elementy
w rogach t6zka

Wyposazenie:

- porecze boczne lakierowane jednoczesciowe sktadane wzdtuz leza ponizej poziomu materaca nie wystajace poza obrys ze-
wnetrzny 16zka. Porecze zbudowane z min. frzech poprzeczek poziomych oraz tgcznikéw pionowych i zabezpieczajace min.
70% dtugosci leza. Funkcja tatwego szybkiego, sktadania przy uzyciu tylko jednej reki — nie dopuszcza sie poreczy sktadanych
na rame leza ani poreczy opuszczanych w dét. Porecze boczne spetniajace norme EN-60601-2-52.

- wieszak kroplowki

- materac przeciwodlezynowy pasywny po 1 szt. na t6zko o nastepujacych cechach:

- wymiar dostosowany do wymiardw leza tézka

- Wktad - pianka

- Pianka przeciwodlezynowa typu ,gofer” o gestosci co najmniej T35 kg/m3

- Bezfreonowa, nietoksyczna — nie zawierajaca dimetylofumaranu

- Wykonana z materiatéw antyalergicznych, antystatycznych

- Pokrowiec materaca — skfadajacy sie z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu
— gestos¢ materiatu 150 +/-5% g/m2

- Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzen i zanieczyszczen ciektych (wydaliny, wydzieliny)

- Oddychajacy , paroprzepuszczalny, przepuszczajacy powietrze

- Przepuszczalno$¢ powietrza nie gorsza niz 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C

- Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczen listwa,.

- Materiat pokryty powtokg, o wtaciwosciach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych — odporny na przenikani mikroorgani-
zZmoéw

- Odporny na wszystkie $rodki dezynfekcyjne nie zawierajace chloru

- Pranie w temp. do 95°C

- Odporny na dezynfekcje termiczng, parowa w 105°C. i prasowanie do 110°C

- Pozytywne badanie na niepalnos¢ materiatu — dotaczy¢ do oferty

- Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 — dotgczy¢ do oferty

- Atest higieniczny PZH na materac — dotaczy¢ do oferty

Deklaracja zgodnosci CE na t6zko i materac — dotgczy€ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dolgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Stét zabiegowy (FGe-R)

Stot zabiegowy do wykonywania drobnych zabiegéw wraz z podstawowym wyposazeniem i mozliwo$cig rozbudowy w
przyszto$ci 0 wyposazenie specjalistyczne

Elementy konstrukcyjne stotu wykonana ze stali nierdzewnej

Podstawa stotu przejezdna z centralng blokadg két oraz mozliwoscig blokady jednego kota do jazdy kierunkowej. Kota o
Srednicy ok. 125 mm

Wysokos$¢ blatu regulowana hydraulicznie poprzez pedaty nozne dostepne z dwoch stron stotu w zakresie min od 800 do 1000
mm

Blat stotu sktadajacy sie z min 4 segmentow- segmentu gtowy, oparcia plecéw, siedziska oraz dzielonego segmentu ndg. Blat
umozliwiajgcy utoZenie pacjenta w réznych pozycjach: siedzacej (fotelowe)) , lezacej i pétlezacej

Sposadb regulacji segmentami z wykorzystaniem sprezyn gazowych z blokadg

Materace bezszwowe, poliuretanowe o grubosci min 50 mm

Mozliwo$¢ wykonywania zdje¢ RTG na catej dtugo$ci blatu

Dtugo$¢ stotu min. 2000 mm

Szeroko$¢ stotu min. 500 mm

Przechyt do pozycji Trendelenburga min. 20°

Przechyt do pozycji anty-Trendelenburga min. 10°

Przechyly wzdtuzne regulowane przy pomocy sprezyn gazowych z blokadg

Kat nachylenia segmentu oparcia plecéw min. -40° do +75°

Kat nachylenia podgtéwka min. -45° do +45°

Kat rozchylenia podnézkéw min. 180°

4 kota o $rednicy min. 125 mm

Wyposazenie:
- podporka reki

Deklaracja zgodnos$ci CE i wpis lub zgtoszenie do RWM — dotgczyé do oferty
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Firmowe materialy informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Wozek serwisowy sprzatacza z zestawem mopdw i wiader (FSp)

Zestaw sprzatajacy do zmywania powierzchni za pomocg mopa. Konstrukcja wozka stal chromowana lub tworzywowa
wysokoodporne na uszkodzenia. Prasa do wyciskania, Dwa wiadra 17

Stelaz

Stelaze KOMBI nadajg sie zaréwno do mopdw z kieszonkami jaki i z kieszonkg i tasiemka,

Mop bawetniany

Do stelaza Kombi (Tasiemka+tkieszonka)

Kij aluminiowy

Kij aluminiowy do zestawu KOMBI

Wozek do przewozenia zwtok (FAZ)
Wozek transportowy z mechanicznym podwoziem i zdejmowanymi noszami na zwioki z ostong ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia leza jednoczesciowa bez pozycjonowania.

- podwozie mechaniczne

- nosze do zwlok z przykryciem ze stali nierdzewne;

- wozek z mechaniczna regulacjg wysokosci (65 — 80 cm)
- leze jednoczesciowe profilowane

- na wierzchu przykrycie z polerowane;j stali nierdzewne;

Kozetka (KZ)

LeZak do badania z dwucze$ciowa czescig leza.

- leze dwuczeSciowe, tapicerowane pokryte sztuczng tapicerkg zmywalng
- dtugo$¢ ok. 2000 mm, szeroko$¢ ok. 550 mm, wysokos¢ ok. 550 mm

2.2.Technologia i- meble ruchome:

2.2.1 Materialy meblarskie dla mebli ruchomych (biurka, dostawki do biurek, stoly itp.) o symbolach: Bi...., Bid...,
BiF.KJ...,St....,

Schematy kolorystyczne:

BIURKA
Blat — stelaz metalowy malowany na kolor biaty potysk, blat melamina biaty potysk lub MDF okleinowany HPL biaty potysk - gr.
25mm + obrzeZa w koloru niebieskiego/zielonego/zdttego/czerwonego (wg kolorystyki oddziatu)

STOLY, STOLIKI
Blat —stelaz metalowy malowany na kolor biaty potysk, blat melamina biaty potysk lub MDF okleinowany HPL biaty potysk - gr.
25mm + obrzeza w koloru niebieskiego/zielonego/zottego/czerwonego (wg kolorystyki oddziatu)

Materiat korpusow:
Ptyta MDF-Medium Density Fibreboard—korpus ptyta melaminowa biaty potysk

Materiat blatow:
blat melamina  bialy potysk lub MDF okleinowany HPL bialy potysk - gr. 25mm + obrzeza w Kkoloru
niebieskiego/zielonego/zéttego/czerwonego (wg kolorystyki oddziatu)

Materiat n6g / narozniki:
stelaz metalowy malowany na kolor biaty potysk,

Elementy wykonczeniowe i instalacyjne
obrzeza -PCV/ABS gr2mm
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Okucia: np.:typu INTERMAT lub réwnowazne

Prowadnice typu np.:QUADRO lub réwnowazne o podwyzszonej no$nosci

System -STOP-CONTROL PLUS zapobiegajacy jednoczesnemu wysuwaniu dwoch lub wigcej szuflad.
Zamki z kluczem meblowym, cylinder Z19 ze sztyftem

Uchwyty i gatki ze satynowany metalowy lub alu

llo$ci wg zestawien i rysunkéw mebli

Taboret szpitalny (medyczny) (TH)
Siedzisko okragte, tapicerowane skajem. Taboret wyposazony w kolumne pneumatyczng osadzang w podstawie
piecioramiennej z kotkami.Stelaz wykonany ze stali nierdzewnej

Krzesta obrotowe z tapicerkg zmywalng (BuM, CS.UwKrob)

Podstawa piecioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, o prostych ramionach, opadajacych pod katem z miejsca
osadzenia amortyzatora w strone kotek, polerowana

Samohamowne miekkie kotka jezdne do migkkich powierzchni

Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska;

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umoZliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg twardoSci
sprezyny za pomocg wygodnego pokretta znajdujacego sie po prawej stronie siedziska, umozliwiajacego regulacje mechanizmu
w pozycji siedzacej, odchylonej do tytu. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia w
plecy siedzacego po zwolnieniu mechanizmu.

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyscietane pianka poliuretanowg PU (wykonang  w technologii pianek wylewanych w
formach) gwarantujacej wysokg odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gestos¢ pianki siedziska 60
kg/m?

Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci (tzw sanki siedziska) w zakresie 50mm;

Oparcie krzesta stanowi wykonany w technologii wiryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyscietany pianka
poliuretanowg PU (wykonang w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa
w czesci podtrzymujacej odcinek krzyzowo-ledzwiowy. Tyt oparcia jest rowniez tapicerowany (nie dopuszcza si¢ plastikowych
maskownic) a samo oparcie posiada zapadkowa regulacje wysokosci, gesto$¢ pianki oparcia 55 kg/m®

Oparcie z siedziskiem potgczone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi chromowanymi w technologii
chromu Ill warto$ciowego. Nie dopuszcza sie stosowania chromu VI warto$ciowego. Wymagane potwierdzenie o$wiadczeniem
dostawcy technologii chromu Il warto$ciowego.

Regulowane podtokietniki, z naktadka wykonang z migkkiego poliuretanu, w kolorze czarnym, mozliwoscig regulacji szerokoci
w zakresie 19 mm na strone

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach:

Fotel tapicerowany tkaning zmywalng z atestem higieniczno$ci, trudnopalno$ci EN 1021:1, osnowa 100% baweina, lico 100%
PU (poliuretan), o klasie $cieralnosci na poziomie 250 000 cykli (PN-EN 1SO 12947-2), gramatura 382g/m?

Krzesto posiada mozliwo$¢ takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesta sg wykonane z jednej
o koloru tkaniny, za$ powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze.

Wymagane potwierdzenie zgodnos¢ produktu z norma EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczenstwo, stabilnos¢ i wytrzymato$c)
Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produk-

cja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw
Wymagany okres 5 letniej gwaranciji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancji.

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeset, muszg by¢
zawarte w ofercie.

Krzesta z tapicerka zmywalng (BuwK)

Krzesto konferencyjne na czterech nogach.

Stelaz wykonany z rury stalowej o przekroju FI 20 x 1,5 mm, chromowanym w technologii chromu Ill wartodciowego. Nie
dopuszcza si¢ stosowania chromu VI warto$ciowego. Wymagane potwierdzenie o$wiadczeniem dostawcy technologii chromu
Il warto$ciowego.

Krzesto o konstrukgji kubetkowej. Kubetek wykonany ze sklejki bukowej, pokrytej piankg poliuretanowa o gestosci 35 kg/m®
Stelaz krzesta wykonany w taki sposéb ze rura ndg przednich przechodzi w podiokietnik, taczac sie z oparciem.

Podtokietniki posiadajg naktadki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Krzesto w cato$ci tapicerowane (bez maskownic plastikowych) tkaning;

Fotel tapicerowany tkaning zmywalng z atestem higieniczno$ci, trudnopalno$ci EN 1021:1, osnowa 100% baweina, lico 100%
PU (poliuretan), o klasie $cieralnosci na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m?
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Wymagane sprawozdanie z badan wytrzymato$ci wg PN EN 13761:2004 oraz stabilno$ci wg PN EN 1022:2001
Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produk-

cja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentow
Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancii.

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeset, musza by¢
zawarte w ofercie.

Sofa wypoczynkowa (Sof2,So0f3)

nowoczesny wzor - rozktadana dwuosobowa i trzyosobowa, tapicerowana, z pojemnikiem na posciel, sofa tapicerowana
materiatem zmywalnym- skéropodobnym kolor czamny - $cieralno$¢ 32 000 cykli. Wymiary sofy: szeroko$¢ 210 cm (160cm),
gteboko$¢ 80 cm, powierzchnia spania 120 x200 cm.

Fotel wypoczynkowy (Sof1)
nowoczesny wzor -jednoosobowy, tapicerowany materiatem zmywalnym- skéropodobnym kolor czarny- cieralno$¢ 32 000
cykii.

2.2.Technologia — meble ze stali nierdzewnej gotowe

Materiaty dla mebli do zabudowy (blaty, szafki, szafy, potki, regaly, blaty z ze zintegrowanymi zlewami i umywalkami,
szafy przelotowe itp.) ze stali nierdzewnej. Meble o symbolach: Stoj..., Ksn60.40, SZABn...,SRn..., Ssun..., CSSub...

Stoty robocze medyczne wykonane w cato$ci (konstrukcja, korpus, blat) ze stali nierdzewnej PN 0H18N9 ( inne oznaczenia tego
gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Szafy wysokie i niskie stojace, oraz wiszace (konstrukcja, korpus, drzwi) ze stali nierdzewnej PN 0H18N9 ( inne oznaczenia
tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Szuflady wyciagane sg na prowadnicach kulkowych do 80% dtugo$ci szuflady z blokadg po wsunigciu. Udzwig kazdej szuflady
do 20kg. Szuflady z uszczelkami silikonowymi oraz uchwyty wykonane ze stali nierdzewne.

Szafy medyczne wykonane sq ze stali nierdzewnej PN 0H18N9, inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304.
Szafy jedno oraz dwudrzwiowe, w cato$ci wykonane ze stali i z drzwiami przeszklonymi

Drzwi szafy otwierane standardowo z prawej na lewg strone lub odwrotnie (do decyzji przed zaméwieniem).

Drzwi przeszklone szktem bezpiecznym przezroczystym. Pétki wykonane sg ze stali nierdzewnej O0H18N9.

Zamontowane sg stopki z regulacjg wysokosci oraz nierdzewne uchwyty. Zamontowany zamek oraz zawiasy, ktére umozliwiajg
otwarcie drzwi do 270s.

Stoty robocze medyczne z zintegrowanymi umywalkami i zZlewami wykonane w catosci (konstrukcja, korpus, blat) ze stali
nierdzewnej PN OH18N9 ( inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Zlewozmywaki i umywalki w dostawie z bateriami (w tym na fotokomérke) i syfonami.

Zgodnie z zestawieniami i kartami mebli dostawa z lodéwkami / zmywarkami do zabudowy.

Niezbedna atestacja z dopuszczeniem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz przedstawienie folderu

Szafka do zmiany obuwia (Sshn)

Szafka wykonana w cato$ci ze stali nierdzewnej OH18N9. Szafka bez drzwiczek osadzona na ndzkach regulowanych w
zakresie min. 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania). Wymiary 450 x 600 x 400 mm +/- 20 mm. Wysoko$¢ ndzek min. 100 mm.
Wzmocniony korpus i gérny blat. Mozliwos¢ siadania na pétce.

Stojak jezdny dwumiskowy (Sto;...)
Konstrukcja ze stali nierdzewnej na 5 kotkach. 2 miski ze stali nierdzewnej
Blokada kétek — hamulec nozny (min 2 kétka)

Szafa ubraniowa BHP, 2-drzwiowa ze stali nierdzewnej z daszkiem uko$nym (Ssun..., CSSub...). Dwudrzwiowa szafa
ubraniowa, wyposazona jest w potke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Kazda komora posiada podziat
wewnetrzny komory szafy (czyste/brudne). . Zamykana zamkiem krzywkowym. Cato$¢ osadzona na taweczce oraz na ndzkach
. Stal nierdzewna.

Wymiar: min. 800x520xH1860 (bez taweczki) podwdjna

Wymiar: min. 420x520xH1860 (bez taweczki) pojedyncza
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Regaly magazynowe pigciopotkowe ze stali nierdzewnej (SRn...)

Regat magazynowy. Komplet regatu tworzg, cztery stupy no$ne, perforowane co 55 mm wykonane z blachy nierdzewnej o
grubo$ci 2.0 mm oraz pig¢ pétek profilowanych z blachy o grubosci min1,0 mm. Cato$¢ skrecana Srubami o0 6 mm Posiadajg
dodatkowe wzmocnienia. Maksymalny udzwig potki - 100 kg.

Stolik zabiegowy jezdny ze stali nierdzewnej (SZABn...)

Stolik wykonany w catoci ze stali nierdzewnej OH18N9. Wyposazony w oponki niebrudzace podtoza — cztery kota
0 $rednicy min. 100 mm, w tym min. Dwa z blokada. stolik z jednym blatem prostym i pdtkg montowang na state
lodlegtos¢ miedzy pdlkami ok. 450Mm/. Uchwyt do prowadzenia umieszczony przy krdtszym boku. Odbojniki z
tworzywa sztucznego umieszczone nad kotami. - wymiary 410 x 650 x 880 mm +/- 20 mm. Wszystkie krawedzie
zabezpieczone zaokraglone

Kosz na bielizne z workiem (Ksn60.40)

Wykonany ze stali nierdzewnej z mozliwoscia zaczepienia worka na bielizne (do ekspedycji)
Wymiar: 600x400x1000mm

2.3.Technologia -sprzet medyczny i aparatura

Stanowisko resuscytacji noworodka (SRN)

Stanowisko do resuscytacji o gabarytach maksymalnych podanych ponize;j :
Diugosé :1100 mm

Szeroko$¢ : 800 mm

Wysokos$¢ : 1890 mm

Ogrzewacz promiennikowy z obrotowg glowicg +/- 90 stopni z wbudowanym o$wietleniem.
Kwarcowy promiennik podczerwieni

Regulacja temperatury :
- reczna
- automatyczna

Utrzymywanie nastawionej temperatury z doktadno$cia min +/- 0,2 °C. Zakres automatycznej regulacji temperatury 34°-39°
c

Czujnik temperatury wielokrotnego uzytku z mozliwo$cig dezynfekgji.

Lézeczko z materacem piankowym niepodgrzewanym o wymiarach minimalnych 750x550 mm

Przechyt tozeczka regulowany ptynnie bezstresowo w zakresie min.
+/- 15° do pozycji Trendelenburga

Scianki z czterech stron t6zeczka otwierane z mozliwoscig szybkiego demontazu do mycia.
Scianki wykonane z materiatu odpornego na UV

Podstawa jezdna inkubatora z blokada min 2 kétek, kétka przewodzace tadunki
elektrostatyczne

Wyposazenie do terapii tlenowej :
-mikser tlen/powietrze

-nawilzacz tlenu bez podgrzewania 1 szt
-komplet drenéw

Wieszak do kropléwki mocowany do stelaza inkubatora , rura do zawieszenia pomp infuzyjnych

Ssak tlenowy inzektorowy lub podcisnieniowy z regulacjg podcisnienia i pomiarem w zakresie 0-25Kpa , butla na wydzieling
max.1,0 |.

Alarm $wietiny i dzwiekowy oraz wylgczenie grzejnika w przypadku przegrzania lub niedogrzania

Alarm $wietiny i dzwiekowy w przypadku uszkodzenia lub odigczenia czujnika temperatury.

Wyswietlacz temperatury trojkolorowy o wysokosci cyfr min 30 mm zmieniajacy kolor wskazan w zalezno$ci od réznicy
temperatury zadanej i mierzonej,
Komunikaty o btedach i awariach

Kolumna stanowiska wyposazona w prowadnice do mocowania osprzetu .
Mozliwo$¢ zakupu uchwytéw do réznych urzadzen.

Pétka na dodatkowe wyposazenie

Szafka z min dwoma szufladami wysuwanymi do przodu urzadzenia
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obcigzenie min 10 kg kazda.

Oswietlenie podstawowe luminescencyjne min 200 W .

Mozliwo$¢ wyboru kolorystyki urzadzenia- min 3 kolory

Stanowisko wyposazone w wage elektroniczng dla noworodkéw o zakresie do 15kg z legalizacjg o doktadnosci
+/- 5 g wbudowang w blat stolika zabiegowego

Urzadzenie do resuscytacji noworodkow z bezpiecznym i precyzyjnym regulowanym ci$nieniem wdechowym od 5 do 70
cmH20 i PEEP od 8 do 9 cm H20.

UmoZliwiajace reczne taktowanie czestosci oddechowej. Posiadajace wbudowany manometr wskazujacy cisnienie w
drogach oddechowych. Urzadzenie zamocowane na prowadnicach pionowych z lewej lub prawej strony kolumny inkubatora
W sposob roztgczny

Stanowisko wyposazone w monitor funkcji zyciowych mierzacy nastepujace parametry; saturacja, ci$nienie nieinwazyjne,
czestotliwo$¢ pulsu o parametrach podanych w ponizszej tabeli

Parametry urzadzenia

Aparat stacjonarno-transportowy przeznaczony do monitorowania nieinwazyjnego ciénienia tetniczego krwi, saturacji krwi i
czestosci pulsu u dorostych, dzieci i noworodkdw

Sp02, amplituda tetna,: cyfrowa obrobka sygnatu, zabezpieczajaca odczyt parametréw w warunkach stabej perfuzji oraz
ruchu pacjenta (technologia Nellcor OxiMax™).

Nieinwazyjny pomiar ci$nienia metodg oscylometryczng

Zintegrowany uchwyt do bezpiecznego przenoszenia sprzetu

Zasilanie bateryjne min. 4 godz. ciagtego monitorowania

Zasilanie AC 240 VAC, 50/60 Hz , 20VA,

Zakres pomiarowy czesto$ci pulsu co najmniej od 40 do 240 P/min

Zakres pomiarowy nieinwazyjnego ci$nienia tetniczego krwi

Aparat wyposazony w ekran do prezentacji krzywej pletyzmograficznej, komunikatéw menu i trendéw o przekatnej

Prezentacja warto$ci zmierzonych parametréw na wy$wietlaczach LED

Catkowita waga aparatu max . do 3.5 kg

Dzwiekowa i wizualna sygnalizacja optyczna stanu alarmowego.

Trzy poziomy waznosci alarméw, realizowane w zalezno$ci od stanu pacjenta (alarm wysokiego priorytetu, $redniego
priorytetu, niskiego priorytetu)

Regulacja glosnoéci alarméw

Aparat wyposazony w zigcze do poditaczenia do system przywotawczego

Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku polskim (menu wy$wietlane na ekranie w jezyku polskim)

Instrukcja obstugi w jezyku polskim
(dostawa z aparatem)

W ofercie z aparatem: przewdd potgczeniowy do czujnikéw Sp02, czujnik SpO2 typu Y z kompletem opasek dla
noworodkoéw, 8 jednorazowych mankietéw noworodkowych (4 rozmiary po 2 szt. kazdego rozmiaru); przewod taczacy
mankiet z aparatem

Kapnograf (W.Kg) — modut zawarty w dostawie z kardiomonitorem
Kapnometr (W.Km) — modut monitora gazéw anestetycznych zawarty w dostawie z aparatem do znieczulenia

Fonendoskop (W.Fon)
»  Precyzyjna dwustronna gtowica zapewnia perfekcyjny odstuch, z specjalng membrang i lejkiem,
«  platerowana i chromowana lira ze sprezyng umieszczona na zewnatrz,
«  miekkie, wymienne oliwki doskonale uszczelniajg oraz sg bardzo wygodne,
»  bardzo wytrzymaty dren, wykonany z PVC izoluje od dzwigkow otoczenia,
»  bezlateksowe.
»  Dwustronna gtowica dostepna w dwach typach: chromowany mosigdz lub szczegdinie lekka wersja aluminiowa,
«  specjalna membrana @ 48 mm zapewnia doskonatych odstuch,
»  ciepte obwddki dzieki ptaskiemu ksztattowi owaz wykonaniu z miekkiego tworzywa zapewniajg lepsze przyleganie do
skéry,
« lejek @36 mm,
«  dtugos¢ catkowita: 77 cm,
«  w komplecie dostarczane sa: para dodatkowych oliwek i zapasowa membrana.

Aparat do ciagtego leczenia narkozastepczego (W.AdLN) — z przeniesienia z istniejacej czesci Szpitala (do ustalenia z
Zamawiajacym

Aparat do automatycznego pomiaru cisnienia krwi (W.AdPK) — modut zawarty w dostawie z kardiomonitorem
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Monitor EKG (W.MEKG) - modut zawarty w dostawie z kardiomonitorem
Monitor gazow anestetycznych (W.MGA) — modut zawarty w dostawie z aparatem do znieczulenia
Monitor stezenia tlenu w uklazie anestetycznym (W.MST) — modut zawarty w dostawie z aparatem do znieczulenia
Pulsoksymetr (W.Pk) — modut zawarty w dostawie z kardiomonitorem
Sprzet do dozylnego podawania lekéw (W.SdDPL) - opis zgodny z pompg infuzyjng strzykawkowa lub perystaltyczng
Sprzet do inwazyjnego pomiaru ci$nienia krwi (W.SdPK) - modut zawarty w dostawie z kardiomonitorem
Sprzet do regulowanych przetoczen plynéw (W.SARPP) - opis zgodny z pompa infuzyjng strzykawkowa, lub perystaltyczng
Sprzet do szybkich przetoczen ptynéw (W.SdSPP)
Mankiet potgczony z manometrem daje mozliwo$¢ kontroli i utrzymania optymalnego podcisnienia. Mankiet w rozmiarach
dostosowanych do wktaddéw o pojemnosciach: 500 ml, 1000 ml, 3000 ml lub 5000 ml bezlateksowy.

«  Trwaly, bawetniany mankiet z uchwytem do wieszania na stojaku, tatwy do prania w temperaturze do 60 °C,

«  precyzyjny odczyt poziomu ptynu dzieki transparentne;j siatce z przodu mankietu,

«  chromowany manometr o Srednicy 49 mm, z tatwag do odczytu skalg do 300 mm Hg,

«  specjalnie utwardzana berylem i miedziag membrana manometru,

«  Dbrak koniecznosci zerowania wskazowki

»  bez-lateksowa gruszka ci$nieniowa.

Aparat do automatycznego pomiaru ci$nienia krwi (W.Term) — modut zawarty w dostawie z kardiomonitorem

Autoklaw (W.Autokl)

Sterylizator przeznaczony do niskotemperaturowej instrumentédw wrazliwych na wysoka temperature.

Mozliwos¢ sterylizacji endoskopow gietkich

Pojemnos¢ uzytkowanego rzadzenia:
Min. 80 litrow

Czynnik sterylizujacy nadtlenek wodoru oraz plazma. Dopuszcza sie gazowy nadtlenek wodoru jezeli urzadzenie wyposazone
jest w system utylizacji nadtlenku wodoru.

Wymiary zewnetrzne urzadzenia pozwalajace na instalacje w przewidzianej w projekcie lokalizacji, bez konieczno$ci:
- Zmiany powierzchni pomieszczen sasiadujacych z pomieszczeniem, gdzie bedg zainstalowane oferowane urzadzenia,
- Zmiany usytuowania $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami przewidzianych w projekcie Centralnej Sterylizatorni.

Sterylizator zasilany elektrycznie. Zasilanie elektryczne 230V/50Hz lub 400V/50 Hz,

Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomocag sterownika mikroprocesorowego.

Sterownik wyposazony w kolorowy ekran dotykowy (wybér funkcji poprzez nacisniecie odpowiedniego pola na ekranie) o
przekatnej min. 5,5”

Wbudowana drukarka parametrow procesu alfanumeryczna, z mozliwo$cia wykorzystania standardowego papieru w rolce o
szeroko$ci wydruku 57mm.

Temperatura procesu sterylizacji maksymalnie 55 °C

System podawania czynnika sterylizujacego z kasety lub naboju, umozliwiajacy wykonanie min. 5 cykli bez koniecznosci
wymiany zasobnika.

llos¢ cykli, ktére mozna wykonaé w sterylizatorze z jednej kasety / naboju, bez jego wymiany w urzgdzeniu.

Urzadzenie wyposazone w ztacze do komunikacji sieciowej. MoZliwo$¢ archiwizacji parametréw proceséw urzadzenia w
oferowanym systemie komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni wraz z przyporzadkowaniem do sterylizowanych
pakietow.

Wykonanie zgodnie z norma EN 1SO 14937.

Urzadzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostke notyfikowang w krajach UE (oznakowanie CE z
czterocyfrowg notyfikacjq , jednostka wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej )

Producent posiada wdrozony system ISO 9001

Komplet wyposazenia:

Inkubator testow biologicznych,

Test biologiczny (1 op., min. 10 szt.),
Test chemiczny (1 op., min. 10 szt.),

Kaseta / Nabdj (1 op., min. 10 szt.).

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty
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Zapewnienie przez Wykonawce dostepnosci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacije dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Aparat do znieczulenia- (W.AdZ)

Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x g.) [mm]

Waga

Zasilanie AC 230 V 50 Hz

OSwietlenie bloku przeptywomierzy, zintegrowane z aparatem.

Szuflady na drobne akcesoria, min 3 szuflady

Mobilny aparat, cztery kota jezdne, blokada min dwéch két aparatu

Fabryczny uchwyt 10 | butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu

Dodatkowe gniazda elektryczne 230VAC. Min. 4 gniazda

Zasilanie gazowe (N20, 02, powietrze) z sieci centralnej 3-6bar, wtyki dopasowane do instalacji szpitalnej

Aparat wyposazony w przytacza do awaryjnego zasilania z butli (N,O, 02) z reduktorami w komplecie.

Manometry obrazujgce ciSnienie w centralnej instalacji oraz osobne manometry obrazujace ci$nienie w butlach rezerwowych
wbudowane w aparat i umieszczone na panelu przednim

Zasilanie awaryjne aparatu na min 90 min. w warunkach standardowych.

Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu

Uchwyty do min. 3 parownikéw mocowanych jednocze$nie

Wbudowane systemy mocowania parownikéw Selectatec.

Blokada uniemozliwiajgca jednoczesng podaz dwéch srodkéw wziewnych jednocze$nie

Oswietlenie blatu, bloku przeptywomierzy zintegrowane z aparatem.

Przeptywomierze elektroniczne wysokiej doktadnoéci dla Tlenu, Powietrza i N20. Przeptywomierze dostosowane do
znieczulania w systemie minimalnych i niskich przeptywdéw

System automatycznego utrzymywania stezenia tienu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%,
preferowany uktad mechaniczny

Mozliwo$¢ wyboru podawanej mieszaniny gazéw: 02+N,0 lub O2+Powietrze

Automatyczne odciecie N20 w przypadku spadku zasilania tlenem.

Dodatkowy, zintegrowany z aparatem przeptywomierz O2 do tlenoterapii biernej

Uktad oddechowy okrezny wielorazowego uzytku do wentylacji dorostych i dzieci — 1kpl na jeden aparat.

Wspdlne wyjscie gazdw z mozliwoscig podtaczenia uktaddw nie zwrotnych (Jackson-Rees, Magill, Kuhn, Bain)

Obejscie tlenowe (bypass tlenowy) o wydajnosci min. 35 I/min.

Cisnieniowa zastawka bezpieczenstwa

Pochtaniacz dwutlenku wegla o budowie przeziernej o pojemnosci max 1,5 |. Mozliwo$¢ stosowania wielorazowych i
jednorazowych pochtaniaczy

Mozliwo$¢ wymiany wapna sodowego w trakcie pracy aparatu

System eliminacji gazéw anestetycznych poza sale operacyjng

RESPIRATOR ANESTETYCZNY, zintegrowany, napedzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo

Tryb reczny wentylacji/ oddech spontaniczny z VoluProtect (zabezpieczenie przed volutrauma)

Wentylacja kontrolowana objeto$cig VCV z BaraProtect (zabezpiczenie przed barotrauma)

Wentylacja kontrolowana ci$nieniem PCV

Wentylacja VC-SIMV

Wentylacja PC-SIMV

Wentylacja PSV

Dodatnie ci$nienie koncowo wydechowe PEEP (podaé zakres) min. 0 do 20 mbar

Plynna regulacja stosunku wdechu do wydechu — podac zakres
min 4: 1do 1:6

Reg. czestosci oddechu (podaé zakres) min 4 do 80 odd./min

Reg. ci$nienia wdechowego od min 6 do 70 ¢cmH,0

Reg. Objetosci oddechowej (podaé zakres) min; 10 — 1600 ml

Reg. Pauzy Plateau od min. 0 - 50%

Mozliwo$¢ ustawiania westchnien

Alarm minimalnego i maksymalnego ci$nienia wdechowego

Alarm braku zasilania w energie elektryczng

Alarm braku zasilania w poszczegélne gazy

Alarm bezdechu

Alarm minimalnego i maksymalnego stezenia tlenu

Kolorowy ekran respiratora o przekatnej min 15", obstugiwany dotykowo oraz przez pokretto funkcyjne.
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Pomiar objetosci oddechowej Vit

Pomiar objetosci minutowej MV

Pomiar czesto$ci oddechowe; f

Cisnienia szczytowego

Cisnienia $redniego

Cisnienia PEEP

Krzywa ci$nienia w funkcji czasu wy$wietlana na ekranie respiratora przy wentylacji mechanicznej i recznej

Krzywa przeptywu w funkcji czasu wy$wietlana na ekranie respiratora podczas prowadzenia wentylacji mechanicznej i recznej

Krzywa CO2 w funkcji czasu wy$wietlana na ekranie respiratora podczas prowadzenia wentylacji mechanicznej i recznej

Automatyczna kompensacja doptywu $wiezych gazow w trakcie pracy

Pomiar EtCO2 i FiCO2 w zintegrowane z aparatem

Pomiar stezenia tlenu (czujnik paramagnetyczny)

Monitorowanie gazéw anestetycznych zintegrowane z aparatem do znieczulania.
Monitorowane gazy: halotan, izofluran, enfluran, sewofluran, dezfluran, N,O

Automatyczna detekcja Srodka anestetycznego

Jednoczesne wyswietlanie krzywej kapnograficznej oraz warto$ci stezen gazu anestetycznego i tlenu

Monitorowanie MAC zintegrowane z aparatem.

Wizualizacja pracy zastawek wdechowej i wydechowej w orientacji pionowej aparatu.

Aparat wyposazony w ssak inzektorowy o pojemnosci zbiornika na wydzieliny min 1
llo$¢ zbiornikdw na wydzieliny — 2szt. na aparat

Euroszyna do zamocowania akcesoriéw

Ramie do podtrzymywania obwodu oddechowego

Mozliwo$¢ ominiecia testu, tzw. szybkie uruchomienie

Test systemu trwajacy maks. 60s z mozliwo$cig przeprowadzenia testu w trybie ,Czuwanie” — na zadanie.

Bezobstugowe czujniki przeptywu z dozywotnig gwarancjg

Ogrzewany system oddechowy celem zapobiegania kondensacji pary wodne;.

Pétka na gérze aparatu celem umieszczenia dodatkowego wyposazenia

Instrukcja Obstugi w jezyku polskim

Kardiomonitor

Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci komputerowej (IEEE 802.3)

Modutowa budowa systemu — moduty parametrowe wymienialne przez uzytkownika bez udziatu serwisu.

Komunikacja moduty — jednostka centralna poprzez ztacze podczerwieni.

Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostkg centralng i miejscami parkingowymi na moduty, ekran LCD
TFT o przekatnej co najmniej 12”.

Mozliwos¢ rozszerzenia mozliwosci pomiarowych poprzez dotozenie modutdw:

- ciggtego, inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca

- pomiaru saturacji krwi zylnej lub o$rodkowej krwi zylnej,

- gazbw anestetycznych,

- stopnia u$pienia BIS,

- inwazyjnego pomiaru ci$nienia (co najmniej kolejne 2 kanaty) z mozliwo$cig pomiaru ci$nienia Srédczaszkowego.
- modutu NMT

- pomiar EEG

- modutu zintegrowanych urzadzen medycznych pozwalajacych na komunikacje z respiratorami oraz aparatami do
znieczulenia réznych producentéw

- modutu transportowego o przekatnej ekranu 5 cali umozliwiajacy monitorowanie pacjenta (EKG, SpO2, NIBP co
15 minut) przez co najmniej 3 godziny podczas transportu. Komunikacja z monitorem gtéwnym poprzez ztacze
podczerwieni

llo$¢ kanatow dynamicznych — min. 8.

Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku polskim, instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Sterowanie monitorem poprzez pokretto nawigacyjne, przyciski na ptycie czotowej monitora, przyciski na
modutach umozliwiajgce szybki dostep do menu zwigzanego z danym modutem oraz ekran dotykowy.

Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametréw min. 96 godzin.

Zapamietywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) min. 6 godzin.

Zapamietywanie odcinkéw krzywych dynamicznych zwigzanych z sytuacjami alarmowymi min. 100 zdarzen.

Funkcje obliczania dawkowania lekow (kalkulator lekowy), obliczania parametréw nerkowych, obliczania
parametréw natlenowania, obliczania parametréw hemodynamicznych.

Zasilanie monitora z sieci pradu zmiennego 230V/50Hz oraz wewnetrzne akumulatorowe na min. 5,5 godz. pracy.

Uchwyt do montazu monitora na $cianie; koszyk na akcesoria lub statyw na kétkach
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Mozliwo$¢ podigczenia monitora kopiujacego (dostepne standardy ztacza DVI-D i VGA)

Mozliwo$¢ poditgczenia drukarki laserowej i wykonywania wydrukdw danych na papierze formatu A4

W ofercie z monitorem oprogramowanie do archiwizacji danych z monitora pacjenta na komputerze osobistym

Pomiar czestosci pracy serca w zakresie co najmnigj od 20 do 250 B/min.

Pomiar czestosci oddechu w zakresie co najmniej od 6 do 120 R/min.

Analiza odcinka ST.

Analiza arytmii — ilo§¢ wykrywanych kategorii zaburzen rytmu min. 13.

Ustawianie granic alarmowych czesto$ci akcji serca, odchylenia odcinka ST, czestosci oddechu oraz czasu
trwania bezdechu.

W wyposazeniu na kazdy modut przewdd EKG z 5. koricowkami.

W wyposazeniu przewod EKG z 5. koncéwkami oraz - 100 szt. jednorazowych elektrod EKG do dtugotrwatego
monitorowania, opakowanie nie wieksze jak 25 szt., Srednica nie mnigjsza niz 55mm, zlacze przesuniete
wzgledem czujnika elektrody, podkiad z ,oddychajgcego” mikroporowatego materiatu, Zel ciekty, podwojny
wewnetrzny i zewnetrzny obszar z klejem, wysoka jako$¢ potwierdzona testami elektrycznymi zgodnymi z
ANSI/AAMI, biokompatybilno$¢ materiatu klejacego i zelu potwierdzona deklaracjg producenta, karta katalogowa
zawierajaca opis techniczny oraz parametry elektryczne

Wys$wietlanie warto$ci cinien skurczowego, rozkurczowego i Sredniego.

Ustawianie granic alarmowych ci$nienia skurczowego, rozkurczowego i Sredniego.

Funkcja utatwiajgca naklucie zyly — pompowanie mankietu i trzymanie ci$nienia przez zadany czas

Tryb pracy reczny.

Tryb pracy automatyczny — odstepy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 min.

W ofercie z kazdym monitorem zestaw mankietéw dla dorostych: Sredni i duzy oraz przewdd taczacy mankiet z
modutem.

Wyswietlanie krzywej pletyzmograficznej oraz warto$ci saturacii, czestosci pulsu i wskaznika perfuziji.

Dzwiek sygnalizujgcy wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zaleznej od warto$ci saturacji.

Funkcja pozwalajgca na jednoczesny pomiar SpOz2 i nieinwazyjnego ci$nienia bez wywotywania alarmu SpO2 w
momencie pompowania mankietu na konczynie na ktérej zatozony jest czujnik

Ustawianie granic alarmowych % saturaciji oraz czesto$ci pulsu.

W ofercie z monitorem czujnik pomiarowy na palec umozliwiajacy pomiar SPO2 zaréwno u dzieci jak i dorostych
oraz przewod potgczeniowy do modutu.

WysSwietlanie warto$ci temperatur w dwoch punktach ciata.

Wys$wietlanie warto$ci temperatury réznicowej.

Ustawianie granic alarmowych temperatur ciata i rdznicowe.

W ofercie z kazdym monitorem czujnik temperatury powierzchniowy i centralny.

Wy$wietlanie wartosci skurczowego, rozkurczowego i $redniego.

Ustawianie granic alarmowych ci$nier skurczowych.

Rozkurczowego i Sredniego.

W ofercie z modutem: przewdd interfejsowy oraz 4 jednorazowe przetworniki.

Zakres pomiarowy stezenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg

Ustawianie predkos$ci przeptywu gazéw — do wyboru co najmniej dwie predkosci

Zakres pomiarowy czestosci oddechu co najmniej od 0 do 100 R/min

Ustawianie granic alarmowych stezenia CO2, czestosci oddechu oraz programowanie alarmu bezdechu

W ofercie z modutem: 5 jednorazowych linii pomiarowych, 2 putapki wodne

Aparat do pomiaru laboratoryjnych parametréw krytycznych

Parametry mierzone: pH, pC0O2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Hb, Hct, SO2

Podawanie prébki bezpo$rednio ze strzykawki lub kapilary

Mozliwo$¢ wykonania analizy z: surowicy, krwi petnej, osocza, dializatow

Prosta komunikacja z operatorem- przejrzyste oprogramowanie za pomocg ikon, oprogramowanie w jezyku polskim

Mozliwo$¢ wpisania szczegdtowych danych demograficznych pacjenta

Wbudowana drukarka

Mozliwo$¢ podigczenia czytnika kodéw kreskowych

Mozliwo$¢ podigczenia komputera

Automatyczna kalibracja, jedno i dwu punktowa bez uzycia butli gazowych

Oznaczenie wszystkich parametréw w 1 torze pomiarowym

Mierzony parametr Hematokryt
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Stabilno$¢ odczynnikoéw po otwarciu - 5 do 8 tygodni

Mozliwo$¢ oznaczania rownoczesnie Na, K, Cl, Ca

Bezobstugowe elektrody, niewymagajace wymiany membran czy dodawania ptynow

Odczynniki oraz kalibratory w stanie ptynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach zgrupowanych w 3 zbiorcze
opakowania. Niezalezny oddzielny pojemnik na odpady

Deklaracja zgodno$ci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Bronchofiberokop (W.B)

Zewnetrzna $rednica koficowki dystalnej max 5,1 mm — wzmocniona konstrukcja umozliwiajaca wprowadzenie do rurki

iptubacyjnej
Srednica wewnetrzna kanatu roboczego min 2,6 mm

Diugos$¢ robocza max 600mm

Kat widzenia min 95°

Glebia ostrosci 3-50 mm

Wygiecia koncowki dystalnej: gora/dét 160/130 stopni

Zamontowane na state przytacze ssaka

Wiot kanatu biopsyjnego typu LUER

Wielorazowy, gumowy zawdr ssacy — 3 szt.

Bateryjne , odigczane zrodio Swiatta typu LED w zestawie

Mozliwo$¢ podigczenia do stacjonarnego zrddta Swiatta halogenowego za pomocg $wiattowodu z funkcja rotacji konektora

Mozliwos¢ podiaczenia do sieciowego, przenosnego zrodta $wiatta typu LED

Dowolno$¢ mycia i dezynfekgji bronchofiberoskopu w $rodkach chemicznych réznych producentéw (min 5 — podac liste)

Fibroskop nadajacy sie do sterylizacji w ETO

Dodatkowe akcesoria:
— medyczny tester szczelnosci z wbudowanym manometrem

Olejek silikonowy, olejek Iniany

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyréb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Diatermia elektrochirurgiczna z przystawka argonowa (W.Diat)

Aparat do elektrochirurgii monopolarne;j i bipolarnej, urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2014

Przystawka do koagulacji w ostonie argonu umieszczona w jednej kolumnie z diatermig i na wspdinym wézku. Sterowanie
przystawka z diatermii

Modut do preparowania i zamykania duzych naczyn do 7 mm, skuteczno$¢ zamykania musi by¢ potwierdzona certyfikatem
niezaleznej i uprawnionej do tego instytucji. Kopia certyfikatu potwierdzajacego skuteczno$¢ zamykania naczyn do 7 mm musi
by¢ dotaczona do oferty. Praca odbywa sie w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozuje prad w zaleznosci od tkanki i uzytego
narzedzia, zakorczenie procesu sygnalizuje dzwigkowo i wytacza prad. Ze wzgledow bezpieczenstwa nie dopuszcza sie
mozliwo$ci recznego ustawiania parametru mocy w tym programie.

Oprogramowanie w jezyku polskim z wgrang skrocong instrukcja obstugi poszczegdlnych trybdw ciecia oraz koagulacji w
aparacie. Wyswietlanie komunikatéw, koddw btedu z opisem tekstowym w jezyku polskim

Rozpoznawanie podtaczonych instrumentéw do zamykania naczyh do 7 mm i automatyczne dobieranie optymalnych
parametréw pracy

Aparat wyposazony w funkcje bipolarng (ciecie i koagulacja z zastosowaniem w histeroskopach bipolarnych)

Aparat powinien wys$wietla¢ opornosci miedzy ptytkg bierng dwudzielng przyklejong do ciata pacjenta z zaznaczeniem
oporno$ci granicznej powyzej ktdrej aparat przestanie dziata¢ w trybie monopolarnym

Aparat powinien posiada¢ gniazdo monopolarne, dwa gniazda bipolarne w tym gniazdo do zamykania duzych naczyn do 7
[mm] oraz gniazdo elektrody biernej.

Minimum jedno gniazdo bipolarne uniwersalne z mozliwoécig podtaczenia kabli z wtykiem typu Valleylab — 2 PIN oraz typu
ERBE/
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Gniazda monopolarne uniwersalne z mozliwo$cig podiaczenia kabli typu Valleylab — 3 Pin, ERBE - koncoéwka bananowa 4
mm, Olympus — koncéwka bananowa 3 mm.

Aparat powinien posiada¢ gniazdo neutralne uniwersalne pozwalajace na podtaczenie kabli z wtyczka o $r.6,35 mm typ ERBE
i wtyczke typ Valleylab

Funkcja ,Focus View” — pokazywanie parametréw pracy na wy$wietlaczu tylko aktualnie aktywowanego instrumentu

Monitor mocy szczytowej i $redniej z mozliwoscig wizualizacji na ekranie

Pamie¢ min. 50 programéw i zapisanie ich pod nazwg procedury lub nazwiskiem operatora

Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i wigcznika noznego

Moc ciecia monopolarnego 300W */.10%

Minimum 3 rodzaje ciecia monopolarnego w tym jedno do pracy w Srodowisku wodnym

Mozliwo$¢ regulacii glebokosci hemosazy w kazdym programie ciecia monopolarnego min. 6

Minimum 3 rodzaje ciecia bipolarnego

Mozliwos¢ regulacji grubosci hemostazy w kazdym programie ciecia bipolarnego-min. 6 poziomy

Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej: tagodna, forsowna, natryskowa, preparujaca o min. mocy 100W

Mozliwo$¢ min. 2-stopniowej regulacji intensywnosci dziatania koagulacji dla kazdego rodzaju koagulacji — nie dotyczy regulacii
mocy

Dodatkowy rodzaj, tryb koagulacji monopolarnej przeznaczony do rozcinania warstw tkanek z hemostaza poréwnywalng do
osigganej przy uzyciu noza harmonicznego o0 mocy max. 60 W

Minimum 3 rodzaje koagulacja bipolarnej

Mozliwo$¢ min. 2-stopniowej regulacji intensywnosci dziatania koagulacji dla kazdego rodzaju koagulacji bipolarnej — nie
dotyczy regulacji mocy

Funkcja autostart dla instrumentdw bipolarnych z regulacjg opéznienia do min. 3 sek. Krokiem co max 0,1 s

Funkcja Auto Stop dla instrumentéw bipolarnych.

Przystawka do koagulacii i ciecia w plazmie argonowej

Rozpoznawanie przytgczonych instrumentéw argonowych i automatyczne dobieranie parametrédw przeptywu argonu.

Regulacja przeptywu argonu w zakresie min. 0,1 = 8,0 |/ min.

Minimum 3 rézne rodzaje / tryby ciecia w ostonie argonu

Minimum 3 rézne rodzaje / tryby koagulacji argonowej

Mozliwo$¢ regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w catym dostepnym zakresie mocy we wszystkich trybach
monopolarnych oraz bipolarnych

Mozliwo$¢ rozbudowy aparatu o odsysacz dymoéw z pola operacyjnego obstugiwanego z poziomu diatermii

Mozliwo$¢ rozbudowy urzadzenia o przystawke do preparowania za pomocg jatowego ptyny, zastosowanie w chirurgii
narzadéw migzszowych w jeden system obstugiwany z panelu sterujacego diatermii. Dostawca musi potwierdzi¢ posiadanie w
swojej ofercie wyzej opisanego preparatora w chwili skladania oferty przetargowe; .

WYPOSAZENIE

Uniwersalny wézek z koszykiem z mozliwo$cig zamontowania diatermii z argonem oraz z miejscem na dwie butle argonowe —
1 kpl.

Wihacznik nozny pojedynczy, wodoodporny (do dezynfekgiji) — 1 szt.

Podwojny wigcznik nozny wodoodporny z mozliwo$cig przetaczania programu (do dezynfekgji) — 1 szt.

Wielorazowe komplet kleszczykow bipolarnych do zamykania duzych naczyhn do 7 mm wigcznie wraz z kablem
przytaczeniowym :
—  kleszczyki do laparotomii koncdwki zwezane, zakrzywione 26 °, dtugos¢
15-16cm do zabiegow tarczycowych — 1 szt.
—  kleszczyki do laparoskopii zakrzywione, oktadki gtadkie zakrzywione 18 °, diugos¢ 200-210mm — 1szt.
—  kleszczyki do laparoskopii zakrzywione, oktadki gtadkie zakrzywione 26 °, diugos¢ 260-280mm — 1szt.
—  kleszcze do zamykania naczyn, do laparoskopii, $r 5mm, dt. min 340mm, kofncdwka typu Kelly, radetkowane z ka-
blem dt. min. 3m — 1kpl.

Wielorazowy bipolarny instrument do koagulacji oraz ciecia bipolarnego za pomocg pradu, instrument dt. 340-350mm $rednicy
5 mm + kabel przytaczeniowy dt. 4 mm
- 1kpl

Wielorazowy bipolarne nozyczki metzembaum do koagulacii bipolarnej oraz cigcia instrument dt. 340-350mm $rednicy 5 mm +
kabel przytaczeniowy dt. 4 mm - 1 kpl

Wielorazowe nozyczki bipolarne z odizolowanymi czubkami dt. 230-240 mm z ostong zabezpieczajacq i kablem dt. min. 4m —
1 kpl.

Elektroda haczykowa, okragta, ptaszcz izolowany, @ 5 mm, pokrycie powtoka nieprzywierajaca, diugos¢ 310-320 mm + kabel
przytaczeniowy — 1 kpl.

Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych $r. trzpienia 4mm z przyciskami, kablem o df. min. 4m — 4 szt.

Zestaw wielorazowych koricdwek monopolarnych
- Elektroda szpatutkowa prosta 3x24mm 4 szt.
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- Elektroda monopolarna Wolframowa, 0,5x3mm, prosta dt.40m — 1 szt.

Pinceta bipolarna prosta, korncowki 1 mm, tepe, diugo$¢ 18-19cm,— 1szt

Pinceta bipolarna prosta, koncéwki 2 mm, tepe, diugo$¢ 18-19cm,— 1szt

Bipolarny kabel przytaczeniowy dt. 4m — 2 szt.

Pinceta monopolarna prosta, koncéwki 1,7 mm, tepe, diugo$¢ 19-20 cm- 1 szt.

Kabel przylaczeniowy do pincety monopolarnej dt. 4-4,5 m — 1 szt.

Wielorazowy uchwyt do aplikatoréw argonowych z przyciskami i z mozliwo$cig przetaczania programu — 1 szt.

Wielorazowy zestaw aplikatoréw do ciecia i koagulacji w ostonie argonu:

- aplikator prosty dt. ok. 35mm z wysuwang elektrodg szkatutkowg — 1 szt.
- aplikator prosty dt. ok. 100mm z wysuwang elektrodg szkatutkowag — 1 szt.
- aplikator prosty dt.320mm z wysuwang elektrodq szkatutkowg — 1 szt.

Butla argonowa 5| - 2 szt

Reduktor do butli — 1 szt

Elektroda neutralna wielorazowa dla dorostych o pow. 450cm -550cm2 z pasami mocujgcymi i kablem dt. minimum 4m - 1
komplet

Jednorazowa elektroda neutralna dzielona bezkierunkowa z oddzielnym pierscieniem ekwipotencjalnym (1opk.= 50 szt.) -
200szt

Kabel przytaczeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej — 1szt

Deklaracja zgodno$ci CE (jezeli to jest wyréb medyczny) — dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrob6w — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnosci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacije dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Diatermia elektrochirurgiczna z przystawka argonowg (W.Diat) z nozem wodnym

Aparat do elektrochirurgii monopolarnej i bipolarnej, urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2014

Przystawka do koagulacji w ostonie argonu oraz przystawke do preparowania za pomoca jatowego ptyny, obstugiwane z
panelu sterujgcego diatermii umieszczone w jednej kolumnie z diatermig i na wspélnym wézku.

Parametry noza wodnego:

Cisnienie pracy czynnika roboczego regulowane w zakresie min. 5 -:- 60 bar

Plynna regulacja maksymalnego ci$nienia roboczego na konsoli

Wigcznik nozny aktywujacy cisnienie pracy i odsysanie

Zapisywania i zapamietywania parametrow pracy w postaci programéw — min. 5

Funkcja autotestowania po wigczeniu urzadzenia do zasilania

Ssak o podcisnieniu roboczym min. 600 mmHg

Plynna regulacja maksymalnego ci$nienia roboczego na konsoli

Koaksjalne odsysanie materiatu z koricowki roboczej uchwytu

Parametry diatermii

Modut do preparowania i zamykania duzych naczyn do 7 mm, skuteczno$¢ zamykania musi by¢ potwierdzona certyfikatem
niezaleznej i uprawnionej do tego instytucji. Kopia certyfikatu potwierdzajacego skuteczno$¢ zamykania naczyr do 7 mm musi
by¢ dotaczona do oferty. Praca odbywa sie w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozuje prad w zalezno$ci od tkanki i uzytego
narzedzia, zakonczenie procesu sygnalizuje dzwiekowo i wytacza prad. Ze wzgleddw bezpieczenstwa nie dopuszcza sie
mozliwo$ci recznego ustawiania parametru mocy w tym programie.

Oprogramowanie w jezyku polskim z wgrang skrécong instrukcjg obstugi poszczegolnych trybéw ciecia oraz koagulacji w
aparacie. Wy$wietlanie komunikatéw, kodéw btedu z opisem tekstowym w jezyku polskim

Rozpoznawanie podfaczonych instrumentéw do zamykania naczyn do 7 mm i automatyczne dobieranie optymalnych
parametrow pracy

Aparat wyposazony w funkcje bipolarng (ciecie i koagulacja z zastosowaniem w histeroskopach bipolarnych)

Aparat powinien wySwietla¢ opornosci miedzy ptytkg bierng dwudzielng przyklejong do ciata pacjenta z zaznaczeniem
opornosci granicznej powyzej ktérej aparat przestanie dziata¢ w trybie monopolarnym

Aparat powinien posiada¢ gniazdo monopolarne, dwa gniazda bipolarne w tym gniazdo do zamykania duzych naczyn do 7
[mm] oraz gniazdo elektrody biernej.

Minimum jedno gniazdo bipolarne uniwersalne z mozliwoscig podigczenia kabli z wtykiem typu Valleylab — 2 PIN oraz typu
ERBE/

Gniazda monopolarne uniwersalne z mozliwoscig podigczenia kabli typu Valleylab — 3 Pin, ERBE - koricdwka bananowa 4
mm, Olympus — koricdwka bananowa 3 mm.
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Aparat powinien posiada¢ gniazdo neutralne uniwersalne pozwalajace na podtgczenie kabli z wtyczkg o $r.6,35 mm typ ERBE i
wtyczke typ Valleylab

Funkcja ,Focus View” — pokazywanie parametréw pracy na wySwietlaczu tylko aktualnie aktywowanego instrumentu

Monitor mocy szczytowej i Sredniej z mozZliwo$cig wizualizacji na ekranie

Pamie¢ min. 50 programéw i zapisanie ich pod nazwa procedury lub nazwiskiem operatora

Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i wigcznika noznego

Moc ciecia monopolarnego 300W */-10%

Minimum 3 rodzaje ciecia monopolarnego w tym jedno do pracy w Srodowisku wodnym

Mozliwos¢ regulacji gleboko$ci hemosazy w kazdym programie ciecia monopolarnego min. 6

Minimum 3 rodzaje ciecia bipolarnego

Mozliwos¢ regulacji grubosci hemostazy w kazdym programie ciecia bipolarnego-min. 6 poziomy

Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej: tagodna, forsowna, natryskowa, preparujaca o min. mocy 100W

Mozliwos¢ min. 2-stopniowej regulaciji intensywno$ci dziatania koagulacji dla kazdego rodzaju koagulaciji — nie dotyczy regulacii
mocy

Dodatkowy rodzaj, tryb koagulacji monopolarnej przeznaczony do rozcinania warstw tkanek z hemostaza poréwnywalng do
0sigganej przy uzyciu noza harmonicznego o mocy max. 60 W

Minimum 3 rodzaje koagulacja bipolarnej

Mozliwo$¢ min. 2-stopniowej regulacji intensywno$ci dziatania koagulacji dla kazdego rodzaju koagulacji bipolarnej — nie
dotyczy regulacji mocy

Funkcja autostart dla instrumentdw bipolarnych z regulacjg opdznienia do min. 3 sek. Krokiem co max 0,1's

Funkcja Auto Stop dla instrumentéw bipolarnych.

Parametry przystawki argonowej

Przystawka do koagulacii i ciecia w plazmie argonowej

Rozpoznawanie przytagczonych instrumentéw argonowych i automatyczne dobieranie parametrdw przeptywu argonu.

Regulacja przeptywu argonu w zakresie min. 0,1 = 8,0 |/ min.

Minimum 3 rézne rodzaje / tryby ciecia w ostonie argonu

Minimum 3 rézne rodzaje / tryby koagulacji argonowej

Mozliwo$¢ regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w catym dostepnym zakresie mocy we wszystkich trybach
monopolarnych oraz bipolarnych

Mozliwo$¢ rozbudowy aparatu o odsysacz dyméw z pola operacyjnego obstugiwanego z poziomu diatermii

WYPOSAZENIE

Uniwersalny wozek z koszykiem z mozliwo$cig zamontowania diatermii z argonem oraz z miejscem na dwie butle argonowe —
1 kpl.

Wiacznik nozny pojedynczy, wodoodporny (do dezynfekcji) — 1 szt.

Podwaojny wigcznik nozny wodoodporny z mozliwo$cig przetgczania programu (do dezynfekgiji) — 1 szt.

Wielorazowe komplet kleszczykéw bipolarnych do zamykania duzych naczyr do 7 mm wigcznie wraz z kablem
przytaczeniowym :
—  kleszczyki do laparotomii koncoéwki zwezane, zakrzywione 26 ©, dtugo$¢
15-16cm do zabiegdw tarczycowych — 1 szt.
—  kleszczyki do laparoskopii zakrzywione, oktadki gtadkie zakrzywione 18 °,
—  kleszcze do zamykania naczyn, do laparoskopii, $r 5mm, dt. min 340mm, koricowka typu Kelly, radetkowane z ka-
blem dt. min. 3m — 1kpl.

Elektroda haczykowa, okragta, ptaszcz izolowany, @ 5 mm, pokrycie powtoka nieprzywierajaca, dtugosé 310-320 mm + kabel
przytaczeniowy — 1 kpl.

Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych $r. trzpienia 4mm z przyciskami, kablem o dt. min. 4m — 4 szt.

Zestaw wielorazowych koricdwek monopolarnych
- Elektroda szpatutkowa prosta 3x24mm 4 szt.

Pinceta bipolarna prosta, koAcéwki 1 mm, tepe, dtugos¢ 18-19cm,— 1szt

Pinceta bipolarna prosta, koAcéwki 2 mm, tepe, dtugos¢ 18-19cm,— 1szt

Bipolarny kabel przytaczeniowy dt. 4m — 2 szt.

Pinceta monopolarna prosta, koficéwki 1,7 mm, tepe, dtugo$¢ 19-20 cm- 1 szt.

Kabel przytaczeniowy do pincety monopolarnej dt. 4-4,5 m — 1 szt.

Wielorazowy uchwyt do aplikatoréw argonowych z przyciskami i z mozliwo$cig przetaczania programu — 1 szt.

Wielorazowy zestaw aplikatoréw do ciecia i koagulacji w ostonie argonu:

- aplikator prosty dt. ok. 35mm z wysuwang elektrodg szkatutkowg — 1 szt.
- aplikator prosty dt. ok. 100mm z wysuwang, elektrodg szkatutkowg — 1 szt.
- aplikator prosty dt. ok. 320mm z wysuwang elektrodg szkatutkowg — 1 szt.

Butla argonowa 51 — 2 szt

Reduktor do butli — 1 szt
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Elektroda neutralna wielorazowa dla dorostych o pow. 450cm -550cm2 z pasami mocujacymi i kablem dt. minimum 4m - 1
komplet

Jednorazowa elektroda neutralna dzielona bezkierunkowa z oddzielnym pierscieniem ekwipotencjalnym (1opk.= 50 szt.) -
200szt

Kabel przytaczeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej — 1szt

Modut pompy — 5 szt.

Uchwyt — aplikator prosty z aspiracjg dt. ok. 65 mm -5 szt.

Wktad do pojemnika na materiat odsysany o poj. min. 2,0 dm® - 5 szt.

Filtr jednorazowy — 5 szt.

Deklaracja zgodno$ci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Aparat EKG na wdzku jezdnym

12-kanatowy elektrokardiograf

automatyczna analiza i interpretacja

praca w trybie Auto lub Manual

« sygnat EKG: 12 odprowadzen standardowych lub odprowadzenia Cabrera

 klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna
» kolorowy ekran dotykowy (7") umoZliwiajacy tatwg obstuge aparatu

o wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanatéw (szerokos¢ papieru: 112 mm)
» wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanatéw bezpo$rednio z aparatu na zewnetrznej drukarce: wydruk A4
» proste zaktadanie papieru (Easy load)

» prezentacja na ekranie przebiegdw z 3, 6 oraz 12 odprowadzen EKG

e czutos¢: 2,5/5/10/20 mm/mV
» predkos¢ zapisu: 5/10/25/50 mm/s

¢ baza pacjentéw i badan
* wewnetrzna pamie¢ 1000 badan

 zapis badan bezpo$rednio z aparatu do pamieci USB (PenDrive)

» detekcja ztego podigczenia elektrody niezalezna dla kazdego kanatu

» detekcja stymulatora serca

 ciagly pomiar czesto$ci akcji serca (HR) i jego prezentacja na wySwietlaczu

» dzwiekowa sygnalizacja wykrytych pobudzer

 cyfrowa filtracja zaktdcen sieciowych i zaktdcen pochodzenia miesniowego

 cyfrowy filtr plywania izolinii

« interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (réwnoczesna komunikacja z PC, drukarkg zewnetrzna, pamiecig USB - Pen-
Drive)

« interfejs komunikacyjny LAN umozliwiajacy wysytanie zapiséw badan EKG oraz dokumentacji medycznej w formie
wiadomosci e-mail bezpo$rednio z aparatu na dowolng skrzynke odbiorczg

« zasilanie sieciowo-akumulatorowe
» sygnalizacja stanu natadowania akumulatora

¢ menu wySwietlane na ekranie
 konfiguracja wygladu i kompozyciji ekranu
» konfiguracja ustawien aparatu oraz panelu sterowania

* wspotpraca z oprogramowaniem stuzacym do zarzadzania badaniami EKG - CardioTEKA

» wysylanie wiadomo$ci e-mail bezpo$rednio z aparatu

» mozliwo$¢ wykonania badania spirometrycznego przy zastosowaniu przystawki SPIRO-31

« wymiary (D x S x W): 258x199x50 mm , waga < 1,3 kg

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyréb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty
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Kardiomonitor (W.KMon1)

Kardiomonitor stacjonarno-przeno$ny o masie nie wiekszej niz 3.7 kg

Kardiomonitor wyposazony w uchwyt stuzacy do przenoszenia oraz gniazdo USB stuzace do przenoszenia danych.

Kardiomonitor z kolorowym dotykowym ekranem LCD, z aktywng matryca TFT, o przekatnej ekranu nie mniejszej niz 12 cali,
rozdzielczo$ci co najmniej 800x600 pikseli.

Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pigciu réznych krzywych dynamicznych.
Okresli¢ ilos¢. Wyspecyfikowac przyktadowe krzywe dynamiczne prezentowane jednoczesnie na ekranie.

Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametréw wyswietlane jednoczasowo na ekranie. Duze czytelne, znaki.

Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametréw: co najmniej 120-godzinne. Regulowane odstepy czasu wys$wietlania
parametrow.
podac

Kategorie wiekowe pacjentow: doro$li, dzieci i noworodki.

Pomiar i monitorowanie co najmniej nastepujacych parametréw:
EKG;

Odchylenie odcinka ST;

Liczba oddechéw (RESP);

Saturacja (Spo2);

Ciénienie krwi, mierzone metoda nieinwazyjng (NIBP);
Temperatura (T1,72,TD).

Pomiar EKG

o Zakres czestosci rytmu serca: minimum 15+300 bpm.
Podac.

» Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. koncéwkowego

» Doktadnos¢ pomiaru czestosci rytmu: nie gorsza niz+/- 1%.
Podac.

» Predkosci kreslenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.
Podac.

» Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.

»  Czuto$¢: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto.
wymienic.

 Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocze$nie.

* Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinkéw ST z nanoszonymi na nie biezacymi odcinkami
lub w formie wykresow kotowych

* Analiza zaburzen rytmu, z rozpoznawaniem nastepujacych zaburzen:
»  Bradykardia
»  Tachykardia
* Asystolia
»  Tachykardia komorowa
*  Migotanie komor
e Stymulator nie przechwytuje
e Stymulator nie generuje impulséw
»  Salwa komorowa
e PVC/min wysokie

Pomiar oddechéw (RESP).

» Impedencyjna metoda pomiaru.

«  Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechow /min |

Doktadno$¢ pomiaru: nie gorsze niz +/-2 oddech /min

» Predko$¢ kre$lenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s.

Pomiar saturacji (Sp02).

o Zakres pomiaru saturacji: 0+100%

e Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30+250/min.

»  Doktadnos$¢ pomiaru saturacji w zakresie 70+100%: nie gorsza niz +/- 3%.

*  Mozliwos¢ stosowania czujnikéw wielorazowego i jednorazowego uzytku.

Pomiar ci$nienia krwi metoda nieinwazyjng (NIBP).

»  Oscylometryczna metoda pomiaru.

» Zakres pomiaru ci$nienia: co najmniej 15+250 mmHg.

»  Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40+200 bpm.

» Doktadno$¢ pomiaru: nie gorsza niz +/- 5SmmHg.

»  Tryb pomiaru:
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* AUTO;
e Reczny.
Zakres programowania interwatow w trybie AUTO: co najmnigj 1+360 minut.
» Monitor wyposazony w funkcje ustawiania wstepnego ci$nienia pompowania mankietu
» _Monitor wyposazony w funkcje stazy — pomoc przy wykonaniu naktucia zyty
Pomiar temperatury (TEMP)
»  Zakres pomiarowy: co najmniej 25+42°C.
» Doktadno$¢ pomiaru: nie gorsza niz +/- 0,1°C.
» Jednoczesne wy$wietlanie co najmniej trzech warto$ci : 2 temperatury ciata i temperatura réznicowa
Wyposazenie na 2 kardiomonitordw:
»  Kabel EKG 5-odprowadzeniowy — 2 szt.
»  Przewdd taczacy do mankietow do pomiaru NIBP — 2 szt.
»  Mankiet do pomiaru NIBP $redni dla dorostych — 2 szt.
»  Mankiet do pomiaru NIBP duzy dla dorostych — 2 szt.
»  Mankiet do pomiaru NIBP maty dla dzieci i dorostych — 2 szt.
»  Mankiet do pomiaru NIBP pediatryczny — 2 szt.
e Czujnik Sp0O2 na palec dla dorostych — 2 szt.
»  Czujnik temperatury powierzchniowy — 2 szt.
»  Statyw na kétkach z potka do montazu kardiomonitora, koszyk na akcesoria — 2 szt.
Latwa intuicyjna obstuga kardiomonitora przy pomocy, pokretta, przyciskdw oraz poprzez ekran dotykowy
3-stopniowy system alarméw wszystkich parametrow.
»  Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmow .
« Mozliwos¢ zawieszenia statego lub czasowego alarméw.
«  Wyhor czasowego zawieszenia alarmow — co najmniej 4 czasy zawieszenia do wyboru.
Reczne i automatyczne (na zadanie obstugi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu
monitorowanego pacjenta.
Monitor wyposazony w funkcje obliczen lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych
Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor.

e Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napiecia elektroenergetycznej sieci zasilajacej; po-
miar NIBP co 15 min. ): nie krétszy niz 2 godziny.

e  (Czas tadowania akumulatora: nie dtuzszy niz 5 godzin.

Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci.

* Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umozliwiajace prace kardiomonitora w sieci przewodowej z centralg monitoruja-
ca.

» Funkcja podgladu danych z innych monitoréw podigczonych do sieci

Cicha praca urzadzenia — chtodzenie konwekcyjne bez wentylatora

Monitor zabezpieczony przez przedostaniem sie ptynéw — klasa ochrony IPX1 lub lepsza

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnosci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacije dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Kardiomonitor (W.KMon2)

Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci komputerowej (IEEE 802.3)

Modutowa budowa systemu — moduty parametrowe wymienialne przez uzytkownika bez udziatu serwisu.

Komunikacja moduly — jednostka centralna poprzez ztgcze podczerwieni.

Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostka centralng i miejscami parkingowymi na moduty, ekran LCD TFT o
przekatnej co najmniej 12"

Mozliwo$¢ rozszerzenia mozliwosci pomiarowych poprzez dotozenie modutdw:

- ciggtego, inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca

- pomiaru saturacji krwi zylnej lub o$rodkowej krwi zylnej,

- gazéw anestetycznych,

- stopnia uspienia BIS,

- inwazyjnego pomiaru ci$nienia (co najmniej kolejne 2 kanaty) z mozliwoscig pomiaru cisnienia $rédczaszkowego.

- modutu NMT

- pomiar EEG

- modutu zintegrowanych urzadzen medycznych pozwalajgcych na komunikacje z respiratorami oraz aparatami do
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znieczulenia réznych producentéw
- modutu transportowego o przekatnej ekranu 5 cali umozliwiajgcy monitorowanie pacjenta (EKG, SpO2, NIBP co 15 minut)
przez co najmniej 3 godziny podczas transportu. Komunikacja z monitorem gtéwnym poprzez ztacze podczerwieni

llo$¢ kanatéw dynamicznych — min. 8.

Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku polskim, instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Sterowanie monitorem poprzez pokretto nawigacyjne, przyciski na plycie czotowej monitora, przyciski na modutach
umozliwiajgce szybki dostep do menu zwigzanego z danym modutem oraz ekran dotykowy.

Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametréw min. 96 godzin.

Zapamietywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) min. 6 godzin.

Zapamietywanie odcinkéw krzywych dynamicznych zwigzanych z sytuacjami alarmowymi min. 100 zdarzen.

Funkcje obliczania dawkowania lekéw (kalkulator lekowy), obliczania parametréw nerkowych, obliczania parametrow
natlenowania, obliczania parametréw hemodynamicznych.

Zasilanie monitora z sieci pradu zmiennego 230V/50Hz oraz wewnetrzne akumulatorowe na min. 5,5 godz. pracy.

Uchwyt do montazu monitora na $cianie; koszyk na akcesoria lub statyw na kétkach

Mozliwo$¢ podigczenia monitora kopiujacego (dostepne standardy zigcza DVI-D i VGA)

Mozliwo$¢ podigczenia drukarki laserowej i wykonywania wydrukéw danych na papierze formatu A4

W ofercie z monitorem oprogramowanie do archiwizacji danych z monitora pacjenta na komputerze osobistym

POMIAR EKG/ST/RESP

Pomiar czesto$ci pracy serca w zakresie co najmniej od 20 do 250 B/min.

Pomiar czesto$ci oddechu w zakresie co najmniej od 6 do 120 R/min.

Analiza odcinka ST.

Analiza arytmii — ilo§¢ wykrywanych kategorii zaburzen rytmu min. 13.

Ustawianie granic alarmowych czesto$ci akcji serca, odchylenia odcinka ST, czesto$ci oddechu oraz czasu trwania bezdechu.

W wyposazeniu na kazdy modut przewod EKG z 5. koricowkami.

W wyposazeniu przewdd EKG z 5. kohcdwkami oraz - 100 szt. jednorazowych elektrod EKG do dtugotrwatego monitorowania,
opakowanie nie wieksze jak 25 szt., Srednica nie mniejsza niz 55mm, ztacze przesuniete wzgledem czujnika elektrody,

podktad z ,0oddychajacego” mikroporowatego materiatu, zel ciekty, podwéjny wewnetrzny i zewnetrzny obszar z klejem, wysoka
jako$¢ potwierdzona testami elektrycznymi zgodnymi z ANSI/AAMI, biokompatybilno$¢ materiatu klejacego i zelu potwierdzona
deklaracjg producenta, karta katalogowa zawierajgca opis techniczny oraz parametry elektryczne

POMIAR CISNIENIA METODA NIEINWAZYJNA

Wys$wietlanie wartosci ci$nien skurczowego, rozkurczowego i Sredniego.

Ustawianie granic alarmowych ci$nienia skurczowego, rozkurczowego i Sredniego.

Funkcja utatwiajaca naktucie zyly — pompowanie mankietu i trzymanie ciSnienia przez zadany czas

Tryb pracy reczny.

Tryb pracy automatyczny — odstepy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 min.

W ofercie z kazdym monitorem zestaw mankietow dla dorostych: $redni i duzy oraz przewod taczacy mankiet z modutem.

POMIAR SATURACJI | PLETYZMOGRAFIA

Wyswietlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartosci saturacji, czesto$ci pulsu i wskaznika perfuzji.

Dzwiek sygnalizujgcy wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zaleznej od wartosci saturacji.

Funkcja pozwalajaca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego cisnienia bez wywotywania alarmu SpO2 w momencie
pompowania mankietu na koriczynie na ktérej zatozony jest czujnik

Ustawianie granic alarmowych % saturacji oraz czesto$ci pulsu.

W ofercie z monitorem czujnik pomiarowy na palec umozliwiajacy pomiar SPO2 zaréwno u dzieci jak i dorostych oraz przewéd
potaczeniowy do modutu.

POMIAR TEMPERATURY (DWA KANALY)

Wys$wietlanie wartosci temperatur w dwéch punktach ciata.

Wys$wietlanie wartosci temperatury réznicowe;.

Ustawianie granic alarmowych temperatur ciata i réznicowej.

W ofercie z kazdym monitorem czujnik temperatury powierzchniowy i centralny.

POMIAREM CISNIENIA INWAZYJNEGO

Wys$wietlanie wartosci skurczowego, rozkurczowego i Sredniego.

Ustawianie granic alarmowych cisnien skurczowych.

Rozkurczowego i Sredniego.

W ofercie z modutem: przewdd interfejsowy oraz 4 jednorazowe przetworniki.

MODUL KAPNOGRAFII (POMIAR W STRUMIENIU BOCZNYM)

Zakres pomiarowy stezenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg

Ustawianie predkos$ci przeptywu gazéw — do wyboru co najmniej dwie predkosSci

Zakres pomiarowy czesto$ci oddechu co najmniej od 0 do 100 R/min

Ustawianie granic alarmowych stezenia CO2, czestosci oddechu oraz programowanie alarmu bezdechu

W ofercie z modutem: 5 jednorazowych linii pomiarowych, 2 putapki wodne
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Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyréb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Kardiomonitor (W.KMon3)

Kardiomonitor stacjonarno-przeno$ny o masie nie wiekszej niz 4,5 kg

Kardiomonitor wyposazony w uchwyt stuzacy do przenoszenia bedacy jednoczes$nie wieszakiem do zamocowania monitora na
poreczy tdzka.

Kardiomonitor odporny na zalanie wodg — stopief ochrony IPX1 lub lepszy

Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matryca TFT, o przekatnej ekranu nie mniejszej niz 12 cali, rozdzielczosci
co najmniej 800x600 pikseli

Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej szesciu réznych krzywych dynamicznych.

Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametréw: co najmniej 120-godzinne.

Zapamietywanie i wySwietlanie na ekranie krzywych dynamicznych (funkcja ,full disclosure™) z co najmniej 12 godzin

Pomiar EKG:

o Zakres czesto$ci rytmu serca: minimum 15+300 bpm.

» Jednoczesne wyswietlanie co najmniej 2 wybranych odprowadzen EKG. W ofercie odpowiedni przewod EKG.

» Dokfadnos¢ pomiaru czestosci rytmu: nie gorsza niz+/- 1%.

» Predkosci kreslenia co najmniej do wyboru: 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s.

» Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.

» Wzmocnienie x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4.

* Regulacja wzmocnienia AUTO.

 Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocze$nie

* Analiza zaburzen rytmu — wykrywanie co najmniej 20 kategorii zaburzen

Pomiar oddechow (RESP):

»  Impedencyjna metoda pomiaru.

e Zakres pomiaru; minimum 5-120 oddechéw /min

»  Doktadno$¢ pomiaru: nie gorsze niz +/-2 oddech /min

»  Predkos¢ kreslenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s

Pomiar saturacji (Sp02):

o Zakres pomiaru saturacji: 0+100%

o  Zakres pomiaru pulsu: co najmnigj 30+250/min.

»  Monitor wyposazony w funkcje pozwalajaca na jednoczesny pomiar nieinwazyjnego cisnienia i saturacji na tej samej
konczynie bez wywolywania alarmu

»  Doktadnos$¢ pomiaru saturacji w zakresie 70+100%: nie gorsza niz +/- 3%.

» W ofercie z monitorem czujnik SpO2 na palec oraz przewdd potaczeniowy

Pomiar ci$nienia krwi metoda nieinwazyjng (NIBP):

»  Oscylometryczna metoda pomiaru.

» Zakres pomiaru ci$nienia: co najmniej 15+250 mmHg.

» Zakres pomiaru pulsu: co najmnigj 40+200 bpm.

e Tryb pomiaru:
* AUTO (zakres programowania interwatéw w trybie AUTO: co najmniej 1+360 minut);
* Reczny.

» Funkcja utatwiajgca naklucie zyty — pompowanie mankietu i trzymanie ci$nienia przez zadany czas

« W ofercie z monitorem mankiety duzy, $redni i maty dla dorostych, mankiet pediatryczny oraz rura potaczeniowa do
mankietu

Pomiar temperatury (TEMP):

—  Zakres pomiarowy: co najmniej 25+42°C.

—  Doktadno$¢ pomiaru: nie gorsza niz +/- 0,1°C.

— W ofercie z monitorem czujniki temperatury powierzchniowy oraz_centralny

Pomiar inwazyjnego ciénienia (IBP, 2 wejscia)

. Zakres pomiarowy: co najmniej -50 + +300 mmHg

. Wyswietlanie dwoch krzywych jednocze$nie wraz z warto$ciami cisnier skurczowych,
rozkurczowych i $rednich oraz czesto$cig pulsu

. W ofercie przewdd potaczeniowy do przetwornikow ci$nienia, 2 jednorazowe przetworni-
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ki ciSnienia, ptytka do przetwornikdw, uchwyt mocujacy ptytke do statywu

Kazdy z monitordw moze zosta¢ rozbudowany o wymienny przez uzytkownika modut pomiarowy rzutu minutowego serca oraz
stezenia CO2 (pomiar w strumieniu bocznym)

Latwa intuicyjna obstuga kardiomonitora przy pomocy, pokretta, przyciskdw oraz poprzez ekran dotykowy

3-stopniowy system alarméw wszystkich parametréw.

»  Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmow .

o Mozliwos¢ czasowego zawieszenia alarmow.

Reczne i automatyczne (na zadanie obstugi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu
monitorowanego pacjenta.

Monitor wyposazony w funkcje obliczen lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych

Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, umieszczonego w kardiomonitorze
wymienialnego przez uzytkownika.

e Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napiecia elektroenergetycznej sieci zasilajacej, po-
miar NIBP co 15 min. ): nie krétszy niz 3,5 godziny.

e (Czas tadowania akumulatora: nie diuzszy niz 5 godzin.

Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci.

 Funkcja podgladu danych z innych monitoréw poditaczonych do sieci

« Mozliwos¢ podigczenia do monitora sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydrukéw na standardowym papie-
rze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendéw graficznych i tabelarycznych

Ztacze do podigczenia monitora kopiujacego VGA

Cicha praca urzadzenia — chtodzenie konwekcyjne bez wentylatora

W ofercie z kazdym monitorem uchwyt do mocowania na $cianie z koszykiem na akcesoria

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyréb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Zestaw laparoskopowy (W.Lap)

optyka szerokokatna $r.10mm 0 st.330mm

optyka szerokokatna $r.10mm 30 st.330mm

kaniula insuflacyjna veress 120mm

kaniula insuflacyjna veress 150mm

stozkowe mankiet trokara $r.wew.10mm

trokar do endoskii komplet $r.10mm ,dt 90mm

korpus trokara $r.5,5mm

tubus trokara .$r.5,5mm 110mm metalowy z gwintowaniem

obturator trdjkat.do trokara $r.5,5mm,dt.110mm

korpus trokaru $r.10,0mm

tubus trokara .$r.10,5mm ,dt.110mm metalowy z gwintowaniem

obturator trdjkat.do trokara sr10,0mm,dt. 110mm

konwerter redukcyijny trokara z uszczelkg 10/5mm

kleszczyki uniwersalne, chwytajace okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 czesciowe wielorazowego uzytku, z
ergonomiczng rekojescia z blokadg §r 5 mm, dt 310 mm

kleszczyki chwytajace 2x4 zeby, jedna szczeka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 cze$ciowe, wielorazowego
uzytku, z ergonomiczna rekojescig z blokada, $r 5 mm, dt 310 mm

kleszczyki chwytajace do tkanek typu babcock, proste, jedna szczeka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4
czesciowe, wielorazowego uzytku, z ergonomiczng rekojescig z blokada, $r 5 mm, dt 310 mm

kleszczyki preparacyjne precyzyjne, do rozwarstwiania, zagiete 90stopni, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 cze$ciowe
wielorazowego uzytku, z ergonomiczna rekojescig bez blokady, $r 5 mm, dt 310 mm

nozyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe,rozbieralne-4 czesciowe wielorazowego uzytku zabkowane,kornce
zakrzywione, odgiete w lewg strone z wktadka weglowa, §r 5 mm, dt 310 mm

nozyczki bipolarne typ metzenbaum $r.5/310mm

kleszczyki bipolarne typ maryland 5/310mm

imadto odgiete w lewo, rekoje$¢ w osi narzedzia, z jednostopniowym mechanizmem blokujacym i statg sitq nacisku, czesé
robocza z tzw. twardg wkiadka, wyposazone w kanat do ptukania, dlugo$¢ 310mm, Srednica 5 mm,

kleszczyki bipolarne okienkowe $r.5/310mm

monopolarna elektroda haczykowa koncowka tnaca

uniwersalny uchwyt do elektrod monopolarnych
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bipolarny kabel dt.4m ptaski

klipsownica pojedyncza $rednica 10mm dtugos¢ 300mm, na klipsy $rednio-duze (medium-large), nierozbieralna, wyposazona
w kanat do ptukania, jak teZ obrotowe ramie

przewdd monopolarny elektrod dt.3,5m,gniaz.4mm

endo rozpieracz $r.10/400mm

urzadzenie ssaco-ptuczace 5mm/330mm

kosz do jednej optyki z dodatkowym wspaciem do 340mm

stojak do kontenera wyposazony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentow
laparoskopowych,

wanna do kontenera o wymiarach 592x274x187mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi
sie pod katem 90 stopni. wyposazona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.

pokrywa kontenera wykonana z termostabilnego tworzywa dostosowana do wanny kontenera o wymiarze 592x274mm w
kolorze niebieskim . catosc z wanng stanowi kontener bezobstugowy.

kabel $wiatlowodowy $r.4,8mm dlug.3,5m

olej konserwujacy w sprayu 300ml

pojedynczy manipulator maciczny

zgtebnik maciczny z koricéwka stozkowg 3,0mm/45mm

zgtebnik maciczny z koricéwka stozkowg 6,5mm/60mm

monitor led "26" full hd, rozdzielczo$¢ 1920x1080, kat widzenia 178/178 stopni, proporcje 16:9, waga max.8,2 kg,

podpdrka/stopa do monitora

kamera - 1 przetwornik cmos 1/3" (complementary metal oxide semiconductor tzn. - uktad wielu elementéw
Swiattoczutych),standard kamery 1080, skanowanie progresywne, czgstotliwo$¢ 50/60 hz, rozdzielczosé full hd 1920x1080
pixeli, opoznienie 1/50 -1/10 000s, wyjcia kamery 2x dvi-d 2x hd-sdi 1x s-video, 5 specjalistycznych programéw kamery 3
tryby uzytkownika, zoom cyfrowy 2,5x, mozliwo$¢ komunikacji pomiedzy kamerg a zrodtem $wiatta, mozliwos¢ pracy w
systemie zintegrowanej sali operacyjnej

zmiennoogniskowa gtowica kamery cmos full hd 14-28mm, 4 przyciski sterujace funkcjami kamery z mozliwo$cig przypisania
réznych funkgji, dostosowana do wspdtpracy z gietkimi endoskopami z likwidacjg efektu moora, waga 2809,

zrodlo Swiatta typu led, zywotno$¢ 30 000 godzin, uniwersalne przytacze do $wiattowoddw réznych producentéw z
zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunigciem sie Swiattowodu, natezenie $wiatta regulowane ptynnie za pomoca,
pokretta, zintegrowany z urzadzeniem system pomiaru transmisji Swiatta w $wiattowodach z mozliwoscia przeprowadznia
pomiaru w warunkach sterylnych, funkcja standby urauchamiana przyciskiem na sterowniku urzadzenia lub za pomocq
przycisku na glowicy kamery,

kabel do kommunikacji sterownika kamery ze zrédtaem $wiatta led

insuflator medyczny z podgrzewaniem gazu, przeptyw max 40l/min, ciSnienie 1-30 mmhg, automatyczna desuflacja gazu, duzy
wys$wietlacz Icd parametrow pracy, parametry pracy wySiwetlane w formie numerycznej, wskaznik poziomu zuzycia gazu w
butli co2

waz wysokocisnieniowy1m ztgcze us/din, do potgczenia butli co2 z insuflatorem

dren do insuflacji gazu ze spiralg podgrzewajacg gaz ze ztaczem typu luer lock

jednorolkowa wielospecjalistyczna pompa ssaco-ptuczaca, mozliwe tryby pracy:
laparoskopia/histeroskopia/artroskopia/urologia aktywowane za pomocg osobnych transponderéw rfid, duzy wyswietlacz Icd
parametrow pracy 5,7", ,

zestaw transponder do laparoskopii, parametry pracy max. przeptyw 3500 ml/min, ci$cnienie 15-200 mmhg, ssanie max do
4000 ml/min

zestaw transponder do histeroskopii parametry pracy max przeptyw 500 ml/min, cisnienie 15-200 mmhg

jednorazazowy pojemnik do wydzielin 2.000ml

rurka ssgsa wewn $r.7mm

zestaw drendw ptuczacych z luer lock, autoklawowalne przeznaczone na 20 cykli syterylizacji, z przytagczem do dwéch butli

dren do odsysania z filtrem

wdzek endoskopowy szeroki, wymiary wozka 935 x 1580 x 700 mm, 4 potki, wymiary potek 710 x 440 mm, w dolnej czesci
duza szuflada zamykana na klucz, 4 kota jezdne w tym 2 z blokada, listwa ekwipotencjana zintegrowana z wozkiem,
zintegrowane z wézkiem gniazda zasilajace 12 szt, z mozliwo$cig montowania dodatkowych urzadzen np. doatkowy monitor
na wysiegniku, pompa,

mocowanie butli infuzyjnej z regulacjg wysoko$ci

uchwyt do gtowicy kamery

mocowanie butli z co2

przwdd sieciowy zewnetrzny .wtyczka euro

przwdd do urzadzen 1m

diatermia mono-bipolarna - dostosowanie do resekcji transuretalnej tur-przy pracy w srodowisku ciektym.programy :
laparoskopia, artroskopia, chirurgia ogéina mozliwos¢ uzycia przystawki argonowej.tryb pracy monopolarnej ciecie bez
koagulaciji, ciecie zkoagulacja (3 gtebokosci), ciecie w ostonie argonu, koagulacja punktowa, powierzchniowa, natryskowa.moc
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wyjsciowa skuteczna max.przy cieciu monopolarnym (w) rezystancja obcigzenia ohm - 300/500.moc wyjsciowa skuteczna
max.przy koagulaciji bipolarnej (w) rezystancja obcigzenia Ohm - 80/100.liczba niezaleznych wyj§¢ bipolarnych i monopolarnych
po 2.zabezpieczenia : system ciagtej kontroli i monitorowania przylegania elektrody biernej przy elektrodach dzielonych oraz
system analizy kontaktu przy zastosowaniu elektrod niedzielonyh.zabezpieczenia : system ciggtej kontroli i monitorowania
przylegania elektrody biernej pdm, sygnalizacja btedu dawki, kontrola czasu ciagtej aktywacji, ciggta kontrola pradow
uptywnoéci, kodowa sygnalizacja bfedu.wyswietlacz kolorowy Icd.sygnalizacja akustyczna dwutonowa.kontrola startu ciecia i
koagulacji, automatyczna kontrola koagulacji, wydzielone funkcje micro ciecia i mikrokoagulacii z precyzyjng regulacjg co 0,1
w, mozliwo$¢ wspdtpracy z wielorazowymi i jednorazowymi nie dzielonymi i dzielonymi elektrodami neutralnymi.sterowanie
pedatem dwuprzyciskowym

sterownik nozny dwupedatowy vario z potencjometrycznym sterowaniem koagulacjg przewod 4m

elekroda neutralna dzielona

kabel elektrody neurtalnej 3,5 m aag-silm-line

kompletny ptaszcz histeroskopowy operacyjny, przeznaczony do endoskopéw o $r.4mm, Srednica zewnetrzna ptaszcza 7mm,
kanat roboczy $r. 7 charr.

optyka histeroskopowa autoklawowalna, §r. 4mm, dt. 302mm, kat patrzenia 30 stopni, na koricu endoskopu szkfo szafirowe
wklejane za pomocg specjalnego kleju

nozyczki histeroskopowe, dt.400mm, $r.7 charr, jedna bransza ruchoma

histeroskopowe narzedzie biopsyjne, d.400mm, §r,7 charr, obie bransze ruchome

grasper histeroskopowy dt.400mm, $r.7 charr, obie bransze ruchome

element roboczy resektoskopu pasywnego, przeznaczony do endoskopdw o kacie patrzenia 0-30 stopni,$r.4mm, dt,302mm.

kompletny plaszcz resektoskopu z przytaczem irygacyjnym $r,26 charr, kanat roboczy $r 24 charr,

optyka resektoskopu, $r 4mm dt 300mm, na koricu endoskopu szklo szafirowe wklejane za pomoca specjalnego kleju

resektoskopowa elektroda petlowa,monopolarna zakrzywiona 90 stopni, przeznaczona do resektoskopu z kanatem roboczym
24 charr

deklaracja zgodnosci ce (jezeli to jest wyréb medyczny) — dotgczyé do oferty

firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw oferowa-
nych wyrobdw — dotaczy¢ do oferty

zapewnienie przez wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Materac do aktywnej regulaciji temepratury pacjenta (W.MdRTC)

Rozprowadzenie ciepta przy pomocy czynnika ciektego - wody w specjalnych matach grzewczych

System bezpieczenstwa na jednostce centralnej pokazujacy ilos¢ ptynu grzewczego, automatyczny test funkgcji i czytelny
wys$wietlacz na biezaco informujacy uzytkownika o prawidiowym dziataniu urzadzenia.

Mozliwos¢ podiaczenia jednej lub dwdch mat jednoczesnie grzewczych w roznych ksztattach i rozmiarach, zmiana mat bez
uzycia narzedzi, maty potagczone za pomocg szybkozigczek. Szybkoztaczki posiadajace zawory zabezpieczajace przed
wyciekiem czynnika ptynnego podczas wypiecia mat

Precyzyjna regulacja temperatury z wyswietlaczem elektronicznym co 0,1°C

Temperatura maty grzewczej regulowana w zakresie 35-39°C za pomocg przyciskow. Zabezpieczenie w postaci koniecznosci
nacisniecia min. dwoch przyciskow w celu ustawienia temperatury powyzej 38°C

Konstrukcja umozliwiajaca postawienie urzadzenia na stole lub na mobilnym stojaku.

Zasilanie 230V, 50/60Hz

Moc urzadzenia min. 530W

Pojemnos¢ zbiornika min. 0,71 do max 1,4l

Czas rozgrzewania w zakresie 20 do 37°C — 5 do 10 min

Wylacznik bezpieczenstwa przy temperaturze 41,5°C

Waga nie wiecej niz 9,5kg

Wymiary 200x290x330mm +/- 10%

Maty w petni przezierne dla promieni RTG

Wydajno$¢ pompy min 191/min

Wskaznik zapetnienia zbiornika urzadzenia na przednim panelu

Kontrolka informujaca o nieprawidtowo$ciach w przeptywie wody

Mozliwo$¢ podgladu przeptywu wody za pomoca okienek weryfikacyjnych — dla kazdej z dwédch mat osobno

Przycisk uruchamiajacy automatyczny test funkcji catego urzadzenia

Uchwyty do przenoszenia wbudowane w gérng czes¢ urzadzenia, min 2 szt

Boczny uchwyt do powieszenia przewodow przytaczeniowych

Przewody o dtugosci min 3m

Wbudowany system informacji 0 nastepujacych nieprawidtowosciach:
- alarm 0 zbyt niskim poziomie wody
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- alarm o zaniku zasilania
- alarm o zbyt duzej roznicy temperatur miedzy ustawiong a osiagniety
- alarm o zbyt niskiej temperaturze urzadzenia

Mozliwo$¢ czasowego uspienia niektérych ostrzezen za pomocg jednego przycisku na min 10 min.

Napetnianie urzadzenia za pomocg wlewu w gdrnej czesci, odkrecanego bez uzycia narzedzi, opréznianie za pomoca korka
spustowego w tylnej $cianie.

Mobilny metalowy stojak z piecioramienng podstawg na kétkach w tym min. 2 z blokadg

Wyposazenie:
- Mata grzewcza poliuretanowa miekka o wymiarach 1700x500mm +/-30mm - 1szt
- Mata grzewcza poliuretanowa miekka o wymiarach 920x500mm +/-30mm - 1szt

Deklaracja zgodnosci CE — dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnosci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacije dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Monitor zwiotczenia miesniowego (W.MZM)

Monitor wyposazony w pokretto funkcyjne oraz kolorowy min. 7” ekran do kontroli i obrazowania mierzonych parametréw.

Urzadzenie nie wymagajace kalibracji.

Monitor wyposazony w kolorowy, dotykowy ekran do prezentaciji wynikéw

Waga catego zestawu (urzagdzenie okablowanie, czujniki): max 320g

Zasilanie:
230 VAC
Czas pracy na baterii min: 2 m-ce

Tryby pracy:

TOF (Train of Four) — seria poczworna

TOF programowalny (15s — 15min.)

PTC (Post Tetanic Count) — liczba potezcowa

DBS (Double Burst) — salwa dwdch impulséw 3,3; 3,2; 2,3

ST (Single Twiitch) — pojedynczy skurcz

TETANIC (50Hz) — tezcowy

Obrazowane warto$ci:

TOF%: T4/T1

TOF%: T4/Tref

Liczba PTC

Pozostate

Urzadzenie kompletne, przygotowane do pracy. W zestawie etui na akcesoria, komplet elektrod do stymulacji, czujnik 3D z
przewodem.

Deklaracja zgodnosci, CE, Zgtoszenie lub powiadomienie URWMiPB

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyréb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrob6w — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnosci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacije dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Pompa infuzyjna (W.PI...)

Pompa objeto$ciowa do podawania dozylnego i dotetniczego sterowana elektronicznie umozliwiajgca wspdtprace z systemem
centralnego zasilania i zarzgdzania danymi

Zasilanie z akumulatora wewnetrznego min 8 godz. przy przeptywie 125 ml/godz.

Masa pompy wraz z uchwytem mocujgcym oraz transportowym <2 kg

Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przeptywem podczas otwarcia drzwiczek pompy

Mozliwo$¢ mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na state wbudowanego w pompe.

Mozliwo$¢ mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na state wbudowanego w pompe.

Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanej stacji dokujacej

Automatyczne podtaczenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokujacej

Reczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek

Funkcja programowania infuzji bez zatozonego drenu — przygotowanie pompy na przyj$cie pacjenta

Automatyczna funkcja antybolus po okluzji — zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluziji
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Zakres szybko$ci infuzji przynajmniej 0,1 do 1200 ml/godz.

Zmiana szybkosci infuzji bez konieczno$ci przerywania wlewu

Bolus podawany na zgdanie, w dowolnym momencie infuzji.

Regulacja szybkos$ci podazy bolusa 50 — 1200 ml/h

Doktadnos$¢ pompy +/- 5%

Auto-test uruchamiany automatycznie po zatozeniu drenu sprawdzajacy prawidtowg prace pompy w potaczeniu z weryfikacjg,
zalozenia zestawu infuzyjnego — eliminacja ryzyka niekontrolowanego przeptywu

Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposazone w zastawke silikonowa, nie posiadajace w swoim skiadzie lateksu
oraz DEHP

Wszystkie zestawy wspotpracujace z pompa wyposazone sg w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegajacy swobodnemu
przeptywowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie

Mechanizm nie wywotujacy hemolizy — dedykowane dreny do transfuzji oraz podazy lekéw krwiopochodnych

Funkcja programowania objeto$ci do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml

Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min — 169 godzin

Ciagty pomiar i wizualizacja cisnienia w linii

Ustawianie poziomu ci$nienia okluzji — przynajmniej 15 pozioméw

Funkcja KVO

Zroznicowana predko$é KVO programowana przez uzytkownika

Funkcja — przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz.

Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie — opézniony start

Cisnienie okluzji programowane w zakresie od 50 — 750 mmHg

Wskaznik pracy pompy widoczny z min. 5 metréw

Rejestr zdarzer min. 1500 — zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym

Biblioteka lekéw, min. 100 lekéw wraz z protokotami infuzji (domy$ine przeptywy, dawki, predkosci bolusa, stezenia itp.)

Funkcja wykrywania powietrza w linii z mozliwo$cig programowania rozmiaru wykrywanego pecherzyka lub skumulowanego
powietrza zmierzonego w ciggu 15 minut

Specjalny sposéb wySwietlania parametréw dostosowany do pracy przy stabym oswietleniu (tzw. Tryb nocny)

Alarmy i ostrzezenia

Akustyczno-optyczny system alarmdw i ostrzezen

Alarm przypominajacy
—zatrzymana infuzja

Alarm okluzji z sygnalizacjg miejsca wystapienia okluzji (przed lub za pompa)

Alarm roztgczenia linii — spadku ci$nienia

Alarm roztadowanego akumulatora

Alarm wstepny zblizajacego sie roztadowania akumulatora

Alarm braku lub Zle zatozonego zestawu infuzyjnego

Alarm informujacy o uszkodzeniu sprzetu.

Alarm wstepny przed kofcem infuzji z mozliwo$cig zaprogramowania czasu przed koficem infuzji, w ktérym pojawi sie alarm

Alarm powietrza w linii

Pozostate

Instrukcja obstugi w jezyku polskim
(z dostawa)

Port komunikacji RS232, USB, Ethernet

Mozliwo$¢ transmisji danych
z pompy, mozliwo$¢ potaczenia w sie¢
z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stacje dokujacg

Mozliwo$¢ taczenia pomp w moduly po 2 szt. zasilane jednym przewodem

Pompa wyposazona w detektor kropli

Dedykowane do pompy zestawy infuzyjne nie zawierajace Lateksu ani DEHP, min. 10 szt na pompe

Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowigzujacymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz

Ochrona przed wilgocig wg EN 6060529 min IP 22

Klasa ochronnosci zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa Il, typ CF

Pompa infuzyjna strzykawkowa (W.PIS)

Pompa strzykawkowa do podawania dozylnego, dotetniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umozliwiajaca
wspotprace z systemem centralnego zasilania i zarzadzania danymi

Zasilanie z akumulatora wewnetrznego min 10 godz. przy przeptywie 5 ml/godz.

Masa pompy wraz z zaciskiem umozliwiajgcym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg

Mozliwo$¢ mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na state wbudowanego w pompe.

Mozliwo$¢ mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na state wbudowanego w pompe.
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Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanej stacji dokujacej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocujacym do
stojaka lub szyny

Automatyczne podtaczenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokujacej

Mocowanie strzykawki

Mocowanie strzykawki do czota pompy

Petne mocowanie strzykawki mozliwe za réwno przy wiaczonej jak i wytaczonej pompie — system obstugiwany catkowicie
manualnie

Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objeto$ci 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml r6znych typdw oraz réznych
producentéw (minimum 4 producentéw strzykawek dostepnych na rynku polskim)

Mechanizm blokujacy ttok zapobiegajacy samoczynnemu opréznianiu strzykawki

Automatyczna funkcja antybolus po okluzji — zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji,
ograniczenie bolusa < 0,2 ml

Programowanie infuzji

Zakres szybko$ci infuzji przynajmniej 0,1 — 1200 ml/godz.

Bolus podawany na zadanie bez konieczno$ci wstrzymywania trwajacej infuzji

Regulacja szybko$ci podazy bolusa 50 — 1200 mi/h

Doktadno$¢ mechanizmu pompy +- 1%

Funkcja programowania objeto$ci do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml

Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min — 96 godzin

Ciagly pomiar ci$nienia w linii

Ustawianie poziomu ci$nienia okluzji — przynajmniej 17 pozioméw

Funkcja KVO

Zroznicowana predko$é KVO z mozliwo$cig programowania szybko$ci

Funkcja — przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz.

Panel sterowania

Specjalny sposéb wySwietlania parametréw dostosowany do pracy przy stabym o$wietleniu (tzw. Tryb nocny)

Wskaznik pracy pompy widoczne z min.5 metréw

Klawiatura symboliczna

Komunikaty tekstowe w jezyku polskim

Wbudowana w pompe mozliwo$¢ dopasowana ekranu gtéwnego oraz zawartosci menu do potrzeb oddziatu

Biblioteka lekéw, min. 100 lekéw wraz z protokotami infuzji (domy$ine przeptywy, dawki, predkosci bolusa, stezenia itp.)

Ukiad alarmow

Akustyczno-optyczny system alarméw i ostrzezen

Alarm pustej strzykawki

Alarm przypominajacy
—zatrzymana infuzja

Alarm okluzji

Alarm rozigczenia linii — spadku ci$nienia

Alarm rozladowanego akumulatora

Alarm wstepny zblizajacego sie roztadowania akumulatora

Alarm braku lub Zle zatozonej strzykawki

Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki

Alarm informujacy o uszkodzeniu sprzetu.

Alarm wstepny przed oprdznieniem strzykawki z mozliwo$cia zaprogramowania czasu przed opréznieniem strzykawki, w
ktérym pojawi sie alarm

Alarm wstepny przed koricem infuzji z mozliwo$cig zaprogramowania czasu przed kofcem infuzji, w ktérym pojawi sie alarm

Pozostate

Instrukcja obstugi w jezyku polskim
(z dostawa)

Port komunikacji RS232, USB, Ethernet

Mozliwo$¢ transmisji danych
z pompy, mozliwo$¢ potaczenia w sie¢
z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stacje dokujaca

Mozliwo$¢ taczenia pomp w moduly po 2 szt. Zasilane jednym przewodem

Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowigzujacymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz

Ochrona przed wilgocig wg EN 6060529 min IP 22

Klasa ochronnosci zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa Il, typ CF

Respirator z mozliwoscia regulacji stezenia tlenu (W.Resp1)
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Respirator do wentylacji na SOR, oddziat wybudzeniowy, transportu wewnatrzszpitalnego:

Podstawowe tryby wentylacji: VC-SIMV, AutoFlow. PC-BIPAP, PC-AC SPN-PS (VG) SPN-CPAP, Apnea

Zestaw akcesoridw obejmujacy: regulacja stezenia O, w zakresie 21-100%, podstawe jezdng 78 cm, ramie do podtrzymania
uktadu pacjenta, uktad pacjenta do HME (1 szt.), ptuco testowe, zestaw drenéw do O, oraz wewnetrzny akumulator na ok. 60
min. pracy; w zestawie 5 szt. jednorazowej zastawki przeciekowej do wentylacji nieinwazyjnej (NIV) oraz 5 szt. zastawki wy-
dechowej do wentylacji konwencjonalnej

Deklaracja zgodno$ci CE (jezeli to jest wyréb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materialy informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow - dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotgczyé do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Respirator z mozliwos$cia regulacji stezenia tlenu (W.Resp2)

Respirator wysokiej klasy do dtugotrwatej wentylacji dzieci i dorostych na podstawie jezdnej dla dorostych i dzieci

Ekran respiratora 15" - mozliwo$¢ odtaczenia ekranu od respiratora; paramagnetyczny pomiar O2 (nie wymaga wymiany
zuzywalnych cel tienowych)

Tryby wentylacii: objetosciowo kontrolowana, ci$nieniowo kontrolowana, AutoFlow, SIMV, PC-APRV, PC-PSV, PPS, ATC, NIV

Skrécona instrukcja obstugi na ekranie respiratora
Opcja monitoring plus (graficzne i tabelaryczne trendy z ostatnich 7 dni); mozliwo$¢ eksportu danych w formacie PDF

Opcja Smart Pulmonary View - graficzna prezentacja opornosci (R) i podatnosci (Cdyn); graficzna prezentacja objetosci
minutowej miedzy oddechem spontanicznym a wymuszonym; prezentacja referencyjnego stanu ptuc do biezacych warunkéw
wentylacji

Akcesoria pomiarowe: nebulizator pneumatyczny na 30 min. pracy, 2 uktady oddechowe (silikonowe); 50 szt. filtrow HME na
kazdy respirator; ptuco testowe

Mozliwo$¢ rozbudowy respiratora o: nawilzacz do wspotpracy ze wszystkimi kategoriami pacjentéw, dodatkowe akumulatory
zelowe (do 3 godzin pracy), kompresor; dokowany do podstawy jezdnej wézek do transportu butli O2; uchwyt do dokowanie re-
spiratora do t6zka

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Respirator transportowy (W.Res.T)

Respirator przeznaczony do wentylacji dorostych, dzieci i niemowlat

Waga respiratora ponizej 2,5 kg

Zasilanie w tlen o cisnieniu od 2,7 do 6,0 bar.

Zasilanie AC 230 V, 50-60 Hz

Zasilanie z baterii min. 10 h

Wentylacja 100% tlenem i Air Mix

Zabezpieczenie przed przypadkowa zmiang ustawien parametréw oddechowych — opisaé.

System testowy, pozwalajacy na sprawdzenie dziatania respiratora.

Mozliwo$¢ recznego wyzwalania oddechéw w trybie RKO bezposrednio przy masce do wentylacji

Aparat w opakowaniu transportowym, zapewniajacym ochrone przed kurzem, pytem, ptynami, krwig itp. Opakowanie musi
posiada¢ uchwyt do przenoszenia na ramie noszy.

Tryby wentylacji

IPPV

RSI

CPR

CPAP

Mozliwo$¢ rozbudowy respiratora o dodatkowe tryby

SIMV

S-IPPV

Inhalacja

Parametry regulowane
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Czestotliwo$¢ oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechéw/min

Objetos¢ oddechowa regulowana w zakresie min. 50 — 2000 m.

Cisnienie PEEP regulowane w zakresie min. od 0 do 20 cmH,0

Trigger objeto$ciowy

Ci$nienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min. od 10-65 mbar.

Obrazowanie parametréw

Cisnienie PEEP

Maksymalne cisnienie wdechowe

Objetos¢ oddechowa

Objeto$¢ minutowa

Czesto$¢ oddechowa

Prezentacja graficzna

Zintegrowany kolorowy wys$wietlacz LCD lub TFT o przekatnej min. 5 cali do prezentacji parametréw nastawnych oraz
manometru

Alarmy

Bezdechu.

Nieszczelnosci uktadu .

Wysokiego/niskiego poziomu ci$nienia w drogach oddechowych

Rozladowanego akumulatora/braku zasilania.

Alarmy dzwiekowe, wizualne oraz komunikaty informujgce o rodzaju alarmu wy$wietlane na ekranie w jezyku polskim.

Pozostate

Instrukcja obstugi w jezyku polskim — przy dostawie.

Folder z doktadnymi parametrami technicznymi -zataczyc.

Inne

Okres gwarancji min. 12 miesiecy

Instrukcja obstugi w jezyku polskim wraz z dostawg aparatury

Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawa aparatury

Wykaz podmiotow upowaznionych przez wytwérce lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przegladéw
wraz z dostawg aparatury.

Czestotliwos$¢ przegladéw wymagana przez producenta zgodnie z instrukcjg obstugi.

Deklaracja zgodno$ci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Urzadzenie do monitorowania poziomu analgezji (W.MoAna)
Monitor gtebokosci analgezji. Ocena poziomu analgezji odbywa sie na podstawie stymulacji elektrycznej uktadu
wspotczulnego i pomiaru odruchu zrenicznego
Urzadzenie wyposazone w muszle oczng do rejestracji odruchu, ktora uniezaleznia pomiar od czynnikow zewnetrznych
Monitor posiada wbudowany stymulator nerwdw z odprowadzeniami do podiaczenia elektrod
Monitor wyposazony w kolorowy min. 7" ekran do prezentacji wynikéw
Obrazowanie/ prezentacja wynikow:
»  Wykres prezentujacy krzywg bazowa i krzywg odchylenia
+ Srednica zrenicy
»  Odruch Zreniczny wyrazony w % w stosunku do linii bazowe;
»  Glebokos¢ analgezji z automatyczng interpretacjg
Waga: max 0,5kg
Zasilanie:
o 230VAC
*  (Czas pracy na baterii min. 1tydz.
Stymulacja w trybie automatycznym i recznym
Tryby pracy:
PPI - Pomiar wspdtczynnika odczuwania bolu na podsawie automatycznej stumulacii elektrycznej (od 10 — 600mA) i
odpowiedzi poprzez odruch zreniczny
TETANUS - Pomiar wspétczynnika odczuwania bdlu na podstawie stymulacji elektrycznej wybranym przez Uzytkownika
pradem i odpowiedzi poprzez odruch Zreniczny
PRD - Pomiar wspdfczynnika odczuwania bélu na podstawie stymulacji receptoréw nerwéw czuciowych czynnikami
medycznymi (chemiczne, fizyczne) i odpowiedzi poprzez odruch zreniczny.
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PLR - Pomiar odruchu Zrenicznego na podstawie stymulacji $wiattem.

Mozliwo$¢ wykonywania pomiaréw pupilometrycznych tj.:
¢ WyjSciowa $rednica, maksymalny skurcz
¢ Wykres zmian $rednicy
¢ Reaktywnos¢ latencii
*  Reaktywnos¢ zrenicy (w %)
e Predkos¢ skurczu

Pozostate

Mozliwo$¢ zapisu do 1000 pomiaréw w pamieci a nastepnie ich eksportu na dowolng pamie¢ USB.

Urzadzenie wyposazone w komplet 300 podwdjnych elektrod do stymulacii

W komplecie etui, muszla oczna oraz tadowarka

Deklaracja zgodno$ci, CE, Zgtoszenie lub powiadomienie URWMiPB

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyréb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Stacja dokujaca do pomp infuzyjnych (W.SDPI)

Stacja dokujaca pozwalajgca na jednoczesne zasilanie 6 oferowanych pomp strzykawkowych lub/i objeto$ciowych

Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokujacej bez koniecznosci demontazu uchwytu mocujacego lub
transportowego pompy

Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objeto$ciowych w stacji bez konieczno$ci wyjmowania innych pomp —
mozliwo$¢ niezaleznego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji

Zasilanie pomp ze stacji dokujacej — automatyczne podigczenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji.

Zintegrowany ze stacjg dokujacq wskaznik sygnalizacji pracy podtgczonych pomp

Sygnalizacja stanu pracy urzadzen kodowana kolorami (co najmniej 3 poziomy)

Zintegrowany akumulator zapewniajacy zasilanie dla podtaczonych pomp na co najmniej 1 godzine pracy

Mozliwo$¢ mocowania stacji dokujacej do rur pionowych oraz poziomych szyn

Masa stacji dokujacej maksymalnie 5,5 kg

Spetnia wymagania ,CE’, nr certyfikatu

Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowigzujacymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz

Ochrona przed wilgocig wg EN 6060529:
min P 22

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotgczy€ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Sprzet do przetoczen ptynéw (W.SdPP)

Aparat do podawania ptynéw pod ciSnieniem

Trwaly, bawetniany mankiet z uchwytem do wieszania na stojaku, tatwy do prania w temperaturze do 60 °C,

precyzyjny odczyt poziomu plynu dzieki transparentnej siatce z przodu mankietu,

chromowany manometr o $rednicy 49 mm, z fatwg do odczytu skalg do 300 mm Hg

specjalnie utwardzana berylem i miedzig membrana manometru,

brak koniecznosci zerowania wskazowki

bez-lateksowa gruszka ci$nieniowa

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnosci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacije dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Sprzet do bezposredniego monitorowania ci$nienia wewnatrzczaszkowego (W.SdMCW)

Pomiar ci$nienia $rodczaszkowego (na 1 stanowisku). W komplecie modut IBP, monitor ICP, przewdd potaczeniowy do moni-
tora pacjenta, przewdd potaczeniowy do przetwornika oraz jednorazowy przetwornik cisnienia wewnatrzczaszkowego.

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotaczy¢ do oferty
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Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Sprzet do pomiaru rzutu serca (W.SdRS)

Pomiar inwazyjnego rzutu minutowego metoda termodyluciji (na 2 stanowiskach).

W ofercie z kazdym modutem komplet jednorazowych akcesoriéw do pomiaru rzutu minutowego serca metodg termodylucji dla
1 pacjenta.

Deklaracja zgodno$ci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Ssak elektryczny (W.SS)

Ssak przejezdny jednobutlowy , wyposazony w cztery kétka w tym 2 z blokadg, napiecie zasilania 230V

Wydajno$¢ ssania min; 38l/min

Ptynna regulacja podci$nienia w zakresie od 0 do 90 kPa

Sposob uzyskiwania podci$nienia przy pomocy membranowej pompy ssace

Ssak przeznaczony do pracy ciagtej, bez mozliwosci przegrzania pompy ssacej

Obudowa wykonana z trwatego materiatu

Mozliwo$¢ mocowania zbiornikdw o pojemnosci od | do 4(1)

Poziom hatasu <40dB

Niettukacy zbiornik miareczkowany na wydzieliny o poj. 2 | — 1 szt. Przystosowany do sterylizacji

Zbiornik na wydzieliny wyposazone w zastawki przeciwprzelewowe

Trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe

Mozliwos¢ zastosowania wktadoéw jednorazowego uzytku — stosowanych w tutejszym szpitalu

Filtry antybakteryjne 1 op ( 20 szt)

Dren silikonowy , autoklawowalny 3m

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyréb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnosci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Urzadzenie do ogrzewania ptynéw infucyjnych (W.UdOPI)

Podgrzewacz ptynéw infuzyjnych z hydrauliczng regulacjg wysokosci

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

Pojemnik na ptyny owalny

Regulacja wysokosci w zakresie od min. 950 do 1300 mm

Szeroko$¢ podstawy min. 500 mm

Podstawa przejezdna na min. 5 kotach

Termoregulator mikroprocesorowy do nagrzewnia plyty w zakresie od 0 do 100 °C - elektroniczna regulacja temperatury

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotgczy€ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepno$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Przytdzkowy aparat USG (W.USGp

JEDNOSTKA GLOWNA

Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2012

Zakres czestotliwo$ci pracy [MHz]

Technologia cyfrowa — cyfrowy beamformer

llo$¢ kanatow przetwarzania

llo$¢ niezaleznych gniazd przetgczanych elektronicznie
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Aparat przeno$ny typu tablet, oparty na interfejsie dotykowym

Waga aparatu max 20 kg

Monitor dotykowy bez przeplotu z mozliwo$cig regulacji potozenia

Wielko$¢ monitora [cal]

Rozdzielczo$¢ monitora

Mozliwo$¢ nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazéw ( cine loop)

Maksymalna liczba klatek (obrazéw) pamieci dynamicznej prezentacii B oraz kolor Doppler.

Mozliwos¢ rejestracji catego badania w czasie rzeczywistym, bezposrednio na aparacie

Zautomatyzowany transfer obrazéw przez port USB na no$niki pamieci typu Pen Drive

Zintegrowany dysk twardy HDD

Drukarka termiczna (video) czarmno - biata

Tryb 2D (B-mode)

Zakres ustawiania gtebokosci obrazowania [cm]

Zakres bezstratnego powiekszania obrazu rzeczywistego i zamrozonego

Zakres dynamiki systemu [dB]

Maksymalna szybko$¢ od$wiezania obrazu B ,frame rate” [Obr/sek]

Obrazowanie z uzyciem techniki inwersji fazy

Liczba stref ogniskowania = 4 ognisk

Obrazowanie harmoniczne

Tryb M

Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)

Poda¢ maksymalng mierzong predko$¢ przeptywu [cm/s] przy zerowym kacie

Poda¢ wielko$¢ bramki Dopplerowskiej [mm]

Spektralny Doppler tkankowy

Tryb Doppler Kolorowy (CD)

Regulacja czestotliwosci dla Dopplera kolorowego (CD)

Regulacja uchylnosci pola Dopplera Kolorowego

Tryb angiologiczny (Doppler mocy)

Kierunkowe mapy dla trybu angiologicznego

Kolorowy Doppler tkankowy

Tryb Duplex (2D + PWD)

Tryb Triplex (2D+PWD+CD)

Jednoczesne wyswietlanie obrazu rzeczywistego B i B+CD

Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym

Wymieni¢ szczegdtowo wszystkie mozliwosci pomiarowo — obliczeniowe dla trybu 2D.

Oprogramowanie naczyniowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami

Pakiet obliczen automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym — trace,

automatyczne obliczanie PI, RI, PI/RI)

GLOWICE

Gtowica konweksowa wieloczestotliwo$ciowa do badan ogélnodiagnostycznych.

Zakres czestotliwo$ci pracy przetwornika [MHz]

Minimum 3 czestotliwo$ci fundamentalne do wyboru w trybach B — mode i PWD [MHz]

Kat pola skanowania (widzenia) [stopnie]

Praca w trybie Il harmonicznej, min 2 czestotliwosci

Praca w trybie Duplex

Praca w trybie Triplex

Glowica wieloczestotliwo$ciowa liniowa do badan naczyniowych i matych narzadéw

Zakres czestotliwo$ci pracy przetwornika [MHz]

Dilugos$¢ czota gtowicy max. [mm]

Praca w trybie Duplex

Praca w trybie Triplex

Praca w trybie Il harmonicznej

Obrazowanie trapezowe / virtual convex

Glowica wieloczestotliwosciowa liniowa hockey - stick do badan naczyniowych, malych narzadéw

$rodoperacyjnych

Zakres czestotliwo$ci pracy przetwornika [MHz]

Praca w trybie Duplex

Praca w trybie Triplex

Praca w trybie Il harmonicznej

AKCESORIA
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Mozliwo$¢ mocowania do uchwytu $ciennego w standardzie Vesa

Wozek/stojak pod aparat USG z regulacjq wysokosci, potka na urzadzenia peryferyjne i akcesoria, wyposazony w 4 skretne
blokowane kota

Videoprinter czarno - biaty

MOZLIWOSCI ROZBUDOWY

Tryb spekiralny Doppler Ciagly (CW) z gtowic sektorowych (phased array) sterowany pod kontrolg obrazu

Elastografia ultrasonograficzna

System naprowadzania igly biopsyjnej typu ,needle tracking” umozliwiajacy precyzyjny dostep igta biopsyjna do miejsca
docelowego w projekcji in-plane i out of plane

INNE

Instrukcja obstugi i uzytkowania w jezyku polskim oraz instrukcje oryginalng w jezyku producenta w wersji drukowanej oraz
wbudowanego w aparat pliku PDF /dostarczy¢ z chwilg oddania do eksploatacii/

Gwarancja obejmujaca aparat oraz oprogramowanie min 36 miesiecy

Deklaracja zgodno$ci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Worek samorozprezny i rurki ustno-gardtiowe (W.WSiRuG)

worek samorozprezalny, silikonowy, przezroczysty, biaty dla dorostych z zaworem
bezpieczenstwa 60cm H20 — najwyzszej jakosci do codziennej sterylizacji w autoklawie

Maska silikonowa, dwuczes$ciowa, rozmiar 3

Maska dwuczesciowa, silikonowa nr 4

Maska dwucze$ciowa, silikonowa nr 5

Rurki ustno-gardtowe Guedela -kodowane kolorami 7 szt.
Rurki ustno- gardtowe to prosty przyrzad stuzacy do udrazniania drog oddechowych.
Komplet 7 sztuk rurek ustno- gardtowych wykonanych z plastiku , w réznych rozmiarach

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyréb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zestaw do zabezpieczenia droznosci drég oddechowych (W.ZdDDO)

Rurki ustno- gardtowe to prosty przyrzad stuzacy do udrazniania drog oddechowych.
Komplet 7 sztuk rurek ustno- gardtowych wykonanych z plastiku , w ré6znych rozmiarach

Rurka nosowo-gardtowa nr 6.0; 7.0; 8.0

Rurka intubacyjna z mankietem nr 5,0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0

fluorescencyjna prowadnica do intubacji

Prowadnica do trudnej intub.5.0/600mmzagieta, wielorazowa

Maska krtaniowa nr 3,4,5

Zestaw rurek krtaniowych jednorazowych, jedno$wiattowe, pakowane sterylnie

Laryngoskop intubacyjny z kpl tyzek nr 3, 4,5

Zestaw do konikopunkcji’konikotomii-jednorazowy

Deklaracja zgodno$ci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprezalnym (W.ZdI)

Laryngoskop z kompletem lyZzek dla dorostych

tyzka Macintosh 2 ,3,4 wielorazowa

Rekoje$¢ standardowa, prosta, dorosli

- prosta rekojes¢

- lekka, wykonana z aluminium

- wielokrotnego uzytku ( mozliwo$¢ sterylizacii)

Rurka intubacyjna z mankietem roz. 5,0; 6.0; 6.5; 7.0; 7,5;8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10

Strzykawka jednorazowa 10 ml

Prowadnica fluorescencyjna

Uchwyt do rurek intubacyjnej dla dorostych
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Rurki ustno-gardtowe Guedela -kodowane kolorami 7 szt.

Stetoskop internistyczny

worek samorozprezalny, silikonowy dla dorostych z zaworem 40
cm H20-mozliwos¢ wielokrotnej sterylizacji w autoklawie, rezerwuar i przewdd tlenowy z kpl. masek

Torba na sprzet do intubacji

Deklaracja zgodno$ci CE (jezeli to jest wyréb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobow — dotgczy¢ do oferty

Zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami (W.ZdID)

Laryngoskop z kompletem tyzek dla dorostych- 2 szt.

tyzka Macintosh 2 ,3,4 wielorazowa

Rekoje$¢ standardowa, prosta, dorosli

- prosta rekojes¢

- lekka, wykonana z aluminium

- wielokrotnego uzytku ( mozliwo$¢ sterylizacii)

Rurka intubacyjna z mankietem roz. 5,0; 6.0; 6.5; 7.0; 7,5;8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10

Strzykawka jednorazowa 10 ml

Prowadnica fluorescencyjna

Uchwyt do rurek intubacyjnej dla dorostych

Torba na sprzet do intubacji

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materialy informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw oferowanych wyro-
bow — dotaczy¢ do oferty

Centrala monitorujaca (WCMon), Stacja do kardiomonitoréw

Dwa kolorowe ekran LCD TFT kazdy o przekatnej co najmniej 21”.

Podglad parametréw i przebiegow falowych z monitoréw pacjent

Centrala sprzetowo i programowo przystosowana do nadzorowania co najmniej 10 monitoréw przytdézkowych

Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczegdlnych tozek, z identyfikacjg alarmujacego t6zka

Whpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorze na sali wybudzen

Podtrzymanie zasilania elektrycznego kazdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min 0,5 godz

Funkcja "holterowska": przynajmniej 48 godzin pamieci ciagtego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegéw falowych
(EKG+inne) - nie tylko trenddw; z mozliwo$cig wgladu w dowolny fragment tego zapisu

Pamie¢ stanoéw krytycznych (alarmdw i arytmii i innych zdarzen, z zapisem odcinkd4w monitorowanych krzywych dynamicznych
i wartosci liczbowych) -minimalna liczba zdarzen: 300/pacjenta

W komplecie drukarka laserowa podigczona do systemu

Deklaracja zgodno$ci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dofgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajgce spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczyé do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

Defibrylator przeno$ny (W.Def)

Urzadzenie do monitorowania i defibrylacji

Ekran kolorowy typu TFT o przekatnej minimum 7”

Mozliwo$¢ wySwietlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych.

Wyswietlanie wszystkich monitorowanych parametréw w formie cyfrowej

Dwufazowa fala defibrylacji

Defibrylacje reczna w zakresie min. od 1 do 360 J

Mozliwo$¢ wykonania defibrylacji wewnetrznej

Czas tadowania do energii maksymalnej 200J
max. 5 sekund

Mozliwo$¢ wyboru jednego spos$réd min. 20 poziomdw energii defibrylacii

Defibrylacja pétautomatyczna (AED) z systemem doradczym w jezyku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi PRC 2010

Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J

W trybie AED - programowane przez uzytkownika warto$ci energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energig

Mozliwo$¢ wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocg elektrod jednorazowych
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Dzwiekowe i tekstowe komunikaty w jezyku polskim prowadzace uzytkownika przez proces defibrylacji pétautomatycznej

Wydzielony na defibrylatorze przycisk roztadowania energii

Ustawianie energii defibrylacji, tadowania i wstrzasu na tyzkach defibrylacyjnych

Wskaznik impedanciji kontaktu elektrod z ciatem pacjenta na ekranie defibrylatora

Mozliwo$¢ wykonania kardiowersji

Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzen

a. Zakres pomiaru czestoSci akcji serca w zakresie
od 15-350 B/min.

b. Wzmocnienie sygnatu: x0,25; x0,9; x1; x2; x4;

Stymulacja zewnetrzna nieinwazyjna

a.tryby stymulacji: sztywny i na zgdanie

b.natezenie pradu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA

c.zakres czestosci stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min

Reczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrow

Wbudowana drukarka termiczna

Papier do drukarki o szeroko$ci min. 50 mm

Mozliwo$¢ wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych

Archiwizacja danych: min. 100 pacjentéw, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciagly zapis EKG

Eksport danych za pomocg pamieci typu Pendrive

tadowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemnoéci w czasie do 3 godzin

Urzadzenie wyposazone w uniwersalne tyzki defibrylacyjne dla dorostych i dzieci

Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamieci z mozliwo$ciag wymiany bez uzycia dodatkowych narzedzi

Czas pracy na bateriach dla urzadzenia min. 150 minut monitorowania

Zasilanie i fadowanie akumulatoréw bezposrednio z sieci napiecia zmiennego 230 V

Mozliwo$¢ wykonania min. 200 defibrylacji z energig 200J na w peini natadowanych akumulatorach

Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testow bez wiaczenia defibrylatora przy zamontowanych
akumulatorach i podtaczeniu do sieci elektrycznej (petny test)

Masa defibrylatora z akumulatorem i fyzkami max. 6 kg

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyrob medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajgce spetnienie parametréw oferowanych wyro-
bow — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnosci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotgczy¢ do oferty

RTG przewozne (RTGp)

Napiecie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10%

Moc generatora; min. 30 kW

Napiecie generatora: min 40 — 130 kV

Czestotliwo$¢ generatora: min 50 kHz

Zakres regulaciji iloczynu pradu i czasu ekspozycji: min. 0,4 — 300 mAs

Minimalny czas ekspozycji: max 1 ms.

Mozliwo$¢ wykonania ekspozycji poprzez
akumulatorowe zasilanie generatora.

Programy anatomiczne: min. 70

Zakres wysoko$ci ogniska od podtogi: min.65-190 cm

Szeroko$¢ aparatu; max. 60 cm.

Zakres obrotu kolimatora: min +/- 100°

Zakres obrotu lampy rtg. wokot osi poziomey:
min +/- 180

Rotacja ramienia wokét osi pionowej: min +/- 250°

Lampa dwuogniskowa z wirujgcg anodg

Wielko$¢ duzego ogniska:max. 1,3 mm

Wielko$¢ matego ogniska:max. 0,7 mm

Pojemnos¢ cieplna anody:min. 300 kHU

Pojemnos¢ cieplna kotpaka:min. 1000 kHU

Predkos¢ obrotéw anody: min. 3000 obr/min.

Maksymalny zasieg ramienia — odlegto$¢ ognisko - kolumna aparatu min. 120 cm.

Rodzaj ramienia mocujacego lampe: teleskopowy

Pojemnik na min. 10 kaset rtg. 0 wymiarze 35x43 cm
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Wysokos¢ aparatu ztozonego do transportu:
max. 195 cm.

Aparat wyposazony we wiasny zespdt napedowy zasilany z akumulatoréw, umozliwiajacy zmotoryzowane przemieszczanie si¢
urzadzenia

Max. predkos¢ jazdy (w przod/tyh): min 1,3 m/s

Mozliwo$¢ pokonywania wzniesien min. 5°

System zabezpieczen przed najazdem na przeszkode

Sterowanie przesuwu przod/tyt od strony lampy
rtg/kolimatora

System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycjg

Waga aparatu max 400kg.

Gtdwne podzespoty aparatu RTG (lampa generator mechanika) musza by¢ wyprodukowane przez tego samego producenta.

INNE

Kompletny fabrycznie nowy sprzet, niepowystawowy

Instrukcja obstugi w jezyku polskim z dostawg

Gwarancja min. 12 miesiecy

Gwarancja obejmuje wliczone w cene przeglady
techniczne i konserwacyjne w zakresie zgodnym
z wymogami producenta wykonywane —

min. 1 raz w roku

Oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych
dodatkowych zakupdw i inwestycii

Czas reakcji serwisu — do 48 godz.

Szkolenie personelu w zakresie obstugi sprzetu potwierdzone wydaniem zaswiadczenia

Deklaracja zgodnosci CE (jezeli to jest wyrdb medyczny) — dotaczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametréw ofero-
wanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Wykonawce dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego — informacje dotgczy¢ do oferty

USGp

Najwyzszej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem.

Aparat fabrycznie nowy.

Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu — wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2012 roku lub pézniej

Przetwornik 12-bitowy

Cyfrowy system formowania wigzki ultradzwigkowej.

llo$¢ niezaleznych aktywnych kanatéw nadawczych
min. 20 000

llo$¢ niezaleznych aktywnych kanatéw odbiorczych
min. 20 000

llos¢ aktywnych gniazd gtowic obrazowych: min. 3

Dynamika systemu min.230 dB

Monitor LCD o wysokiej rozdzielczo$ci bez przeplotu. Przekatna ekranu minimum 15 cali. Mozliwo$¢ obrotu ekranu monitora
w plaszczyznie poziomej i pionowej

Ruchomy pulpit sterowniczy: géra-dét, lewo-prawo

Zakres czestotliwo$ci pracy USG: co najmniej od 2 MHz do 20 MHz.

Liczba obrazéw pamieci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 15 000 klatek.
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Mozliwo$¢ uzyskania dynamicznych obrazéw po zamrozeniu ze zmiang predko$ci odtwarzania (tzw. Cineloop)

Pamie¢ dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode
min. 30 sek.

Zakres regulacji gtebokosci pola obrazowego
min. 0,5 - 30 cm

llo¢ ustawien wstepnych (tzw. Presetéw) programowanych przez uzytkownika: minimum 40

Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kotami z moZliwoscig blokady

Obrazowanie i prezentacja obrazu

Kombinacje prezentowanych jednoczes$nie obrazéw. Min.

. B,
. B+B
. M
. B+M
. D
. B+D

. B + C (Color Doppler)
. B + PD (Power Doppler)
. B + Color + M

FRAME RATE dla trybu B: min. 700 obrazéw/sek.

FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 200 obrazéw/sek.

Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma czestotliwo$ci

Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny
(PWD, HPRF PWD)

Zakres predkosci Dopplera pulsacyjnego (PWD)
min.: +/- 7,0 m/sek (przy zerowym kacie bramki)

Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciggty (CWD)

Zakres predkosci Dopplera Ciagtego (CWD) min..:
+/- 15,5 m/sek (przy zerowym kacie bramki)

Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)

Zakres predkosci Dopplera Kolorowego (CD)
min.: +/- 4,0 m/sek

Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy

Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czuto$ci i rozdzielczo$ci z mozliwoscig wizualizacii
bardzo wolnych przeptywow w matych naczyniach

Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy

Obrazowanie w trybie Triplex — (B+CD/PD +PWD)

Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym

Obrazowanie wielokatowe tzw. w ukfadzie skrzyzowanych ultradzwiekéw

Adaptacyjny system obrazowania wyostrzajacy kontury i redukujacy artefakty szumowe dostepny na wszystkich oferowanych
gtowicach

Obrazowanie rombowe na glowicach liniowych z regulacjg kata w zakresie min. 5 — 15 stopni

Obrazowanie trapezowe na glowicach liniowych z regulacjg kata w zakresie min. 5 — 15 stopni

Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocg jednego przycisku

Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm ze skokiem co 0,5 mm

Mozliwos¢ odchylenia wigzki Dopplerowskiej
min. +/- 15 stopni
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Korekcja kata bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni

Automatyczna korekcja kata bramki dopplerowskiej za pomocg jednego przycisku

Zasiggowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC)
min. w 8 strefach

Mozliwo$¢ zmian map koloru w Color Dopplerze
min. 25 map

Mozliwo$¢ regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrozeniu

Archiwizacja obrazéw

Wewnetrzny system archiwizacji z zapisem obrazéw na dysku twardym (min. 300 GB) i baza pacjentéw.

Zapis obrazéw w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz petli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezposrednio z niego
na nosnikach typu PenDrvie lub ptytach DVD-R/RW

Mozliwo$¢ jednoczesnego zapisu obrazu na wewnetrznym dysku HDD i no$niku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na
printerze. Wszystkie 3 akcje dostepne po nacisnieciu jednego przycisku

Videoprinter czamo-biaty.

Wbudowane wyjscie USB 2.0 do podtaczenia no$nikdw typu PenDrive

Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps

Mozliwo$¢ podigczenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysytania danych (obrazy,
raporty)

Mozliwos¢ podtaczenia drukarki laserowej do wydruku raportéw bezpo$rednio z aparatu

Funkcje uzytkowe

Powigkszenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x16

Powiekszenie obrazu po zamrozeniu: min. x16

llo$¢ pomiaréw obrazowanych jednoczes$nie na ekranie:
min. 10

Pomiar odlegto$ci, obwodu, pola powierzchni, objetosci

Przetaczanie gtowic z klawiatury

Pod$wietlane klawisze

Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesuniecie linii bazowej i korekcja kata bramki Dopplerowskiej — dostepne w
czasie rzeczywistym i po zamrozeniu

Raporty z badan z mozliwoscig zapamietywania raportow w systemie

Petne oprogramowanie do badan:
Brzusznych
Matych narzadow
Naczyniowych
Miesniowo-szkieletowych
Urologicznych
Kardiologicznych
Potozniczych
Ginekologicznych
Pediatrycznych

Glowice ultradzwiekowe — (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniajacej ogniskowanie wigzki w dwoch
ptaszczyznach)

Glowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmiang czestotliwosci pracy. Podac typ.

Zakres czestotliwo$ci pracy: co najmniej 2,0 - 6,0 MHz.

Liczba elementdow: min. 190
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Kat skanowania min. 65 st.

Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma czestotliwoSci

Glowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmiang czgstotliwosci pracy. Podaé typ.

Zakres czestotliwo$ci pracy: co najmniej 4,0 - 13,0 MHz.

Liczba elementdow: min. 190

Szerokos$¢ pola skanowania max. 40 mm

Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma czestotliwoSci

Obrazowanie trapezowe i rombowe

Mozliwosci rozbudowy — opcje (dostepne w dniu sktadania oferty)

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o automatyczny pomiar kompleksu Intima Media (IMT)

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o elektroniczng glowice kardiologiczna Phased Array 1,0-5,0 MHz, kat min. 90 st., min. 64
elementy, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma czestotliwosci

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o wbudowany w aparat modut EKG

Mozliwos¢ rozbudowy systemu o wieloptaszczyznowe gtowice przezprzetykowe

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o obrazowanie w trybie
M-mode anatomiczny m.in. 3 kursory (linie proste)

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o elektroniczng gtowice Microconvex Endovaginalng, min. 3,0-9,0 MHz, min. 190 elementéw,
kat skanowania min. 180 stopni, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma czestotliwosci

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o automatyczny pomiar przezierno$ci karkowej (NT)

Mozliwos¢ rozbudowy systemu o elektroniczng glowice Liniowg 2,0-6,0 MHz, min. 190 elementdw, szeroko$¢ skanu min. 80
min., z centralnym kanatem biopsyjnym przechodzacym przez glowice

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o elektroniczng gtowice MicroConvex $rodoperacyjng tzw. paluszkowa,
min. 4-10 MHz, min. 190 elementéw, kat min. 65 st., promieri max. R20 mm

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o elektroniczng gtowice Rectalna dwuptaszczyznowg w uktadzie Convex/Linia, min. Convex
3,0-9,0 MHz, Linia 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementéw, kat skanowania Convex min. 120 stopni, szeroko$¢ skanu Linia min.60
mm

Inne

Certyfikat CE na aparat i glowice (zatgczyc)

Instrukcja obstugi w jezyku polskim i angielskim (dostarczy¢ przy dostawie aparatu)

Gwarancja obejmujaca caly system (aparat, gtowice, printer) min. 24 miesiace

Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaz zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty zatgczyc)

UWAGA!

PRZED ZAMOWIENIEM SPRZETU | APARATURY MEDYCZNEJ WYMAGANE POTWIERDZENIE | ZATWIERDZENIE PRZEZ
INWESTORA WYMAGAN ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. WYMAGANE PRZEDSTAWIENIE FOLDERU |
DEKLARACJI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH POTWIERDZAJACYCH WYMAGANIA

Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastapi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.
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Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiadaé warunkom sktadowania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogéinych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.Zasady ogéine:

Zasady ogdline przy wykonywaniu dostawy mebli :

-przed rozpoczeciem instalacji mebli powinny by¢ ukonczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;

-powinny by¢ zakorczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego, w przypadku montazu osprzetu w zabudowie meblowej
prace prowadzi¢ w porozumieniu instalatorami branzy elektrycznej;

Zasady ogdlne przy wykonywaniu instalacji urzadzen higienicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen higienicznych powinny by¢ ukoriczone wszystkie prace tynkarskie oraz oktadzinowe;
-urzadzenia higieniczne nalezy klei¢ do podtoza, lub gdy jest to moZliwe w lini spoin pomiedzy ptatkami $cinnymi mozna
wykonyw¢ taczenia kotwione;

Zasady ogdlne przy wykonywaniu instalacji urzadzen technicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen technicznych powinny by¢ ukoriczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;
-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne mebli w przypadku zabudowy urzadzen w obudowach meblarskich;

-powinny by¢ zakoriczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego;

5.2.Wytyczne szczegdlne.

5.2.1.Montaz blatéw z obogg konglomeratem tworzywowym wykonaywac na podstawie wzoru roboczego po uprzednim
doktadnym wymierzeniu w $wietle docelowych wykoficzen $cian i przypasowaniu tego wzoru na miejscu zabudowy.
5.2.2.Montaz blatéw pozostatych wykonywac po zabudowie mebli podblatowych.

5.2.3.Szafki stojace ubraniowe wykonywac jako 1-drzwiowe do szer.frontu=40cm, szersze jako 2-drzwiowe;

W szafkach zabudowac pétke gorna+sztange wieszakowg pod pétkg gorng. Fronty wyposazy¢ w otworowanie wentylacyjne —
po 1 oczku tulejkowym (kolor biaty) na kazde 15cm.szerokosci frontu — na gérze i na dole piyty frontowe;.

Podstawy szaf z taweczkg dostarcza¢ w ramach scalonego systemu / odmiany / serii producenta.

5.2.4.Regaly stojace wykonywac jako 5-pétkowe.

5.2.5.5zafki wiszace wykonywac jako 3-pétkowe.

5.2.6.Stoly, stoliki okolicznosciowe, krzesta socjalne - dostarczy¢ w ramach scalonego systemu / odmiany / serii producenta.
5.2.7.Biurka z kontenerem podbiurkowym, fotele, krzesta biurowe, sofy- dostarczy¢é w ramach scalonego systemu / odmiany /
serii producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Podstawe do odbioru technicznego instalacji i montazu zabudowy meblowej stanowia nastepujace badania:
-powierzchnie elementéw widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie, z ktorymi styka sie uzytkownik lub przedmioty
przechowywane w meblu, powinny by¢ gtadkie, a krawedzie zatamane lub zaokraglone. Krawedzie i obrzeza powinny by¢ tak
uksztattowane i obrobione, aby nie powodowaty obrazen uzytkownika i zaczepiania sie o nie tkanin ubraniowych.

Widoczne waskie ptaszczyzny elementéw ptytowych drewnopochodnych, powinny by¢ okleinowane okleing sztuczna.
Dopuszcza sie stosowanie doklejek z metalu, tworzyw sztucznych lub drewna.

-powierzchnie elementow ze stali nierdzewnej powinny by¢ gtadkie (szlifowane) bez zadzioréw i uszkodzen mogacych wptywac
na bezpieczenstwo uzytkowania

Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadzen higienicznych stanowia nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczna;

-wymiaroéw elementéw montowanych;

-DTR urzadzen higienicznych;

-urzadzenia higieniczne powinny by¢ przyklejone trwale bez mozliwosci ich oderwania od podioza;

-urzadzenia medyczne wiszace powinny by¢ przymocowane trwale bez mozliwo$ci ich oderwania od Sciany

Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadzen technicznych stanowia nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczna;

-DTR urzadzen sanitarnych.

Ocena wynikow badan. Odbierany montaz i instalacja mebli i urzadzen technicznych powinien by¢ uznany za zgodny z
wymaganiami normy, je$li wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, montaz i instalacja mebli powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami
normy. Montaz i instalacja mebli uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:
-poprawi¢ meble wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z norma, a po
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poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;
-nakaza¢ usuniecie zainstalowanych mebli i urzadzen technicznych oraz urzadzen sanitarnych nie odpowiadajgcych
wymaganiom normy i zada¢ powtdrnego ich wykonania i zainstalowania

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 szt. — w odniesieniu do iloci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilo$ci zamknietych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoélnych (OST).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacii.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy:

1 PN-77/J-80500 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Wspdlne wymagania i badania
techniczne.

2] PN-78/J-80503 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Przystawki instalacyjne

[3] PN-78/J-80504 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Potki i regaty

[4] PN-90/J-80501 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Stoty

5] PN-EN 14056:2004U Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczace projektowania i instalacii

[6] PN-EN 527-1:2002U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary

[7] PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$¢ 1: Wymiary

[8] PN-EN 527-2:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa

9 PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Czg$¢ 3: Metody oznaczania stateczno$ci i wytrzymatosci

mechanicznej konstrukci

[10] PN-EN 527-3:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 3: Metody oznaczania statecznosci i
mechanicznej wytrzymato$ci konstrukcji

[11] PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogoine

[12] PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania
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14.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| SALE OPERACYJNE - prace wykonczeniowe | 45215141-7

Kod CPV - obejmuje grupy robot:
45215141-7<Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkoéw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp.z 0.0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wasciwosci wyrobow budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4, Wymagania dotyczace $rodkow transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.04
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobdw budowlanych i robét Str.11
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.11
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.11
9. Podstawa ptatnosci Str.11
10. Dokumenty odniesienia Str.11

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyriskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna < SALE OPERACYJNE > odnosi sig do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania:jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45215141-7<Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych>

1.4. Informacje o terenie budowy:
warunkiem wej$cia na teren budowy jest zakoriczenie prac wykonawczych konstrukcji posadzki i tynkarskich

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
1.5.1.Wykonanie $cian — zabudowa elementow:

- wsporniki profilowane

- szyna podtogowa i listwa startowa

- listwa sufitowa

- panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej



- dodatkowe konstrukcje wsporcze

- Inne

1.5.2.Elementy wmontowane w $ciang — zabudowa elementéw:

Sale operacyjne:

a) zegar

b) szafy wbudowane

Pomieszczenie przygotowania lekarzy:

c) myjnie dla lekarzy;

d) lustra powyzej myjni dla lekarzy;

1.5.3.Wykonanie sufitdw — zabudowa elementéw:

- konstrukcja

- panele sufitowe — kasetony

- elementy montazowe pod strop laminarny (dostawa i montaZ z instalacjg wentylacji)
- oprawy o$wietleniowe

1.5.4.Wykonanie drzwi przesuwnych systemowych- zabudowa elementéw:
- o8cieznica

- skrzydto drzwiowe

- mechanizm suwny drzwi

- przeszklenie

- automatyka

- sterowanie

-inne

1.5.5.Wykonanie drzwi uchylnych systemowych — zabudowa elementow:
- o8cieznica

- skrzydfo drzwiowe

- okucie dla drzwi uchylnych

- automatyka do drzwi uchylnych (tylko dla drzwi z pomieszczen przygotowania lekarzy i pacjenta na sale operacyjne)
- dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych

-inne

1.5.6.Wykonanie zabuddw instalacyjnych i technologii medycznej

- kolumna anestezjologiczna — montaz w salach operacyjnych

- kolumna chirurgiczna — montaz w salach operacyjnych

- lampy operacyjne — montaz w salach operacyjnych

- lampy zabiegowe — montaz w pomieszczeniu przygotowania pacjenta
-meble w zabudowie — montaz wg wskazan

Uwaga! Dostawa i montaz stropu l[aminarnego w czesci branzowej: Instalacja wentylaciji/klimatyzacii.
Dostawca zobowigzany jest do skoordynowania prac montazowych w zespotach sal zabiegowych i operacyjnych z instalacjami.
Wykonanie i dostawa wyktadzin ujeto w specyfikaciji dotyczace ktadzenia wyktadzin elastycznych.

lloéci poszczegdlnych elementéw wskazano na rzutach projektow technologii oraz w kartach wyposazenia w projekcie: ,Technologia
” bedacych wspolnie integralnym z niniejszym specyfikacjg opracowaniem

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-Zabezpieczenie instalacji elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych i
elektrycznych;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem — czasowym ostonieciem elementéw przeznaczonych do zabudowy, koricowek medidw,
urzadzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych, ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem udarowym:;

-Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczer szczelnymi przestonami w przypadku réwnolegle
prowadzonych w sasiednich pomieszczeniach robét pylacych;

2. MATERIALY.

Prefabrykowany system $cianek systemowych i sufitbw przeznaczony do zabudowy wewnetrznej blokéw operacyjnych
sktadajacy sie z konstrukcji nodnych oraz montowanych do nich paneli wykonanych ze stali nierdzewnej lakierowanej od
wysokosci 90cm.

Nalezy zastosowa¢ wysokiej jakoSci panele systemowe ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej dostarczane wraz z montazem
przez firmy wyspecjalizowane w wyposazaniu blokéw operacyjnych. System panelowej zabudowy ma by¢ montowany w
nastepujacych pomieszczeniach:

Blok operacyjny:



-sale operacyjne,
-pomieszczenia przygotowania lekarzy
-pomieszczenia przygotowania pacjenta

Duza precyzja montazu i prefabrykacja powinna wyklucza¢ stosowanie silikonu jako uszczelnien.

System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug indywidualnej dokumentacii technicznej wyrobu.
Wybrana firma specjalistyczna musi wykonaC szczegbtowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z rozmieszczeniem
wyposazenia wbudowanego w system $cienny i sufitowy.

Rysunki zabudowy powinny by¢é opracowane na podstawie rysunkéw branzowych instalacji elektrycznej, wod-kan, gazow
medycznych, klimatyzacii itp.

Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej bloku operacyjnego (potaczenia, naroza sal) muszg przestane do podmiotu
nadzorujacego budowe. Realizacja moze nastapi¢ po ostatecznej konsultacji i akceptacji rysunkéw zabudowy poszczegdinych
sal i pomieszczen.

Kontrola jakosci wykonania zabudowy powinna byé przeprowadzona w zakresie zgodnoSci rysunkéw zabudowy sal i
indywidualnej dokumentacji techniczne;j.

System zabudowy musi posiadaé odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania w obiektach stuzby zdrowia — atest
PZH.

Podziat pracy powinien by¢ podzielony na etapy:

- montaz konstrukcji nosnych i wsporczych

- montaz wentylacji, elektryki, gazéw medycznych

- montaz systemu panelowego $ciennego i sufitowego

- montaz osprzetu i wyposazenia statego (kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne, lampy operacyjne, stacje cyfrowe, tablice
™)

System zabudowy panelowej musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych paneli $ciennych i sufitowych w celu dotarcia do mediow
umieszczonych wewnatrz $ciany i sufitdw podwieszanych.

System budowy $cianek musi umozliwia¢ fatwa i szybka modyfikacje zabudowy bloku operacyjnego.

W zakresie dostaw i montazu jest rowniez dostawa drzwi oraz myjni chirurgéw wraz z zabudowa meblowg, poszczeg6inych wiw
pomieszczen w ktdrych wystepuja

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogéinych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Roboty musza by¢ wykonywane recznie.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac montazowych:

5.1. Wykonanie $cian
Prefabrykowane elementy tworzace zabudowe:
a) wsporniki profilowane
b) szyna podiogowa i listwa startowa
listwa sufitowa
panele $cienne wykonane ze stali nierdzewne;
dodatkowe konstrukcje wsporcze
f) Inne

D O O
—_ =

Ad.a) wsporniki profilowane

- Pionowe wsporniki o grubosci min. 1,5 mm wykonane z wysokiej jakoSci stali cynkowanej montowane pionowo w odlegtosci
standardowo co 1200 mm lub w zalezno$ci od potrzeb w innych odlegto$ciach dostosowane do uwarunkowarn technicznych i
architektonicznych obiektu.

- Poziome wsporniki o grubosci min. 1,5 mm wykonane z wysokiej jakoSci stali ocynkowanej montowane poziomo pomiedzy
wsporniki pionowe - min. 2 wsporniki na jeden panel petnej szerokosci. Na panele o niestandardowych szeroko$ciach montaz
profili poziomych wedtug potrzeb. Laczenie paneli poziomych z pionowymi wykonane poprzez taczniki o kacie 90° lub poprzez
profilowane giecie poziomych wspornikéw

- Standardowe grubosci wspornikéw mm lub inne w zalezno$ci od potrzeb zwigzanych z wyposazeniem medycznym oraz
instalacji wod-kan, gazéw medycznych itp. System umozliwiajacy instalowanie zabudowy o niestandardowej grubosci.

- Wsporniki wraz z szyng podtogowa tworzg konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm. W
przypadku wiekszych obcigzen montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do przenoszenia obcigzen do 1000 Nm.

- Wysoko$¢ konstrukcji nosnej dostosowana do wysokosci sufitu systemowego

- Konstrukcja umozliwiajaca przeprowadzenie instalacji w poziomie i pionie na miejscu budowy.



Ad.b) szyna podtogowa i listwa startowa

- Szyny wykonane z wysokiej jakosci stali o grubo$ci min. 1,0 mm mocowane do podioza

- Grubos¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukcji nonej

- Listwa startowa wykonana z wysokiej jako$ci stali o grubosci min. 1 mm

- Szyna podiogowa wraz z listwa startowg stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki.

Ad.c) listwa sufitowa
- Wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej malowanej taczaca panele Scienne i sufitowe w sposéb
szczelny

Ad.d) panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej

- Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z gory i z dotu blacha posiada krawedzie zagiete do tytu pod
katem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie krawedzi w ksztatcie litery Z, ktére stuzy do niewidocznego zamocowania panelu
na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha wzmacniana ptytg gipsowo-kartonowa o grubosci min. 12 mm. Catkowita
grubo$¢ panelu maks. 20 mm

-Warstwa izolacyjna z wibkna mineralnego o gr. 80mm

-Konstrukcja z oktadzing jednostronng ze stali nierdzewnej samonoéng od strony nie zabudowanej panelami ostonieta ptyta
wiéknowo-cementowg na petng wysokosé

- Materiat na panele - stal chromowo-niklowa materiat EN 1.4301, grubo$¢ blachy min. 1 mm

- Wysoko$¢ pojedynczego panelu min. 2,90 m — panel na catej wysoko$ci wykonany jako jeden element — nie dopuszcza sie
taczonych paneli nawet w przypadku paneli lakierowanych w cze$ci gornej. Przewiduje sie cze$¢ dolng do wys. 90cm w stali
nierdzewnej nielakierowanej

- Mozliwos$¢ wyboru kolorystyki lakierowania paneli z palety RAL

- Konstrukcja panelu umozliwiajaca pozniejszy, tatwy demontaz pojedynczego panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych
zmian w instalacji i zabudowie oraz dostepu serwisowego

- Pionowe elementy narozne panelowego systemu (wkleste i wypukte) formowane z jednego elementu bez jakichkolwiek stykow i
taczeh w narozach dwéch paneli

- Fugi miedzy panelami wykonane z antybakteryjnej uszczelki hermetycznej dociskowej. Wyklucza sie zastosowanie silikonu
jako potaczenr miedzy panelami. Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentow, Srodkdw bakteriobojczych, wody,
pary oraz $rodkéw uzywanych do dezynfekcji blokdw operacyjnych

- Konstrukcja umozliwiajgca podtaczenie przewodu uziemiajacego

-W przypadku wymogdéw ochrony radiologicznej ochrona musi by¢ osiagnieta poprzez wklejenie w spodnig cze$¢ paneli oraz
konstrukcji no$nej odpowiedniej grubosci warstwy otowiu.

-Stosownie do schematu elektrycznego instalowane sg przewody do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie
do jednego miejsca zbiorczego potencjatow.

Ad.e) Dodatkowe konstrukcje wsporcze

- Konstrukcje wsporcze mocowane do wspornikéw profilowanych dla wyj$¢ wod-kan, montazu negatoskopdw, paneli kontroli
elektrycznej i sterowania (tablica TM), gazowej, skrzynki gazowej, szaf, myjni chirurgicznych, otwordw wentylacyjnych i innych
wykonane z wysokiej jakoSci stali ocynkowanej o grubo$ci min. 1 mm wykonane indywidualnie po konsultacji z dostawca
poszczegolnych podzespotdw.

Ad. f) Inne

- Zapewnienie przez producenta systemu zabudowy lub autoryzowanego dystrybutora dostepnosci czesci eksploatacyjnych
(uszczelki, panele i inne uzyte materiaty) przez okres min. 10 lat — informacje dotaczy¢ do oferty

- Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego producenta systemu zabudowy — informacje
dotaczy¢ do oferty

- Firmowe materialy informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie
wymaganych parametréw oferowanego systemu zabudowy — dotaczy¢ do oferty

- Atest PZH na caty system zabudowy — dotaczy¢ do oferty

5.2.Elementy wmontowane w system zabudowy panelowej
Sale operacyjne:

a) zegar

b) szafy wbudowane

c) stacje cyfrowe

d)-panele $cienne grzewcze wraz z rozdzielaczami i instalacjg
e) panele kontroli elektrycznej (tablica TM)

f) szachty wyciggowe do sal operacyjnych

Pomieszczenie przygotowania lekarzy:

g) myjnie dla lekarzy;



h) lustra powyzej myjni dla lekarzy;

Ad. a) Zegar
- Zegar elektroniczny sterowany z pilota montowany w system paneli $ciennych z czytelnym wysSwietlaczem — zegar podigczany
do instalaciji elektrycznej 230V

Ad.b) szafy wbudowane w $ciane

- Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9

- Szafa systemowa dostosowana do zabudowy panelowej $ciennej — konstrukcja tworzaca cato$¢ z konstrukcjg systemu
zabudowy

- Drzwi dwuskrzydtowe przeszklone z zawiasami umozliwiajacymi regulacje ustawienia drzwi

- Postawiona na cokole — cokét tworzacy catosé z listwg startowa systemu zabudowy

- Mozliwos¢ taczenia szaf w jeden ciag (w przypadku gdy wystepuje wiecej niz jedna szafa w danym pomieszczeniu)

- W érodku szafy od géry umieszczone min. 3 pétki ze stali nierdzewnej przestawne oraz w dolnej czesci min. dwa wysuwane
pojemniki ze stali nierdzewnej lub kosze

- Gteboko$¢ pojemnikéw lub koszy min. 280 mm, wysoko$¢ min. 280 mm

- Wymiary szafy: Wysoko$¢ min. 1950 mm, gtebokos¢ min. 430 mm, szeroko$¢ min. 700 mm

- Drzwi wyposazone w uchwyty ze stali nierdzewnej

- Zapewnienie przez producenta szaf lub autoryzowanego dystrybutora dostepno$ci czesci eksploatacyjnych (réwniez dla
wyposazenia) przez okres min. 10 lat — informacje dotgczy¢ do oferty

- Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego producenta szaf — informacje dotaczy¢ do oferty

- Firmowe materialy informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie
wymaganych parametréw oferowanych szaf- dotaczy¢ do oferty

- Atest PZH na szafy — dotaczy¢ do oferty

Ad.c) stacje cyfrowe -

Stacja wykonana w wersji do zabudowy w Scianie

Klawiatura sktadana, podfoliowa z powtokg antybakteryjng z touchpad’em, przewody zabudowane niewidoczne

Stacja DVD+/-RW LightScribe — 1 szt.

Monitor chroniony szybg z antyrefleksem, minimum 8 krotna redukcja niepozadanych reflekséw $wietinych

Ztacze USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem minimum 2 szt

Gniazda sygnatu wejsciowego Display Port, minimum 1 szt

Gniazda sygnatu wejsciowego HDMI, minimum 1 szt.

Gniazda sygnatu wejsciowego VGA, minimum 1 szt.

Kontrola monitora poprzez Zigcze LAN lub RS 232

Gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB, minimum 1 szt.

Obudowa gwarantujaca fatwo$¢ dezynfekcii

System operacyjny minimum Windows 7 Professional

Plyta gtéwna zbudowana w oparciu uktady Intel

Procesor klasy 15 minimum 3,2 GHz, procesor osiggajacy minimum 6500 punktow w te$cie PassMark

Pamie¢ RAM minimum 4 GB DDR2 z mozliwoscig rozbudowy do 8 GB

Profesjonalna karta graficzna zapewniajaca wysokq doktadno$¢ odwzorowania obrazu

Dysk twardy minimum 500 GB z mozZliwo$cig powiekszenia przestrzeni oraz pracy w trybie RAID

Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcja kalibracji zgodnie z DICOM Part 14, posiadajacy sprzetowg kalibracje do
standardu DICOM w tablicy LUT monitora, matryca SPV-A podéwietlanie W-LED

Przekatna monitora minimum 40" oraz 40"+21” dla sali brachuterapii $rédoperacyjnej

Rozdzielczosci monitora minimum 1920x1080 - 2 Mpix

Kat widzenia monitora poziom/pion minimum 178°/178°

Jasnos¢ monitora minimum 500 cd/m?

Kontrast monitora minimum 3000:1

Kamera do wideo komunikacji - minimum 2 Mpix

- Deklaracja zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy medycznej MDD 93/42/EEC ze zmianami 2007/47/EC oraz wpis
do Rejestru Wyrobow Medycznych — dotaczy¢ do oferty

- Firmowe materialy informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie
wymaganych parametréw- dotaczy¢ do oferty

- Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego producenta — informacje dotaczy¢ do oferty
- W przypadku watpliwosci co do oferowanych parametréw Zamawiajacy zastrzega sobie wezwanie oferenta do pokazu
oferowanego wyrobu — gotowo$¢ do pokazu w ciggu 3 dni od wezwania — o$wiadczenie oferenta o gotowosci do pokazu
dotaczy¢ do oferty



Ad.d)-panele $cienne grzewcze wraz z rozdzielaczami i instalacja

Panele grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej jak panele systemowe + konstrukcja aluminiowa grzewcza i warstwa izolacyjna
grzewcza , grubo$¢ min. 18 mm, zawierajace polibutenowg rurke o przekroju 12 x 1,3 mm montowane za panelem $ciennym ze
stali nierdzewnej — moc grzewcza: ok.90 W/m2 Potfaczenie paneli grzewczych z centrainym ogrzewaniem poprzez skrzynke
rozdzielcza z termostatem oraz z dystrubutorem (w dostawie). Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi panelami grzewczymi za
pomoca specjalnych ztaczek hydraulicznych. Dostawa i montaz paneli rozdzielczych dla odrebnych uktadéw grzewczych sal
operacyjnych wraz z catoscig instalacji taczacej. System zintegrowany z uktadem klimatyzacyjnym sal operacyjnych poprzez
automatyke

Ad.e) panele kontroli elektrycznej (tablica TM)

Obudowa oraz panel wykonane ze stali nierdzewnej chromowo- niklowej, materiat 1.4301-. Panel $cienny z zabudowanym
osprzetem sterowania i sygnalizacji instalacji klimatyzacii, stanu systemu IT, sterowania lampa operacyjna, sterowania
o$wietleniem , alarmami standéw gazéw medycznych wraz z telefonem (gtoSnoméwiacym). Na powierzchni panela wykonany
opis funkcji urzadzen wykonany indywidualnie wedtug dokumentacji projektowej o nastepujacych wymaganiach:

+ wySwietlanie standéw pracy normalnej oraz ostrzezer i alarméw, jak réwniez sterowanie urzadzeniami instalacji gazéw
medycznych, wentylacji, klimatyzacji, sterowania o$wietleniem, sygnalizacja z UPS i inne

+ wskazania zaprogramowanych stanéw alarmu zgodnie z normami DIN VDE 0100-710:2002 oraz IEC 60364-7-710:2002,

* wskazania dowolnie zaprogramowanych stanow ostrzegawczych,

+ sterowanie urzadzeniami roznych instalacji,

+ mozliwos¢ przystosowania do potrzeb klienta (ilo$¢ programowalnych przyciskéw, zegar analogowy/cyfrowy, telefon, pilot do
sterowania stotem operacyjnym itp. — wspotpraca z dostawcami instalacii i urzadzen ,zewnetrznych”),

« wySwietlacz ciektokrystaliczny (4x20 znakow),

« wewnetrzne ztacze RS485 umozliwiajace potaczenie z urzadzeniami systemu

« zewnetrzne ztacze RS485 umozliwiajace potaczenie kilku tablic oraz wyprowadzenie informaciji do systemu nadrzednego,

* przyporzadkowanie komend faczeniowych i sygnatéw do pdl przyciskow pod$wietlanych,

* programowalne wejScia cyfrowe do wprowadzania sygnatdw z innych instalacji,

* programowalne wyjécia przekaznikowe do sterowania urzadzeniami,

+ informacje alarmowe w jezyku polskim,

* montaz podtynkowy licowany z panelem ze stali nierdzewne;

* plyta czotowa pokryta tatwg do czyszczenia antybakteryjng folig

+ wySwietlanie informacji dla personelu medycznego/technicznego,

« historia (650 zdarzen).

Ad.f) szachty wyciagowe do sal operacyjnych

Szafa odpowietrzajaca zintegrowane z zabudowg panelowa scienng powinna tworzy gtadka powierzchni. Szafa posiada dwa
prostokatne otwory, ktére powinny by wykonane wraz ze zdejmowang kratkg ze stali chromowo-niklowej

materiat EN 1.4301 o wymiarach zgodnych z projektem wentylacji/klimatyzacji. Pomigdzy nimi znajdujq si¢ drzwi, ktére otwieraja,
sie do przodu. Szafa musi by otwierana w celu dezynfekcji. Wymiar szachtu wyciggowego oraz jego przekroj musi by
dostosowany do projektu wentylacji

Ad.g) myjnie dla lekarzy

Myjnia wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9

Myijnia wiszaca posiadajaca panel ochronny Scienny zintegrowany z konstrukcja koryta

Myjnia dwustanowiskowa posiadajaca dwie baterie

Koryto z formowanym spadkiem umozliwiajacym odptyw wody

Wyposazona w minimum dwie klapy rewizyjne pod korytem umozliwiajace dojscie serwisowe

Wymiary catkowite myjni : dtugo$¢ min. 1600 mm, gteboko$¢ min. 640 mm, wysoko$¢ min. 900 mm
Wymiary wewnetrzne koryta myjni: dtugos¢ min. 1500 mm, szerokos¢ min. 490 mm, gteboko$¢ min. 250 mm
Wysoko$¢ panelu min. 345 mm, grubo$¢ min. 100 mm

Wysoko$¢ zewnetrzna koryta min. 560 mm

Wyposazenie:

Podajnik recznikdw papierowych na min. 500 sztuk - wykonany ze stali nierdzewnej zamykany na kluczyk

— wieszany obok myjni na $cianie lub na panelu myjni (do wyboru przez uzytkownika)

llo$¢ - 1 sztuka

Podajnik — kaseta szczotek chirurgicznych montowany do potki $ciennej

- wymiary min. 115x50x380 mm

- wykonany ze stali nierdzewne;

- korpus kasety w postaci zamknigtego profilu o przekroju prostokatnym zamykanym z dotu i géry pokrywami ze stali nierdzewne;
- podajnik umozliwiajacy sterylizacje w nim szczotek

- dolna pokrywa wysuwana umozliwiajaca zabieranie pojedynczo szczotek



- podajnik montowany na pétce $ciennej wykonanej ze stali nierdzewnej posiadajacej w dolnej czesci parapet chronicy przez
upadkiem szczotek na podtoge

Bateria bezdotykowa na fotokomérke

- posiadajaca wylewke prostg o dtugosci min. 18 cm

- manualna regulacja temperatury wyptywu wody przez uzytkownika przy pomocy recznego regulatora umieszczonego pod
wylewka

- zasilanie bezpieczne poprzez transformator maks 20V

llo§¢ — 2 sztuki

Bezdotykowy podajnik mydta i ptynu dezynfekcyjnego

- montowane na panelu myjni w miejscach do ustalenia z uzytkownikiem

- przeznaczony dla pojemnikéw o pojemnosci 1000 ml

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

- pompka ze stali nierdzewnej z rurka zasysajacq z gietkiej stali

- mozliwos¢ szybkiej wymiany pompki poprzez zdjecie frontu dozownika; bez koniecznosci zdejmowania dozownika z myjni
- pompka przeznaczona do mycia w zmywarce oraz autoklawie

- podajnik z regulacjq dawkowania w nastepujacych ilosciach: 0,7ml/1,0ml/ lub /1,5 ml.

- budowa pompki zapobiegajaca samoczynnemu skapywaniu ptyndw

- uktad elektroniczny umozliwiajacy dozowanie bezdotykowe ptynéw dezynfekcyjnych lub mydta umieszczony w ruchome;,
wykonanej z tworzywa czesci dozujgcej znajdujacej sie w gornym fragmencie dozownika - ukfad odporny na wilgo¢

- w tylnej czesci pojemnik na baterie zasilajace

- mozliwo$¢ dodawania kolejnych dawek poprzez bezdotykowy ruch kciukiem w przypadki dtoni znajdujacej sie pod wylewkg
dozownika

- 4 stopniowy wskaznik mocy baterii z automatycznym sygnatem konieczno$ci wymiany baterii

- wymiary dozownika: szeroko$¢ 90 mm, wysoko$¢ 350 mm, gteboko$¢ 150 mm (tolerancja wymiarowa 30 mm)

llo§€ — 2 sztuki

Ad.h) lustra powyzej myjni dla lekarzy
grubos$¢ szkta min 2 mm, lustro powinno by¢ wmontowane w panel $cienny tak aby powierzchnia lustra i panelu tworzyly ptaska
powierzchnie

5.3. Wykonanie sufitow:

Panele sufitowe skladaja sie z wysokiej jakosci blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej RAL 9010, umieszczonej od strony
widocznej. Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutdw 600x600mm. Kasetony potaczone ze $ciang posiadajg z dwéch
lub trzech stron wysokie krawedzie. Strony bez krawedzi sq montowane do $ciany, w sposob sterylny i szczelny, za pomocg
szyny przytaczeniowej - profil z faczacy zabudowe Scienng z sufitowa. Potgczenia miedzy zabudowa Scienng a sufitowa
wykonane za pomocg profili systemowych, wyklucza sie zastosowanie potaczen silikonowych. Zabudowa sufitowa tworzy
powierzchnie szczelna. Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogg by¢ demontowane pojedynczo. System sufitowej
zabudowy ma by¢ montowany w nastepujacych pomieszczeniach:

Blok operacyjny:

-sale operacyjne,

-pomieszczenia przygotowania lekarzy

-pomieszczenia przygotowania pacjenta

Prefabrykowane elementy tworzace zabudowe sufitowa;
a) konstrukcja

b) panele sufitowe — kasetony
c) elementy montazowe pod strop laminarny (dostawa i montaz z instalacjg wentylacji)
d) oprawy oSwietleniowe
e) inne
Ad.a) konstrukcja

- Konstrukcja no$na sktada sie z profili gtéwnych i poprzecznych mocowanych do stropu dyblami metalowymi. Profile gtéwne
montowana co okoto 1200 mm a poprzeczne co okoto 600 mm fgczone klamrami, ktére tworzg stabilne rusztowanie. Jest ono
regulowane za pomocg pretdw mocujgcych. Rozmieszczenie punktéw zawieszenia odpowiadajace statycznym wymaganiom
konstrukcji sufitowej oraz uwzgledniajacy warunki montazu infrastruktury.

- Wszystkie czesci konstrukcji sg wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe sg podirzymywane za pomocg
profilu noSnego w systemie zaciskowym. Kasetony profilowanie z wypustami gwarantujacymi réwny poziom plaszczyzny sufitu,
a takze fatwy demontaz i ponowny montaz pojedynczych kasetondw.



Ad.b) panele sufitowe — kasetony

- Panele sufitowe skladajq sie z wysokiej jakosci blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej na biato w kolorze RAL 9010,
umieszczonej od strony widocznej. Kasetony standardowe posiadaja wymiary modutéw 600x600mm , z krawedziami 32 mm
(strona zaciskowa) lub 10 mm mocowane w systemie na wcisk typu ,clip in”. Kasetony potaczone ze $ciang posiadajg z dwoch
lub trzech stron wysokie krawedzie. Strony bez krawedzi s3 montowane do Sciany, w sposéb sterylny i szczelny, za pomocg
listwy przytaczeniowej . Potaczenia miedzy zabudowa $cienng a sufitowa wykonane za pomocg, profili systemowych, wyklucza
sig zastosowanie pofaczen silikonowych.

- Polgczenia miedzy zabudowg Scienng a sufitowg wykonane w sposéb szczelny — brak mozliwosci dostania sie zanieczyszczen
od dotu jak tez od géry — system no$ny posiadajacy zamkniety profil od géry a od dotu przystosowany do montowania paneli

- Cato$¢ zabudowy sufitowej tworzacy powierzchnie szczelng poprzez zastosowanie zamknietej profilowanej specjainej
konstrukcji mocujacej sufitowej, zaczepow i ptyt. Nie dopuszcza sie stosowania uszczelek oraz silikonu pomiedzy ptatami jako
materiatu uszczelniajacego

- Panele sufitowe montowane do konstrukcji z mozliwoscia demontowania pojedynczych kasetonow. System umozliwiajacy
otworzenie poprzez otwarcie w dot jednego lub wiecej kasetondw i ich zostawienie w pozycji otwartej bez konieczno$ci
podpierania i catkowitego demontazu

- Zapewnienie przez producenta systemu zabudowy lub autoryzowanego dystrybutora dostepnosci czesci eksploatacyjnych
(profile, panele i inne uzyte materiaty) przez okres min. 10 lat - informacje dofaczy¢ do oferty

- Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego producenta systemu zabudowy — informacje
dotaczy¢ do oferty

- Firmowe materialy informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie
wymaganych parametréw oferowanego systemu zabudowy — dotaczy¢ do oferty

Ad.c) elementy montazowe pod strop laminarny
(dostawa i montaz z instalacjgq wentylacii)
Wymagana koordynacja instalacyjne elementéw konstrukcji zawieszen dla stropu laminarnego w tym przede wszystkich
dla sali brachyterapii Srodoperacyjnej. W ramach dostawy nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy systemowe dla
uzupetnien przestrzeni pomiedzy szynami prowadnic aniografu, stropu laminarnego oraz sufitu.

Ad.d) oprawy o$wietleniowe

1)Oprawy o$wietleniowe dostarczane i montowane wraz z systemem zabudowy sufitowej o parametrach:

Lampy posiadajace samouszczelniajgce sie konstrukcje. Rozszczelnienie przy pomocy zaczepu zabudowanego w oprawie
Oprawa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowane;j lakierem proszkowym — odporne na $rodki dezynfekcyjne i
promieniowanie UV. Ramka z profilu aluminiowego o duzej sztywnosci, potaczona z kasetonem na linkach (uniemozliwia
wypadniecie ramki przy czynno$ciach eksploatacyjnych). W ramce umieszczona szyba hartowana ze szkta bezpiecznego
przezroczysta. Oprawe wyposazona w $wietldwki o Ra>90. Oprawa przeznaczona do zamocowania w sufitach typu CLIP IN i
stanowigca cato$¢ systemu zabudowy panelowej sufitowej wyzej opisanym i w petni z tym systemem kompatybilna. Oprawy
wyposazone w okablowanie, gotowe do podtgczenia.

Lampy wyposazone w inwertory oraz dodatkowe zrodto Swiatta zielonego do specjalistycznych operacii

Dane techniczne:

- szczelno$¢ opraw: min. IP65

- Zrodta $wiatta — $wietlowki typu T5, trzonek G5 — iloé¢ w kazdej oprawie min. 3 sztuki

- Moc $wietldwek — min. 50W

- Waga maksymalna oprawy do 10 kg

- Wymiary oprawy: 600x1200 mm (+/- 5 mm)

-Modut awaryjny wspétpracujacy z centralng baterig. Catos¢ oprawy z certyfikatem CNOBP

2) Projekt oswietlenia zgodny z norma PN-EN 12464-1 wraz z obliczeniami wykonany przez producenta lamp lub
upowaznionego przedstawiciela — dotaczy¢ do oferty (dla wszystkich pomieszczen w ktorych bedg montowane)

3) Firmowe materialy informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie
wymaganych parametréw oferowanych lamp — dotaczy¢ do oferty

4) Oprawy majg by¢ montowane w nastepujacych pomieszczeniach:

Blok operacyjny:

-sale operacyjne,

-pomieszczenia przygotowania lekarzy

-pomieszczenia przygotowania pacjenta

e) inne

Przed instalacja sufitu nalezy skoordynowaé montaz elementdw konstrukcji zawiesi dla lampy operacyjnej, kolumny
anestezjologicznej oraz kolumny chirurgicznej tak aby w/w elementy znajdowaly sie w osiach uktadu sufitowego. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do dostarczenia i zamontowania wyprzedzajaco w/w elementéw konstrukcji zawiesi.

5.4 Wykonanie drzwi przesuwnych sytemowych (1300x2100)
Drzwi przesuwne prowadzace z korytarzy czystych do pomieszczen przygotowania pacjenta majg by¢:



- wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat 1.4301
- otwierane automatycznie

oscieznica

skrzydto drzwiowe
mechanizm suwny drzwi
przeszklenie
automatyka

sterowanie

) inne

>0 0 0 T QO
—_— = =

Ad.a) oscieznica

- O$cieznica zintegrowana z panelowym systemem zabudowy $ciennej, licowana z powierzchnig panelu $ciennego

- Mocowanie do scian niewidoczne

- Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat 1.4301

- Grubo$¢ o$cieznicy min 1,5 mm

- Na stronie wewnetrznej oScieznicy wgtebienie do ktérego w czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy skrzydta
drzwiowego w celu zapewnienia szczelnoSci drzwi

- Wyréwnanie potencjatu zgodne z VDE 0107

- OScieznica przystosowana do instalowania przewodu do wyréwnania potencjatow

Ad.b) skrzydto drzwiowe

- Skrzydito z poszyciem ze stali chromowo-niklowg — materiat 1.4301

- Skrzydto wykonane w technologii beziaczeniowej na frontowej i tylnej stronie

- Na skrzydle zamontowany gumowy profil uszczelniajacy dociskany do oscieznicy, ktéry jednoczesnie amortyzuje zamykane
drzwi

- Rdzen drzwi przygotowany do montazu zamka bez montazu wktadki

Ad.c) mechanizm suwny drzwi

- Mechanizm sktadajacy sie z wézkdw jezdnych z minimum 4 rolkami jezdnymi wykonanymi z metalu poruszajacych si¢ po torze
jezdnym wykonanym z teflonu

- Wézki wyposazone w rolki przeciwwywazeniowe zabezpieczajace skrzydto drzwi przed wypadnieciem z toru jazdy

- Szyna wyposazona w dodatkowy odboj amortyzujacy

Mechanizm jezdny posiadajacy ptynna regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym a podtozem w zakresie 0-40 mm

Ad.d) przeszklenie
- Skrzydfo drzwiowe wyposazone w przeszklenie w ksztatcie kwadratu o wymiarze 600x600 mm. Okno szklone podwdjnym
bezpiecznym szktem z ramka ze stali nierdzewnej — materiat 1.4301

Ad.e) automatyka do drzwi przesuwnych

- Regulowana szybko$¢ ruchu oraz szerokos$¢ otwarcia

- Uruchamianie otwarcia skrzydta drzwiowego poprzez listwy uderzeniowe — montaz listw wg wskazan projektanta lub
uzytkownika oraz przyciski sterujace

- Mechanizm umozliwiajacy reczne otwarcie w przypadku braku zasilania oraz sterowanie z systemu sygnalizacji pozaru

- Redukcja predkosci przesuwu drzwi w koficowe;j fazie ich zamykania

- Elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu skrzydfa drzwiowego w przypadku napotkania przeszkody

- Uktad sterowania wyposazony w samodiagnozujacy procesor z pamiecig btedow otwarcia

- Programowany czas automatycznego zamkniecia skrzydta drzwiowego po uptywie okre$lonego czasu otwarcia w zakresie od 1
do 30 sekund

- Programowana sita docisku drzwi

- Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang z aluminium anodowanego
badz malowanego na dowolny kolor z palety RAL. Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow

- Automatyka wyposazona w mikroprocesor posiadajacy zintegrowany uktad samokontroli, ktory wykrywa wszelkie przeszkody i
zaktécenia podczas funkcjonowania drzwi i podejmuje dziatania zapewniajace bezpieczenstwo drzwi w okre$lonych sytuacjach
- Bariera podczerwieni zabezpieczajaca cafg strefe przed drzwiami zapobiegajaca domykaniu drzwi w przypadku detekcji
optycznej ruchu pomiedzy skrzydtem a o$cieznicq

- Przefacznik funkcji z wy$wietlaczem LCD montowany na $cianie badz obudowie automatu w miejscu wskazanym przez
architekta

- Zasilanie uktadu automatyki: 230V — maksymalny pobor mocy 250W

f) sterowanie
- LISTWY DOTYKOWE (2 szt.): elektryczne listwy przyscienne (umieszczone po stronie wewnetrznej i zewnetrznej



pomieszczenia) wykonane z potokragtego profilu gumowego z umieszczona wewnatrz szyna stykowa dl. min 1200 mm
PRZYCISKI STERUJACE (3 szt.): umieszczone w oscieznicy, przyciski wykonane ze stali nierdzewne;

- przycisk ciagtego otwarcia drzwi w celu dezynfekcji

- przycisk czesciowego otwarcia dla personelu-

-przycisk petnego otwarcia dla transportu pacjenta

g)inne
- Firmowe materiaty informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie
wymaganych parametréw oferowanych drzwi — dotaczy¢ do oferty

5.5.Wykonanie drzwi uchylnych systemowych (900x2100)
Drzwi uchylne prowadzace z pomieszczen przygotowania lekarzy na sale operacyjne oraz z komunikacji czystej do
pomieszczenia przygotowania lekarzy majg by¢ wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat 1.4301 -otwierane automatycznie

Drzwi uchylne prowadzace z sal operacyjnych na korytarze brudne majg by¢ wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat
1.4301- otwierane recznie

DRZWI UCHYLNE:
a) oScieznica
b) skrzydto drzwiowe
c) okucie dla drzwi uchylnych
d) automatyka do drzwi uchylnych (tylko dla drzwi z pomieszczen przygotowania lekarzy na sale operacyjne oraz z
komunikaciji czystej do pomieszczenia przygotowania lekarzy )
e) dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych
f) inne

Ad.a) oscieznica

- O$cieznica zintegrowana z panelowym systemem zabudowy $ciennej, licowana z powierzchnig panelu $ciennego
- Mocowanie do $cian niewidoczne

- Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat 1.4301

- Grubo$¢ o$cieznicy min 1,5 mm

- Wyréwnanie potencjatu zgodne z VDE 0107

- OScieznica przystosowana do instalowania przewodu do wyréwnania potencjatow

Ad.b) skrzydto drzwiowe

- Skrzydto z poszyciem ze stali chromowo-niklowg — materiat 1.4301

- Skrzydto wykonane w technologii beztaczeniowej na frontowej i tylnej stronie

- Na skrzydle zamontowany gumowy profil uszczelniajacy dociskany do oscieznicy, ktéry jednoczesnie amortyzuje zamykane
drzwi

- Rdzen drzwi przygotowany do montazu zamka bez montazu wktadki

-Przeszklenie prostokatne o wy, min.40x40cm

Ad.c) okucie dla drzwi
- pochwyty dtugosci min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
- zamek, rozeta wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Ad.d) automatyka do drzwi uchylnych

- Regulowana szybko$¢ ruchu

- Uruchamianie otwarcia skrzydta drzwiowego poprzez listwy uderzeniowe — montaz listw wg wskazan projektanta lub
uzytkownika oraz przyciski sterujace

- Mechanizm umozliwiajacy reczne otwarcie w przypadku braku zasilania

- Programowany czas automatycznego zamkniecia skrzydta drzwiowego po uptywie okre$lonego czasu otwarcia w zakresie od 1
do 30 sekund

- Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang z aluminium anodowanego
badz malowanego na dowolny kolor z palety RAL. Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow

- Zasilanie uktadu automatyki: 230V — maksymalny pob6r mocy 300W

Ad.e) dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych

POCHWYTY: diugo$¢ min. 800 mm wykonane ze stali nierdzewnej materiat 1.4301

ZAMEK, ROZETA: wykonane ze stali nierdzewnej material 1.4301

DODATKOWE WYPOSAZENIE DLA DRZWI UCHYLNYCH 1-SKRZYDLOWYCH OTWIERANYCH AUTOMATYCZNIE:
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LISTWY DOTYKOWE (2 szt.): elektryczne listwy przy$cienne (umieszczone po stronie wewnetrznej i zewnetrzne;
pomieszczenia) wykonane z potokragtego profilu gumowego z umieszczona wewnatrz szyna stykowa dl. min 1200 mm

Ad. f) Inne
- Firmowe materiaty informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie
wymaganych parametréw oferowanych drzwi — dotaczy¢ do oferty

5.6.Wykonanie drzwi uchylnych systemowych (1300x2100) automatycznych
Drzwi uchylne prowadzace z pomieszczen przygotowania pacjenta na sale operacyjne majg by¢ wykonane ze stali chromowo-
niklowej materiat 1.4301 -otwierane automatycznie

DRZWI UCHYLNE:
g) oScieznica
h)  skrzydto drzwiowe
i) okucie dla drzwi uchylnych
j)  automatyka do drzwi uchylnych (tylko dla drzwi z pomieszczen przygotowania lekarzy na sale operacyjne oraz z
komunikaciji czystej do pomieszczenia przygotowania lekarzy )
k) dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych
[) inne

Ad.a) oscieznica

- O$cieznica zintegrowana z panelowym systemem zabudowy $ciennej, licowana z powierzchnig panelu $ciennego
- Mocowanie do $cian niewidoczne

- Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat 1.4301

- Grubo$¢ o$cieznicy min 1,5 mm

- Wyréwnanie potencjatu zgodne z VDE 0107

- OScieznica przystosowana do instalowania przewodu do wyréwnania potencjatow

Ad.b) skrzydto drzwiowe

- Skrzydto z poszyciem ze stali chromowo-niklowg — materiat 1.4301

- Skrzydto wykonane w technologii beztaczeniowej na frontowej i tylnej stronie

- Na skrzydle zamontowany gumowy profil uszczelniajacy dociskany do oscieznicy, ktdry jednocze$nie amortyzuje zamykane
drzwi

- Rdzen drzwi przygotowany do montazu zamka bez montazu wktadki

-Przeszklenie prostokatne o wym, min.40x40cm

Ad.c) okucie dla drzwi
- pochwyty dtugosci min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
- zamek, rozeta wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Ad.d) automatyka do drzwi uchylnych

- Regulowana szybko$¢ ruchu

- Uruchamianie otwarcia skrzydta drzwiowego poprzez listwy uderzeniowe — montaz listw wg wskazan projektanta lub
uzytkownika oraz przyciski sterujace

- Mechanizm umozliwiajacy reczne otwarcie w przypadku braku zasilania

- Programowany czas automatycznego zamkniecia skrzydta drzwiowego po uptywie okre$lonego czasu otwarcia w zakresie od 1
do 30 sekund

- Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang z aluminium anodowanego
badz malowanego na dowolny kolor z palety RAL. Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow

- Zasilanie uktadu automatyki: 230V — maksymalny pobo6r mocy 300W

Ad.e) dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych

POCHWYTY: diugo$¢ min. 800 mm wykonane ze stali nierdzewnej materiat 1.4301

ZAMEK, ROZETA: wykonane ze stali nierdzewnej material 1.4301

DODATKOWE WYPOSAZENIE DLA DRZWI UCHYLNYCH 1-SKRZYDLOWYCH OTWIERANYCH AUTOMATYCZNIE:
LISTWY DOTYKOWE (2 szt.): elektryczne listwy przy$cienne (umieszczone po stronie wewnetrznej i zewnetrzne;
pomieszczenia) wykonane z potokragtego profilu gumowego z umieszczona wewnatrz szyna stykowa dl. min 1200 mm

Ad. f) Inne

- Firmowe materiaty informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie
wymaganych parametréw oferowanych drzwi — dotaczy¢ do oferty
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5.7.Wykonanie drzwi uchylnych systemowych (1300x2100) automatycznych rentgenowskich
Drzwi uchylne prowadzace z pomieszczenia przygotowania pacjenta na sale operacyjng (brachyterapia $rédoperacyjna) majq
by¢ wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat 1.4301 -otwierane automatycznie

DRZWI UCHYLNE:
m) oscieznica

n) skrzydto drzwiowe
0) okucie dla drzwi uchylnych
p) automatyka do drzwi uchylnych (tylko dla drzwi z pomieszczen przygotowania lekarzy na sale operacyjne oraz z

komunikaciji czystej do pomieszczenia przygotowania lekarzy )
) dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych
r) inne

o]

Ad.a) oscieznica

- Oscieznica zintegrowana z panelowym systemem zabudowy $ciennej, licowana z powierzchnig panelu $ciennego
- Mocowanie do $cian niewidoczne

- Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat 1.4301

- Grubo$¢ o$cieznicy min 1,5 mm

- Wyréwnanie potencjatu zgodne z VDE 0107

- OScieznica przystosowana do instalowania przewodu do wyréwnania potencjatow

-wyposazona we wktadke z blachy otowiowej min 3mm

Ad.b) skrzydto drzwiowe

- Skrzydito z poszyciem ze stali chromowo-niklowg — materiat 1.4301

- Skrzydto wykonane w technologii beziaczeniowej na frontowej i tylnej stronie

- Na skrzydle zamontowany gumowy profil uszczelniajacy dociskany do oscieznicy, ktéry jednoczesnie amortyzuje zamykane
drzwi

- Rdzen drzwi przygotowany do montazu zamka bez montazu wktadki

-wyposazona we wktadke z blachy otowiowej min 3mm

-Przeszklenie prostokatne o wym, min.40x40cm (radiologiczne min.3mm)

Ad.c) okucie dla drzwi
- pochwyty dtugosci min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
- zamek, rozeta wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Ad.d) automatyka do drzwi uchylnych

- Regulowana szybko$¢ ruchu

- Uruchamianie otwarcia skrzydta drzwiowego poprzez listwy uderzeniowe — montaz listw wg wskazan projektanta lub
uzytkownika oraz przyciski sterujace

- Mechanizm umozliwiajacy reczne otwarcie w przypadku braku zasilania

- Programowany czas automatycznego zamkniecia skrzydta drzwiowego po uptywie okreslonego czasu otwarcia w zakresie od 1
do 30 sekund

- Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapa rewizyjng wykonang z aluminium anodowanego
badz malowanego na dowolny kolor z palety RAL. Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiaséw

- Zasilanie uktadu automatyki: 230V — maksymalny pob6r mocy 300W

Ad.e) dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych

POCHWYTY: dtugo$¢ min. 800 mm wykonane ze stali nierdzewnej materiat 1.4301

ZAMEK, ROZETA: wykonane ze stali nierdzewnej material 1.4301

DODATKOWE WYPOSAZENIE DLA DRZWI UCHYLNYCH 1-SKRZYDLOWYCH OTWIERANYCH AUTOMATYCZNIE:
LISTWY DOTYKOWE (2 szt.): elektryczne listwy przy$cienne (umieszczone po stronie wewnetrznej i zewnetrzne;
pomieszczenia) wykonane z potokragtego profilu gumowego z umieszczona wewnatrz szyna stykowa dl. min 1200 mm

Ad. f) Inne

- Firmowe materiaty informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie
wymaganych parametréw oferowanych drzwi — dotaczy¢ do oferty

5.8.Wykonanie zabudéw instalacyjnych i technologii medycznej

a) kolumna anestezjologiczna - montaz w salach operacyjnych:

Sufitowa jednostka anestezjologiczna montowana do sufitu za pomocg podkonstrukciji dystansowej w dostawie — urzadzenie
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zakwalifikowane do wyrobdéw medycznych klasy lb.

Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czysto$ci — gtadkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych $rub lub nitéw mocuja-
cych, wszelkie za$lepki na konsoli montowane bezérubowo

Zestaw przytaczy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przytaczane do szybkozigcz na plycie interfej-
sowej na twardy lut.

Tworzywowa obudowa sufitowa zakrywajaca elementy montazowe

Zawiesie sufitowe posiadajace regulacje umozliwiajace montaz i dostosowanie do wymaganej wysokosci

Waga kolumny bez elementéw wyposazenia dodatkowego max 160 kg

Dopuszczalne obcigzenie min. 150 kg

Konsola

Konsola wykonana catkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL

Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanatem dla przewodéw elektrycznych oraz dla przewodoéw gazowych
Kanaty prowadzone pionowe wzdtuz wysokos$ci konsoli

Gniazda gazowe montowane na $ciance kanatu z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzedzie

Gniazda elektryczne, wyréwnania potencjatu oraz teletechniczne montowane n $ciance kanatu z przewodami elektrycznymi w
pionowym rzedzie

Konsola pionowa o wysokosci min. 1000 mm

Szeroko$¢ konsoli bez elementéw wyposazenia zewnetrznego 390 mm +/-10 mm

Gteboko$¢ konsoli bez elementéw wyposazenia zewnetrznego 200 mm +/-10 mm

Mozliwos$¢ obrotu konsoli o min. 330°

Punkty poboru gazéw medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA), lub zgodne z normg DIN
13260-2 (tzw. typ DIN) do wyboru przez Zamawiajacego:

2x02 -tlen

2xAIR - sprezone powietrze

2xVAC - proznia

1 x AGSS - odcigg gazéw anestetycznych

Konsola wyposazona w manometry kontrolne gazéw — po jednym dla kazdego z rodzajow gazéw

Konsola wyposazona w gniazda elektryczne:

16 x gniazdo elektryczne

16 x bolec wyréwnania potencjatow

1 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6

Gniazda elektryczne oraz wyréwnania potencjatu nie wystajace poza obrys $cianki konstrukcyjnej o wiecej niz 1,5 cm

W $rodkowej czesci konsoli umieszczony profil montazowy umozliwiajace mocowanie pétek i szuflad na dowolnej wysokosci
oraz zapewniajacy mozliwos¢ regulacji wysokos$ci pdtek przez uzytkownika

Ramie nos$ne

Poziome ramie nosne o dtugosci min. 900 mm

Ramie wykonane z aluminium malowanego na kolor z palety RAL

Profil ramienia w ksztafcie prostokata utatwiajgcy utrzymanie czystosci

Aluminiowe zaslepki zakofczenia ramienia

Szerokos¢ profilu 220 mm +/-10 mm

Wysokos$¢ profilu 120 mm +/-10 mm

Pneumatyczny hamulec obrotu ramienia

Hamulec zwalniany elektronicznie poprzez przycisk z graficznym oznaczeniem umieszczony na listwie bedacej jednoczesnie
uchwytem regulacyjnym w czesci frontowej potki

Mozliwo$¢ obrotu ramienia wzgledem zawieszenia sufitowego min. 330°

Wyposazenie dodatkowe konsoli

Wysiegnik na kropléwke — 1 szt, uchwyt na monitor 1 szt.

Potka z szufladg stalowa i blatem z ABSu o wymiarze min. 450 x 450 mm i obcigzeniu min. 40 kg. Wysoko$¢ szuflady min. 150
mm - 3 sz.

- Firmowe materiaty informacyjne w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie wymaganych parametréw oferowanego wyrobu —
dotaczy¢ do oferty

- Certyfikat CE jednostki notyfikowanej oraz deklaracja CE - dotaczy¢ do oferty

b) kolumna chirurgiczna - montaz w salach operacyjnych :

Sufitowa jednostka anestezjologiczna montowana do sufitu za pomocg podkonstrukciji dystansowej w dostawie— urzadzenie
zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy Ilb.

Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czysto$ci — gtadkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych $rub lub nitéw mocuja-
cych, wszelkie za$lepki na konsoli montowane bez$rubowo
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Zestaw przytaczy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przytaczane do szybkozigcz na plycie interfej-
sowej na twardy lut.

Tworzywowa obudowa sufitowa zakrywajaca elementy montazowe

Zawiesie sufitowe posiadajace regulacje umozliwiajagce montaz i dostosowanie do wymaganej wysokosci

Waga kolumny bez elementéw wyposazenia dodatkowego max 200 kg

Dopuszczalne obcigzenie min. 90 kg

Konsola

Konsola wykonana catkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL

Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanatem dla przewodéw elektrycznych oraz dla przewodoéw gazowych
Kanaty prowadzone pionowe wzdtuz wysokosci konsoli

Gniazda gazowe montowane na $ciance kanatu z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzedzie

Gniazda elektryczne, wyréwnania potencjatu oraz teletechniczne montowane n $ciance kanatu z przewodami elektrycznymi w
pionowym rzedzie

Konsola pionowa o wysokosci min. 1000 mm

Szeroko$¢ konsoli bez elementéw wyposazenia zewnetrznego 390 mm +/-10 mm

Gtebokos¢ konsoli bez elementéw wyposazenia zewnetrznego 200 mm +/-10 mm

Mozliwos$¢ obrotu konsoli o min. 330°

Punkty poboru gazéw medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA), lub zgodne z normg DIN
13260-2 (tzw. typ DIN) do wyboru przez Zamawiajacego:

2xAIR - sprezone powietrze

2xVAC - proznia

Konsola wyposazona w manometry kontrolne gazéw — po jednym dla kazdego z rodzajow gazéw

Konsola wyposazona w gniazda elektryczne:

12 x gniazdo elektryczne

12 x bolec wyrdwnania potencjatow

2 X gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6

Gniazda elektryczne oraz wyréwnania potencjatu nie wystajace poza obrys $cianki konstrukcyjnej o wiecej niz 1,5 cm

W $rodkowej czesci konsoli umieszczony profil montazowy umozliwiajace mocowanie pétek i szuflad na dowolnej wysokosci
oraz zapewniajacy mozliwos¢ regulacji wysokosSci pdtek przez uzytkownika

Ramie nos$ne

Poziome ramie (podwdjne) nosne o dtugosci min. 900 mm + 900mm

Ramie wykonane z aluminium malowanego na kolor z palety RAL

Profil ramienia w ksztafcie prostokata utatwiajgcy utrzymanie czystosci

Aluminiowe zaslepki zakofczenia ramienia

Szerokos¢ profilu 220 mm +/-10 mm

Wysokos$¢ profilu 120 mm +/-10 mm

Pneumatyczny hamulec obrotu ramienia

Hamulec zwalniany elektronicznie poprzez przycisk z graficznym oznaczeniem umieszczony na listwie bedacej jednoczesnie
uchwytem regulacyjnym w czesci frontowej potki

Mozliwo$¢ obrotu ramienia wzgledem zawieszenia sufitowego min. 330°

Wyposazenie dodatkowe konsoli

Potka z blatem z ABSu o wymiarze min. 450 x 450 mm i obcigzeniu min. 40 kg. Potka wyposazone w szyny boczne do
mocowania wyposazenia oraz uchwyt regulacyjny z przyciskiem zwalniacza hamulca

Potka z szufladg stalowa i blatem z ABSu o wymiarze min. 450 x 450 mm i obcigzeniu min. 40 kg. Wysoko$¢ szuflady min. 150
mm

- Firmowe materiaty informacyjne w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie wymaganych parametréw oferowanego wyrobu —
dotaczy¢ do oferty

- Certyfikat CE jednostki notyfikowanej oraz deklaracja CE — dotgczy¢ do oferty

c) lampy operacyjne - montaz w salach operacyjnych
Dwukoputowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu za pomocg podkonstrukciji dystansowej w dostawie.. Czasze
o$wietleniowe wielosegmentowe ze Zrédtem Swiatta w postaci diod LED.
Ramiona wychodzace z jednego zawiesia sufitowego — zawiesie posiadajace ostone tworzywowa zakrywajacg ptyte stropowa
oraz wszystkie przytacza elektryczne.
Zrédto $wiatta — diody LED — maksymalny pobor mocy lampy gtéwnej oraz satelitarnej 250 W. Minimum 90 diod w kopule gtow-
nej oraz minimum 55 w kopule satelitarnej. Diody nowej generacji biate — nie dopuszcza si¢ diod kolorowych
Regulacja $rednicy pola operacyjnego w obu koputach za pomoca sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego cen-
tralnie na $rodku czaszy lampy
Srednica zewnetrzna obu koput nie wigksza niz 78 cm
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Obudowa koput wykonana ze stopdw aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnetrznymi odprowadzaja-
cymi ciepto

Kopuly przystosowane do wspotpracy z nawiewem laminarnym

Koputa gtéwna

Konstrukcja sktadajaca sie z minimum 6 segmentéw

NateZenie koputy gtownej min. 160 klux

Temperatura barwowa nie mniejsza niz 4300K

Zakres regulacji Srednicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niz 18 do 31 cm

Wspdtczynnik oddawania barw dla koputy gtéwnej Ra nie mniejszy niz 95

Woatebno$¢ oswietlenia L1+L2 nie mniejsza niz 120 cm

Warto$¢ o$wietlenia po przystonieciu jedng maska [%]- nie mnigj niz 75%

Warto$¢ o$wietlenia po przystonieciu dwiema maskami [%] - nie mnigj niz 50%

Koputa lampy wyposazona minimum w pie¢ uchwytow umieszczonych na zewnetrznych poszczegélnych segmentach lampy
umozliwiajace fatwe i szybkie ustawienie lamy niezaleznie od jej potozenia. Uchwyty wykonane jako osobny pretowy uchwyt z
otworem umozliwiajgcym wsuniecie catej dioni i jej zaciSniecie co umozliwia pewny chwyt podczas przemieszczania koputy
lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami kazdej z koput takze wyposazone w otwory umozliwiajace wsunigcie catej dioni co
umozliwia pewny chwyt podczas przemieszczania koputy.

Koputa wyposazona w uktad redukcji cieni polegajacy na zwigkszaniu intensywnosci Swiatta w diodach zewnetrznych podczas
wytaczenia diod umiejscowionych w $rodkowej czesci koputy — uktad sterowany ze sterownika mocowanego na ramieniu oraz z
pilota bezprzewodowego

Mocowanie koputy na podwojnym ramieniu o tagcznym zasiegu min. 150 cm

Mozliwo$¢ obrotu ramieniu statego o min. 300° wokdt mocowania gtéwnego

Mozliwo$¢ obrotu ramienia uchylnego o min. 335° wokdt przegubu fgczacego ramiona

Mozliwo$¢ obrotu o min. 280° na przegubie faczacym kopute z ramieniem uchylnym

Regulacja natezenia $wiatta w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku koputy mocowanym na ramieniu oraz z
pilota bezprzewodowego - regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna

Wigcznik lampy umieszczony na sterowniku mocowanym na ramieniu oraz dodatkowo na pilocie bezprzewodowym

Funkcja o$wietlenia endo w postaci $wiatta typu LED (minimum 8 diod rozlokowanych wokét uchwytu sterylizowanego jako po-
jedynczy rzad lub jako grupy diod). O$wietlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na lampie
Zywotnos¢ uktadu $wietinego min. 40000h

Wielko$¢ napromieniowania maksymalnie 430 w/m2

Koputa satelitarna

Konstrukcja sktadajaca sie z minimum 4 segmentéw

Natezenie koputy gtéwnej min. 120 klux

Temperatura barwowa nie mniejsza niz 4300K

Zakres regulacji $rednicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niz 16 do 28 cm

Wspdtczynnik oddawania barw dla koputy gtéwnej Ra nie mniejszy niz 95

Woatebno$¢ oswietlenia L1+L2 nie mniejsza niz 130 cm

Warto$¢ o$wietlenia po przystonieciu jedng maska [%]- nie mniej niz 45%

Warto$¢ o$wietlenia po przystonieciu dwiema maskami [%)] - nie mniej niz 45%

Koputa lampy wyposazona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnetrznych poszczegéinych segmentach lampy umozli-
wiajgce fatwe i szybkie ustawienie lamy niezaleznie od jej potozenia. Uchwyty wykonane jako osobny pretowy uchwyt z otwo-
rem umozliwiajgcym wsuniecie catej dioni i jej zaci$niecie co umozliwia pewny chwyt podczas przemieszczania koputy lub
jako uchwyty zintegrowane z segmentami kazdej z koput takze wyposazone w otwory umoZliwiajgce wsunigcie catej dtoni i jej
zacisniecie co umozliwia pewny chwyt podczas przemieszczania koputy.

Koputa wyposazona w uktad redukcii cieni polegajacy na zwigkszaniu intensywnosci $wiatta w diodach zewnetrznych podczas
wytaczenia diod umiejscowionych w srodkowej czesci koputy — uktad sterowany ze sterownika mocowanego na ramieniu oraz z
pilota bezprzewodowego

Mocowanie koputy na podwojnym ramieniu o tgcznym zasiegu min. 150 cm

Mozliwo$¢ obrotu ramieniu statego o 360° wokdt mocowania gtéwnego

Mozliwo$¢ obrotu ramienia uchylnego o min. 335° wokét przegubu fgczacego ramiona

Mozliwos$¢ obrotu 0 min. 280° na przegubie taczacym kopute z ramieniem uchylnym

Regulacja natezenia $wiatta w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku koputy mocowanym na ramieniu i z pilota
bezprzewodowego — regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna

Wigcznik lampy umieszczony na sterowniku mocowanym na ramieniu oraz dodatkowo na pilocie bezprzewodowym

Funkcja o$wietlenia endo w postaci $wiatta typu LED (minimum 8 di6d rozlokowane wokét uchwytu sterylizowanego jako poje-
dynczy rzad lub jako grupy diod). O$wietlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na lampie
Zywotno$¢é uktadu $wietinego min. 40000h

Wielko$¢ napromieniowania maksymalnie 310 w/m2

Kamera

Kamera montowane centralnie na Srodku koputy gtéwnej w uchwycie sterylizacyjnym

Kamera w standardzie HD
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Rozdzielczos¢ 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p

Zoom optyczny min. 10x

Maksymalny pobdr mocy 6W

Zakres pracy minimum od 10 do 800 mm od pola operacyjnego

Automatyczny fokus

Funkcja obrotu

Monitor

Lampa wyposazona w monitor medyczny min. 21” zamocowany na dodatkowym trzecim ramieniu wychodzacym wraz z ramio-
nami koput z wspdlnego zawiesia sufitowego

Mozliwo$¢ obrotu ramienia statego o min 300° wokét mocowania gtéwnego

Mozliwo$¢ obrotu ramienia uchylnego o min 330° wokét przegubu taczacego ramiona

Mozliwo$¢ obrotu o min 280° na przegubie taczacym monitor z ramieniem uchylnym

Rozdzielczo$¢ min. 1980x1080

Jasno$¢ min. 600 cd/m2

Pobér mocy maks. 60 W

Wejscia minimum:

Kompozytowe: BNC - 1 szt.

Y/C: Mini DIN 4 pinowy - 1 szt.

RGB: BNCx3,

HDMI - 1 szt.

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalajacy na min. sterownie nastepujacymi funkcjami:

- wlaczanie/wytaczanie lampy

- wybor czaszy — gtéwna lub satelitarna

- regulacja intensywnosci $wiecenia

- wiaczanie/ wytgczania funkcji endo

- wiaczanie/wytaczanie funkcji redukcii cieni

- wiaczenie/wytaczenie kamery

- zoom kamery

- auto focus

- obrét kamery

- Firmowe materiaty informacyjne w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie wymaganych parametrow oferowanego wyrobu —
dotaczy¢ do oferty

- Certyfikat CE jednostki notyfikowanej oraz deklaracja CE - dotaczy¢ do oferty

- W przypadku watpliwosci co do oferowanych parametréw Zamawiajacy zastrzega sobie wezwanie oferenta do pokazu
oferowanego wyrobu — gotowo$¢ do pokazu w ciggu 3 dni od wezwania — o$wiadczenie oferenta o gotowosci do pokazu
dotaczy¢ do oferty

d) lampy zabiegowe — montaz w pomieszczeniu przygotowania pacjenta

Jednokoputowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu za pomocg podkonstrukcji dystansowej w dostawie.
Czasza o$wietleniowa wielosegmentowa ze zrédiem $wiatta w postaci diod LED.

Ramiona wychodzace z zawiesia sufitowego — zawiesie posiadajace ostone tworzywowg zakrywajaca plyte stropowg oraz
wszystkie przytacza elektryczne.

Zrédto $wiatta — diody LED — maksymalny pobor mocy przez lampe 130 W. Minimum 90 diod w kopule. Diody nowej generacii
biate — nie dopuszcza si¢ diod kolorowych

Regulacja $rednicy pola operacyjnego za pomoca sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie na srodku czaszy lampy
Srednica zewnetrzna koputy nie wigksza niz 78 cm

Obudowa koputy wykonana ze stopdw aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnetrznymi odprowadza-
jacymi ciepto

Koputa przystosowana do wspdtpracy z nawiewem laminarnym

Parametry

Konstrukcja sktadajaca sie z minimum 4 segmentéw

Natezenie koputy gtéwnej min. 120 klux

Temperatura barwowa nie mniejsza niz 4300K

Zakres regulacji $rednicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niz 16 do 28 cm

Wspdtczynnik oddawania barw dla koputy gtéwnej Ra nie mniejszy niz 95

Woatebno$¢ oswietlenia L1+L2 nie mniejsza niz 130 cm

Warto$¢ o$wietlenia po przystonieciu jedng maska [%]- nie mniej niz 45%

Warto$¢ o$wietlenia po przystonieciu dwiema maskami [%)] - nie mniej niz 45%

16



Koputa lampy wyposazona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnetrznych poszczegéinych segmentach lampy umozli-
wiajgce fatwe i szybkie ustawienie lamy niezaleznie od jej potozenia. Uchwyty wykonane jako osobny pretowy uchwyt z otwo-
rem umozliwiajagcym wsunigcie catej dtoni i jej zacisniecie co umozliwia pewny chwyt podczas przemieszczania koputy lub
jako uchwyty zintegrowane z segmentami kazdej z koput takze wyposazone w otwory umozliwiajgce wsuniecie catej dtoni i jej
zacisniecie co umozliwia pewny chwyt podczas przemieszczania koputy.

Koputa wyposazona w uktad redukcii cieni polegajacy na zwigkszaniu intensywnosci $wiatta w diodach zewnetrznych podczas
wytaczenia diod umiejscowionych w srodkowej czesci koputy — uktad sterowany ze sterownika mocowanego na ramieniu oraz z
pilota bezprzewodowego

Mocowanie koputy na podwdjnym ramieniu o tacznym zasiegu min. 150 cm

Mozliwo$¢ obrotu ramieniu statego o 360° wokdt mocowania gtéwnego

Mozliwo$¢ obrotu ramienia uchylnego o 360° wokét przegubu fgczacego ramiona

Mozliwos¢ obrotu 0 360° na przegubie taczacym kopute z ramieniem uchylnym

Regulacja natezenia $wiatta w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku koputy mocowanym na ramieniu i z pilota
bezprzewodowego — regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna

Wiacznik lampy umieszczony na sterowniku mocowanym na ramieniu oraz dodatkowo na pilocie bezprzewodowym

Funkcja o$wietlenia endo w postaci $wiatta typu LED (minimum 8 diod rozlokowane wokot uchwytu sterylizowanego jako poje-
dynczy rzad lub jako grupy diod). O$wietlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na lampie
Zywotno$¢é uktadu $wietinego min. 40000h

Wielko$¢ napromieniowania maksymalnie 310 w/m2

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalajgcy na min. sterownie nastepujacymi funkcjami:

- wiaczanie/wytaczanie lampy

- regulacja intensywnosci $wiecenia

- wiaczanie/ wytgczania funkcji endo

- wiaczanie/wytaczanie funkcji redukcii cieni

- Firmowe materiaty informacyjne w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie wymaganych parametréw oferowanego wyrobu —
dotaczy¢ do oferty

- Certyfikat CE jednostki notyfikowanej oraz deklaracja CE - dotaczy¢ do oferty

- W przypadku watpliwosci co do oferowanych parametréw Zamawiajacy zastrzega sobie wezwanie oferenta do pokazu
oferowanego wyrobu — gotowo$¢ do pokazu w ciggu 3 dni od wezwania — oéwiadczenie oferenta o gotowosci do pokazu
dotaczy¢ do oferty

e) zabudowa meblowa — montaz w pomieszczeniu przygotowania pacjenta

Przed instalacja sufitu nalezy skoordynowaé montaz elementdw konstrukcji zawiesi dla lampy operacyjnej, kolumny
anestezjologicznej oraz kolumny chirurgicznej . Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zamontowania wyprzedzajaco
wiw elementdw konstrukcji zawiesi.

Ad. e) .Zabudowa meblowa w pomieszczeniach przygotowania pacjenta

Materiat - stal nierdzewna ztozona w gornej cze$ci z szafek otwieranych dwu skrzydiowo zabudowane na catg $ciane. W dolne;
czesci szafki podblatowe z blatem otwierane dwuskrzydiowo z trzema pdtkami oraz szafki z 3 szufladami zabudowane na calg
dlugos¢ sciany. Umywalka zintegrowana z blatem z baterig sterowang na fotokomorke. Stosownie do schematu elektrycznego
instalowany jest do zabudowy meblowej przewdd do wyréwnania potencjatow. Doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatéw na sali.

Wymaganie techniczne zabudowy meblowe;j:

- Meble na nézkach integralnie zwigzanych z konstrukcjg nosng mebla o wysokosci 150 mm i wyposazone w regulatory
wysoko$ci umozliwiajace ich wypoziomowanie ( wysoko$¢ mebli podawana z uwzglednieniem wysoko$ci ndzek).

- Blaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Miejsca wbudowanych zlewoéw i umywalek wypolerowane, gladkie bez
zagtebien

- Szuflady zastosowane w meblach wykonane ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa ABS, chemoodporne, monolityczne ( bez
Zzadnych szczelin w potgczeniach wewnetrznych, wszystkie krawedzie wyoblone), szuflady — montowane na prowadnicach
rolkowych ze stali nierdzewnej z funkcjg samodomykania, ograniczania wysuwu, z mozliwoscig wyjecia w celu wyczyszczenia,
umycia lub wymiany

- Zawiasy ze stali nierdzewnej do drzwi, wysokiej jakosci, pozwalajgce na regulacje elementéw frontowych we wszystkich
kierunkach

- Potki w szafkach ze skokowg regulacjg wysokosci potozenia regulacja co 50 mm, na wspornikach metalowych z
zabezpieczeniami unieruchamiajacymi potke i zabezpieczajacymi jg przed wypadnigciem

- Blaty robocze - wykonane z krawedzig prostg lub uniesiong w celu zabezpieczenia przed zsunieciem przechowywanych
materiatdw lub rozlaniem ptynow. Tyt blatéw przySciennych wykonany z fartuchem ochronnym
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- Komory basendw — wykonane w wersji gieto-spawanej

- Drzwiczki szafek — wykonane z profilowanej blachy w technologii zamknietej kasety z podwdjng Scianka. Zawiasy z regulacjg
potozenia i mechanizmem docisku. Wyposazone w zamki patentowe, uszczelke pytoszczelng

- Korpusy — wykonane z blachy profilowanej w technologii zamknigtej kasety

z podwdjng Sciankg. W zaleznosci od przeznaczenia wyrobu zamontowane na zespole jezdnym lub nézkach z regulacjg
wysokosci

-Loddwka do zabudowy z drzwiami przeszklonymi

Wymagana zabudowa paneli $ciennych ponad szafkami wiszacymi do zlicowania z ptaszczyzng drzwiczek szafki

5.9.Wykonanie podtég.

Ujeto w specyfikacji dotyczace ktadzenia wyktadzin elastycznych.
Jako podioge pod wyktadzin elektrostatyczne wykonuje sie samopoziomujaca warstwg podktadowa grubo ci min. 3 mm.
Materiat podfogi powinien tworzyé cokét (min. 10 cm) wywiniety na szyn podtogowe konstrukcji $ciennej i by¢ zlicowany z
powierzchnig panelu Sciennego. Wyktadzina elektroprzewodzaca odprowadzajaca powinna odprowadza¢ tadunki
elektrostatyczne do uziomu budynku poprzez pasy miedziane. Wyktadzina odporna na $ rodki dezynfekcyjne stosowane do
dezynfekcji bloku operacyjnego. Grubo wyktadziny min. 2 mm Op6r nie mniejszy ni 10 6 Ohm Pasy miedziane odprowadzajace
tadunki elektrostatyczne do uziomu budynku

UWAGAI
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia do akceptacii projektanta gldwnego projektu warsztatowego zespotu sal
operacyjnych wraz z cze$cig instalacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét
Zgodnie z wytycznymi producenta

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilo$ci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementéw;

1 tona — w odniesieniu do cigzaru.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>
Instrukcje producenta.
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15.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45313100-5

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45313100-5 <Instalowanie wind> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkéw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala
im. Stanistawa Leszczyniskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowa i
nadbudowa budynkow na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:

| Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:

[ SAR Sp.z 0.0., 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartos$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogdlna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.04
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.04
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.04
6.  Kontrola, badania, odbior wyrobdw budowlanych i robét Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.05
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.05
9. Podstawa ptatnosci Str.05
10. Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz przebudowa budynkdw istniejacych w strefie stykowej na terenie Szpitala im.
Stanistawa Leszczynskiego w ramach inwestycji Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudowg i nadbudowg
budynkéw na terenie Szpitala im. Stanistawa Leszczyniskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na dziatkach nr 2, 6, 11, 12
1.2.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna < INSTALOWANIE WIND> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45313100-5 <Instalowanie wind>

1.4.Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczecia prac instalacyjnych dzwigu jest dokonanie zapoznania si¢ ze stanem technicznym szybéw wind oraz
zainstalowanych w nich komponentow.

Zgodno$¢ z dokumentacja;

Zamowienie elementdw do dzwigdw powinno by¢ poprzedzone ostatecznym zweryfikowaniem stanu istniejgcego szybu oraz
instalacji oraz sprawdzenie zapisow niniejszej specyfikacji.

1.5.Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

1.5.1.Zakres prac zwigzanych z instalacjg dzwigbw oznaczonych w cze$ci rysunkowe architektury jako ,W1iW2” w ramach
inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-montaz uktadu prowadzacego i kabiny dzwigu;



-wykonanie montazu osprzetu instalacyjnego elektrycznego dla dzwigu ;
-wykonanie montazu osprzetu instalacyjnego osprzetu mechanicznego dla dzwigu;
-wykonanie montazu elementow zasilania i sterowania dla dzwigu;

-wykonanie montazu osprzetu sterujacego poza szybem windowym dla dzwigu ;
1.5.2.Zakres prac zwigzanych z instalacjg dzwigéw oznaczonych w czesci rysunkowe architektury jako , ,W2” w ramach inwestycji
wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-montaz uktadu prowadzacego i kabiny dzwigu;

-wykonanie montazu osprzetu instalacyjnego elektrycznego dla dzwigu ;
-wykonanie montazu osprzetu instalacyjnego osprzetu mechanicznego dla dzwigu;
-wykonanie montazu elementow zasilania i sterowania dla dzwigu;

-wykonanie montazu osprzetu sterujgcego poza szybem windowym dla dzwigu ;

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Przewidywane prace towarzyszace:

-prace zwigzane z osadzaniem gniazd i wytacznikow instalacyjnych w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami
instalacji elektrycznych w obrebie instalacji windy;

Przewidywane prace tymczasowe:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu tynkéw, posadzek oraz sufitdw podwieszanych przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem w trakcie transportu i montazu windy;

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wiasciwosci elementéw dzwigu.

W zakresie dostawy (oferty):

Projekt techniczny dzwigu + opracowanie dokumentacji technicznej dla oceny zgodno$ci + ocena zgodno$ci + odbiory UDT w
zakresie Wykonawcy. Dokumentacja wykonawcza wykonywana na podstawie domiaréw wzigtych z natury w miejscu zabudowy.
Dojazdow na miejsce budowy w celu ustalenia szczegdtdéw technicznych.

Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych tacznie z oswietleniem w szybie dzwigowym

Wykonanie wszystkich prac tymczasowych i docelowych wymaganych do montazu dzwigu takich jak belki, haki itp.

Montaz urzadzen

Petna dokumentacja techniczno — odbiorowg

Odbior dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego

Przeszkolenie w zakresie obstugi dzwigu oraz awaryjnego uwalniania 0séb

Wystawienie deklaracji zgodnosci ( CE )

Wszystkie koszty zwigzane z odbiorem dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego

(*) Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastapi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

4.4.20.1.Dzwig ,W1 i W2” - dzwig typu LK HA hydrauliczny
Udzwig: 1600 kg

llo$¢ 0s6b 21 0s6b

Wysoko$¢ podnoszenia: Ok. 8,40 m

Usytuowanie dzwigu: W szybie Zelbetowym

Predkos¢ jazdy: 0,6 m/s

Kabina przelotowa Nie

llo$¢ przystankow 3

llos¢ dojs¢ 3

Szyh:

Wymiar szybu 2200 mm x 2800 mm ( wewnetrzny, po otynkowaniu wykoriczony)
Wysokos¢ nadszybia Min 4200 mm

Wysokos¢ podszybia Min 1400 mm

Kabina:

Wymiar kabiny 1400 mm x 2400 mm x 2150 mm

Drzwi kabinowe:

Automatyczne

Rodzaj drzwi Teleskopowe 2 - elementowe

Wykoriczenie drzwi: stal nierdzewna austeniczna. V2A 1.4301 AISI 304. Grubo$¢ blachy min. 1 mm
Wymiar drzwi:

Szeroko$¢ 1200 mm

Wysokos¢ 2000 mm



Drzwi szybowe:

Automatyczne o odpornosci ogniowej EI 60 na wszystkich kondygnacjach.

Rodzaj drzwi teleskopowe 2 - elementowe

Wykoriczenie drzwi: stal nierdzewna austeniczna. V2A 1.4301 AISI 304. Grubo$¢ blachy min. 1 mm

Wymiar drzwi:

Szeroko$¢ 1200 mm

Wysoko$¢ 2000 mm

Wykonczenie Scian kabiny:

Sciana boczna prawa: Stal nierdzewna quadro lucido, — panele poziome taczone profilami lino lucido + lustro. Gruboé¢ blachy
min. 1 mm

Sciana boczna lewa: Stal nierdzewna quadro lucido, — panele poziome taczone profilami lino lucido . Grubo$¢ blachy min. 1 mm
Sciana tylna: Stal nierdzewna quadro lucido, — panele poziome taczone profilami lino lucido.Grubo$é blachy min. 1 mm
Lustro: Tak

Potozenie lustra Na bocznej Scianie do potowy wysoko$ci

Porecz: Tak ze stali nierdzewnej szlifowanej

Potozenie poreczy: Na czotowej Scianie

Wentylator: Tak — niewidoczny w panelu dyspozyciji lub w suficie uruchamiany za pomoca przycisku lub automatycznie
Oswietlenie: Gorne, Diody LED 8 szt.

Podtoga: Wyktadzina trudnoscieralna antypoélizgowa Grigio

Cokoliki: Tak — z blachy nierdzewnej

Odboje w kabinie: Tak — PVC na profilu aluminiowym ciagtym w 2 poziomach obwodowo

Panel dyspozycji Z blachy nierdzewnej umiejscowiony na bocznej Scianie

Zabezpieczenie wejscia Bariera Swietina

Przyciski: Kwadratowe z alfabetem Brail'a

Gtosowa informacja o pietrach w jezyku polskim,

Wbudowane $wiatto awaryjne min. 2h

Przycisk zamykania drzwi

Przycisk otwierania drzwi

Przycisk wentylatora

Przycisk alarm

Interkom - taczno$¢ awaryjna z piecioma punktami realizowanymi za pomoca, sieci GSM

Wyswietlacz LCD Tak — usytuowany w panelu dyspozycji

Kasety wezwan Na kazdym przystanku z wy$wietlaczem LCD - pods$wietlenie czarne lub niebieskie

Wskazuje pozycje kabiny w szybie oraz kierunek jazdy

Sterowanie:

Mikroprocesorowe

Zbiorcze gbra - dot

Zjazd pozarowy - warunkiem jest doprowadzenie sygnatu do szafy sterowej — mozliwo$¢ ustawienia réznych scenariuszy
Zjazd awaryjny po zaniku napiecia - zapewnia dojazd do najblizszego przystanku i otwarcie drzwi — zawsze kierunek dét
Zabezpieczenie przed spaleniem silnika

Monitoring windy - zapewnia podglad na monitorze stanu windy oraz daje mozliwo$¢ sterowania urzadzeniem

Monitor operatorski w jezyku polskim do wprowadzania parametréw urzadzenia

Pamie¢ bledéw

Strzatki kierunku jazdy na kazdym przystanku:Tak

Oswietlenie awaryjne Tak

Przycisk zamykania i otwierania drzwi Tak

Mozliwo$¢ konserwacji przez inng firme: Tak

Umiejscowienie sterowania: W szafie sterowej

Wykonanie szafy sterowej: Blacha nierdzewna jak drzwi szybowe

Pomieszczenie maszynowni:

Tak. Wym min. 1,5x2,0m

Umiejscowienie na poziomie podszybia do 7 metréw od szybu

Naped

Hydrauliczny

Zestaw hydrauliczny wyposazony w zawdr zwrotny zapewniajacy bardzo ptynny start oraz zatrzymanie urzadzenia
Chtodnica oleju: Tak

Z uwagi na konieczny transport urzadzen wielkogabarytowych (angiograf) nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ jednorazowego
transportu pod nadzorem dostawcy dzwigu i 0séb uprawnionych tzw. ,jazdy specjalnej” paczki o gabarycie 1200mm x2400mm

4.4.20.2.W3” - d2wig Typ dzwigu: SO A
Udzwig: 200 kg



Wysokos¢ podnoszenia: 8,4 m

Usytuowanie dzwigu: W konstrukcji samono$nej przygotowanej do obudowania
Predkos¢ jazdy: 0,25 m/s

Kabina przelotowa Nie

llo$¢ przystankéw 3

llo$¢ dojs¢ 3

Kabina:

Wymiar kabiny 900 mm x 850 mm x 1000 mm

Wykonczenie $cian kabiny

Sciana kabiny oraz sufit: Stal nierdzewna szlifowana

Potka: Tak

Swiatto w kabinie Tak

Podtoga: Stal nierdzewna szlifowana

Panel dyspozycji Na kazdym przystanku umiejscowiony w o$cieznicy drzwi
Poziom zatadowania do kabiny na przystankach: 800 mm
Drzwi szybowe:

Rodzaj drzwi Gilotynowe otwierane gor-dét

Wykoriczenie drzwi Stal nierdzewna szlifowana

Wymiar drzwi:

Szeroko$¢ 900 mm

Wysokos¢ 1000 mm

Szyb:

Wymiar szybu 1200 mm x 1000 mm ( po tynkowaniu)
Wysoko$¢ nadszybia 3200 mm

Wysokos¢ podszybia 800 mm lub potowa wysoko$ci drzwi +50mm
Szyb w konstrukcji samonos$ne;j

Sterowanie:

Mikroprocesorowe

Zabezpieczenie przed przecigzeniem i spaleniem silnika
Zbiorczos¢ gora — dot

Monitor operatorski do wprowadzania parametréw urzadzenia
Pamie¢ btedéw

Sygnat dzwiekowy w przypadku otwartych drzwi Tak
Pomieszczenie maszynowni:

Brak — naped umieszczony w nadszybiu

Szafa sterowa Umiejscowiona w nadszybiu

Naped

Moc max 1 kW

llos¢ startdw na godzing 90

Zasilanie 400 V / 220 V 50 Hz

3.SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Warunkéw Ogoinych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Warunkéw Ogéinych.

5WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace instalacji i montazu dzwigu hydraulicznego:
5.1.Zasady ogolne przy montazu elementow dzwigu:
Z uwzglednieniem stanu domiaréw z natury oraz z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentacji projektowo-

odbiorowych z procedura Odbioru UDT wigcznie.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbior wyrobéw budowlanych i robot

Podstawe do odbioru technicznego dla szybu windowego stanowig badania jak dla robét zelbetowych, malarskich,
posadzkarskich i instalacji elektrycznych.



Podstawe do odbioru technicznego dla maszynowni stanowig badania jak dla robdt murowych, tynkarskich, malarskich,
posadzkarskich i instalacji elektrycznych.

Podstawe do odbioru technicznego montazu dzwigu stanowig nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq techniczng;

-wymiaréw elementéw zamontowanych;

-DTR urzadzen technicznych.

Ocena wynikéw badan. Odbierany montaz i instalacja dzwigu windowego powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami
normy, je$li wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, montaz i instalacja dzwigu powinna by¢ uznana za niezgodng z wymaganiami
normy. Montaz i instalacja dzwigu uznana za niezgodng z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:
-poprawi¢ montaz wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

-nakaza¢ usuniecie zainstalowanych urzadzen technicznych oraz urzadzen dzwigowych nie odpowiadajacych
wymaganiom normy i Zzada¢ powtdrnego ich wykonania i zainstalowania.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 szt. — w odniesieniu do ilo$ci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych i montazowych
Zgodnie z wymaganiami w czesci Warunkéw Ogolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Warunkéw Ogoéinych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane

PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Cz.1 Dzwigi elektryczne
PN-EN 81-2:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Cz.2 dzwigi hydrauliczne
Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw. Cz.28 dzwigi osobowe i

PN-EN 81-28:2004
towarowe

PN-EN 81-58:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Cz.58 Badania i préby. Préba

V) odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 81-72:2004  Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Cz.72 Szczegdlne zastosowania
) dzwigdw osobowych i towarowych. Dzwigi pozarowe

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12016:2001 Kompatyhilno$¢ elektromagnetyczne — Dzwigi, schody i chodniki ruchome. Odpornosé

PN-EN 13015:2003 Konserwacja dzwigow i schodéw ruchomych — Zasady opracowywania instrukcji konserwacji.



