
01.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

45112500-0

Kod CPV - obejmuje grupy robót:
45112500-0 <Usuwanie gleby>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.
Budowa  budynku  Bloku  Operacyjnego  wraz  przebudową  budynków  istniejących  w  strefie  stykowej  na  terenie 
Szpitala  im.  Stanisława  Leszczyńskiego  w  ramach  inwestycji  Budowa  budynku  Bloku  Operacyjnego  wraz  z 
rozbudową i nadbudową budynków na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 27,

40-074 Katowice, na działkach nr 2, 6, 11, 12

Inwestor i adres:
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa,adres jednostki projektowania:
SAR sp. z o.o.  40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5

Spis zawartości zestawienia:

Strona tytułowa + zawartość zestawienia Str.01
1. Część ogólna Str.01
2. Wymagania dot.właściwości wyrobów budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczące środków transportu Str.02
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Str.02
6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót Str.02
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Str.02
8. Sposób odbioru robót budowlanych Str.02
9. Sposób rozliczenia robót tymczas.i prac towarzyszacych Str.02
10. Dokumenty odniesienia Str.02

  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Budowa budynku Bloku  Operacyjnego wraz  przebudową budynków istniejących w strefie  stykowej  na terenie  Szpitala  im.  
Stanisława  Leszczyńskiego  w  ramach  inwestycji  Budowa  budynku  Bloku  Operacyjnego  wraz  z  rozbudową  i  nadbudową  
budynków na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na działkach nr 2, 6, 11, 12 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna <Usuwanie gleby>> odnosi się do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.słownika CPV) 
45112500-0 <Usuwanie gleby>
1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejście na budowę: Warunkiem wejscia na budowę sa ustalenia wynikające z:
-Roboty pomiarowe przy wytyczeniu budynku i obiektów budowlanych. 
-Roboty pomiarowe przy przebudowie budynku.
-Roboty  pomiarowe dla  tyczenia  i  budowy  dróg/chodników i  innych  obiektów  przewidzianych  projektem zagospodarowania 
terenu i makroniwelacji. 
Wyniki pomiarów powinny zostać wpisane do dziennika budowy.
Warunkiem rozpoczęcia prac  jest dokonanie odpowiednich ustaleń z użytkownikami pomieszczeń objętych inwestycją, 
pomieszczeń sąsiadujących odnośnie przewidywanych terminów i zakresu prac oraz logistyki przeprowadzenia niezbędnych 
bieżących prac przygotowawczych. 
Zgodność z dokumentacją: prace powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym z uwzględnieniem jej etapowego 
realizowania.
1.5.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:
-usunięcie na odkład darni murawy trawiastej do ponownego wykorzystania;
-usuniecie żyznej gleby na odkład z powierzchni przeznaczonej pod zabudowę budynkiem Bloku Operacyjnego oraz elementów 
ogrodzenia, zagospodarowania ternu i małej architektury, 

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
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Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-rozeznanie otoczenia, ustalenie metody analiza technologii prac;
-opracowanie projektu organizacji robót ziemnych;
-przygotowanie dróg dojazdu dla wywożonego urobku;
-przygotowanie powierzchni odkładczej dla darni;
-prace związane z ewentualnymi uzupełnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentów budynków będących 
skutkiem prac;
-odcięcie w miejscu ustalonym z gestorami sieci prowadzonych przez terenu objęty pracami ziemnymi.
Zakres robót tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-zabiegi służące zabezpieczeniu sąsiednich pomieszczeń przed  zanieczyszczeniem; 
-zabezpieczenie istniejących i przyłączy i przewodów mediów przed uszkodzeniem udarowym;
-oznakowanie i zabezpieczenie drogi usuwania materiału urobku.
-uwzględnienie etapowania prac z odpowiednimi zabezpieczeniami

2. MATERIAŁY - wymagania dotyczące właściwości elementów.
Żyzna warstwa gleby – do zastosowanai na odkład.

3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z użytkownikiem budynku.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu
Wywóz nadmiaru mas ziemnych z urobku powinien być prowadzony  odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń podoża drogi dojazdowej oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT - wymagania dotyczące wykonania prac rozbiórkowych:
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy 
wpisem potwierdzonym przez Inżyniera Projektu, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze 
Obmiaru.

6. KONTROLA JAKOŚCI  -  badania, odbiór robót.
6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z 
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich 
jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.
6.2 Sprawdzenie wykonania robót
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej podstawie można 
wykonać dane roboty ziemne lub budowlę ziemną.
6.3 BHP i ochrona środowiska.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami i oznakowane.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych m3 mas ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do prowadzenia książki obmiarów wykonanych wykopów 
pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1. 3 niniejszej specyfikacji. 
Ilości przewidywanych robót ziemnych ujęto w Przedmiarze Robót. 
Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m3 wydobywanych lub/i wywiezionych mas ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych zgodnie z 
wymaganiami pkt.6 niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy związane
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych;
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