

# przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie mammografu ze stołem stereotaktycznym i zestawem biopsyjnym

Data utworzenia

16-10-2018 (Gabriela Pietyra)

Data modyfikacji

26-02-2019 (Gabriela Pietyra)

Data publikacji

16-10-2018

## Przegląd załączników

Lp.	Nazwa pliku	Rozmiar	Data dodania	Opublikował
1	<a href="#">ogłoszenie o zamówieniu</a>	132.5 KB	16-10-2018	Gabriela Pietyra
2	<a href="#">SIWZ</a>	627 KB	22-10-2018	Gabriela Pietyra
3	<a href="#">Załącznik Nr 4 do SIWZ</a>	189.5 KB	22-10-2018	Gabriela Pietyra
4	<a href="#">Zmiana terminu</a>	453.9 KB	27-11-2018	Jan Wróblewski
5	<a href="#">Odpowiedzi na pytania do SIWZ</a>	27.9 MB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
6	<a href="#">Projekt Pracowni Mammografii</a>	161.8 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
7	<a href="#">Projekt Pracowni Mammografii</a>	74.3 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
8	<a href="#">Projekt Pracowni Mammografii</a>	27.6 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
9	<a href="#">Projekt Pracowni Mammografii</a>	119.3 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
10	<a href="#">Projekt Pracowni Mammografii</a>	172.2 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
11	<a href="#">Projekt Pracowni Mammografii</a>	238.7 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
12	<a href="#">Projekt Pracowni Mammografii</a>	217.9 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
13	<a href="#">Projekt Pracowni Mammografii</a>	371.1 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
14	<a href="#">Projekt Pracowni Mammografii</a>	118.9 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
15	<a href="#">Projekt Pracowni Mammografii</a>	269.2 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
16	<a href="#">Projekt Pracowni Mammografii</a>	90.9 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
17	<a href="#">Projekt Pracowni Mammografii</a>	242.2 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
18	<a href="#">Pliki DWG</a>	33.6 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
19	<a href="#">Pliki DWG</a>	16.4 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
20	<a href="#">Pliki DWG</a>	28.7 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
21	<a href="#">Pliki DWG</a>	73 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
22	<a href="#">Pliki DWG</a>	133.1 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
23	<a href="#">Pliki DWG</a>	257.1 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
24	<a href="#">Pliki DWG</a>	167 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
25	<a href="#">Pliki DWG</a>	32.1 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
26	<a href="#">Pliki DWG</a>	116 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
27	<a href="#">Pliki DWG</a>	138.5 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
28	<a href="#">Pliki DWG</a>	121.6 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
29	<a href="#">Zmiana Załącznika Nr 3 do SIWZ</a>	350.5 KB	28-11-2018	Gabriela Pietyra
30	<a href="#">Odpowiedź na zapytanie do SIWZ</a>	511.6 KB	05-12-2018	Jan Wróblewski
31	<a href="#">Zmiana terminu składania i otwarcia ofert</a>	415.9 KB	12-12-2018	Gabriela Pietyra

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa pliku</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Data dodania</b>	<b>Opublikował</b>
32	<a href="#">Odpowiedzi na zapytania</a>	1.7 MB	12-12-2018	Gabriela Pietyra
33	<a href="#">Kwota na sfinansowanie</a>	378.4 KB	18-12-2018	Gabriela Pietyra
34	<a href="#">Zestawienie ofert</a>	417.5 KB	18-12-2018	Gabriela Pietyra
35	<a href="#">Ogłoszenie wyników</a>	533.9 KB	26-02-2019	Gabriela Pietyra