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1. WSTEP
Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng,
Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej okreslony w Dokumentacji technicznej i Przedmiarze
Robot dla Instalacji Elektrycznych, mianowicie:
- doposazenie istniejacej tablicy obwodowej
- projektowanag tablice obwodowa w studni technicznej
- instalacje o$wietlenia stupowego
- instalacje o$wietlenia gruntowego
- instalacje zasilania urzadzen w studni technicznej fontanny
- instalacje zasilania urzadzen stabopradowych
- linie kablowe
- ochrong przeciwporazeniowg,
- ochroneg przeciwprzepieciowq
- instalacje uziemiajacq
- instalacje potaczen wyrdwnawczych.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robdt w zakresie instalacji elektrycznych
obejmujacych, wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegdlnych robét. W dalszej czesci Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w dalszej czesci ST.

Uwaga:

Przytoczone w dokumentaciji, specyfikacji i przedmiarze nazwy wiasne elementow lub nazwy producentéw sg wskazaniem
standardu lub tez odniesieniami do systeméw niezbednymi do dokonania wycen prac budowlanych i instalacyjnych. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatow, elementéw, systeméw niz te wskazane w opracowaniach kosztorysowych i projekcie o
udokumentowanych nie gorszych parametrach technicznych.

1.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujete Projektem nalezy wykona¢ $cisle wedtug
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: cze$¢ D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej oraz Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Roboty rozbiérkowe winny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MGPIB z dnia 15.12.1994r w sprawie warunkéw i
toku postepowania przy rozbiérkach oraz ogélnie obowigzujace przepisy BHP. Kolejno$¢ robdt i organizacja pracy na budowie
musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze obniza¢ jakosci robét. Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe
stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z
Przedstawicielem Zamawiajacego (Inspektorem Nadzoru) i Projektantem.

1.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST
zgodnie z umowa,

1.3. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktdrg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie zawieraé:
- Projekt Wykonawczy Instalacii elektrycznych;
- Specyfikacjg Techniczng;
Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Generalnym Wykonawcg w cenie umowy opracowac:
- Projekt organizacji i harmonogram Robot stosownie do umownego zakresu robot
- Projekt zaplecza technicznego budowy w czesci dotyczacej umownego zakresu robét

1.4. Zgodno$¢ Robot z dokumentacijg Projektowa i ST
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub uproszczen w Dokumentacii
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Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okre$lone w
Dokumentaciji Projektowej i ST bedq uwazane za wartoci docelowe. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentaciq
Projektowg lub ST i wptynie to na nie zadowalajaca jako$¢ elementéw budowli to takie materiaty beda bezzwtocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Roboét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w ceng umowna,

1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk i drog dojazdowych.
) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2
a
b

1.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przezuprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sq
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robdét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste), mogaq byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wkasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wsp&tpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
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spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu nalezy
pozbawi¢ napigcia poprzez ich trwate odtaczenie od zrédet napiecia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Odziez robocza
stosowana podczas wykonywania robdt bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajacego).

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.13. Okreslenia podstawowe
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne,
$wiadectwa zgodno$ci, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jako$ciowego i iloSciowego odbioru materiatéw przed ich
zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu rob6t. Odbioru dokonuje Kierownik Robét elektrycznych sporzadzajac na te
okoliczno$¢ stosowng notatke. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane).
UZzywane materiaty moga by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed wptywami warunkow atmosferycznych, czynnikéw fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze
specjainych wtasciwosci materiatéw i urzadzen podanych przez producenta lub dostawce. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw
Je$li dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajaceqo.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. W czasie transportu oraz sktadowania materiatéw oraz aparatury
elektrycznej przestrzega¢ zalecen wytwércdw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajaceqo.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badar materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku, z czym: obowigzuje cisza nocna w godz. 22— 6. Wykonawca moze
prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie moze korzysta¢ w
celach transportu materiatéw z wind osobowych, Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych
prac dla czynnych oddziatbw Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie sie personelu i
pacientbw po wyznaczonych drogach na terenie Szpitala Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
obowigzujacych na terenie Szpitala

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢:

* sprawdzenia kompletno$ci dokumentacii projektowe;,
+ sprawdzenia dokumentaciji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
+ oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw i miejsc sktadowania materiatow.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robét od Generalnego Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Stan rob6t budowlanych powinien byé taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia
instalacji i sieci na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy. Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym
wszelkie wytaczenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, c.o., niezbedne do prowadzenia robdt, a takze mozliwo$¢
wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej dziatalno$ci Szpitala.

5.2. Linie kablowe nN
5.2.1 Wymagania ogoine

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania instalacji i sieci energetycznych, sygnalizacyjnych,
sterowniczych o napieciu do | kV w terenie oraz cze$ciowo w budynkach.
2. Do wykonania linii kablowych nalezy uzywaé przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Kablowe linie zasilajace powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.
4. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji i sieci elektrycznych z innymi instalacjami.
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5. Podczas uktadania kabli nie wolno:

-dopuszczaé do uszkodzenia uktadanego kabla np. poprzez przekraczanie dopuszczalnej temperatury podanej przez producenta
kabla poprzez zginanie kabla promieniem mniejszym niz podany przez producenta lub w normach

-powodowaé uszkodzenia innych kabli znajdujacych sie w poblizu trasy uktadanego kabla

-powodowaé uszkodzenie instalacji lub urzadzen znajdujacych sie w poblizu trasy uktadanego kabla

-dopuszczaé do zanieczyszczania Srodowiska

6. Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwic:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu itp.; - przekroczenie dopuszczalnej sity naciagu

7. Kable taczy¢ na zaciskach aparatdw faczeniowych i rozdzielczych.

5.2.2 Wymagania szczeg6towe

5.2.2.1 Ukladanie kabli i przewodéw w budynkach
1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ lokalne uwarunkowania oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami
2. Trasa powinna przebiega¢, wszedzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych.
3. Kable uktada¢ w korytkach kablowych oraz cze$ciowo w uchwytach
4. Odlegto$ci kabli od innych instalacji i urzadzen wg normy N SEP-E-004
5. Przejscia kabla przez Sciany wewnetrzne w przepustach rurowych. Po utozeniu w nich kabla przepusty uszczelni¢ materiatem
niepalnym
6. Otwory dla kabli w $cianie budynku istniejacych nalezy wykona¢ w trakcie ich uktadania. Przebicia dia wiekszej ilosci kabli przez
$ciany budynkéw konsultowaé na biezaco, z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne, z projektantem konstrukcji, ktdry po
rozeznaniu na budowie podejmie decyzje o ewentualnych koniecznych miejscowych wzmocnieniach substancji budowlanej.
7. W miejscach przejs¢ przez Sciany zewnetrzne budynkdw ponizej poziomu terenu zainstalowaé
przepusty rurowe ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Przestrzenie pomigdzy rurami, a $ciang starannie zabetonowac, za$ po
wciggnieciu kabli przepusty rurowe uszczelni¢ zaréwno przed wnikaniem wilgoci jak i gazu do wnetrza budynkéw.

5.2.2.2 Montaz korytek i drabinek kablowych

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek (bez
wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji). Przy mocowaniu do podtoza
konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg zamocowane korytka nalezy uwzgledni¢ nosnos¢ tych konstrukcji, aby spetnione byty
wymagania wytrzymatoSci mechanicznej ciggdw instalacyjnych. Przy montazu konstrukcji wsporczych korzysta¢ z danych
podawanych przez konstruktordw i producentow systemu. Laczenie z sobg odcinkéw prostych powinno wykonywaé sie za
pomocsg, tacznika przykrecanego Srubami M6 z them pdtkolistym (feb wewnatrz korytka) lub w inny sposdb podany przez
producenta. Miejsca przecie¢ korytek trzeba zabezpieczy¢é przed korozja. Korytko do podpory nalezy mocowaé przesuwnie,
umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy. Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggéw instalacyjnych w
korytkach nalezy utozy¢ kable lub przewody. Korytkowe ciggi instalacyjne muszg zapewniaé¢ ciggtos¢ obwodu elektrycznego, aby
zagwarantowa¢ ekwipotencjalne potaczenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy objaé potgczeniami
wyréwnawczymi.

5.2.2.3 Przytaczanie przewoddéw do aparatow i urzadzen

Miejsca potaczen 2yt kabli z zaciskami urzadzen rozdzielczych powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku
i korozja, Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Przewody w miejscach potaczen
powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd neutralno-ochronny PEN powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Zdejmowanie izolacji
i oczyszczenie zyly kabla nie moze powodowa¢ uszkodzerh mechanicznych. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5.2.2.4 Roboty demontazowe

Przed demontazem istniejacych instalacji dokona¢ w obecnosci Uzytkownika inwentaryzacji sprawdzajacej przeznaczenie
poszczegdlnych kabli i dopiero po upewnieniu sie, jakie jest przeznaczenie kazdego kabla mozna przystapi¢ do robét. Prace
demontazowe prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ kabli wzglednie innych sieci, ktére nadal muszg pozostaé czynne. Roboty
demontazowe jak i montazowe w terenie wykonywaC po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu wytgczer napiecia z
Uzytkownikiem. Przed przystgpieniem do robét nalezy trwale wytaczy¢ spod napiecia wszystkie kable w rejonie robot, a obszar
pracy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wstepu na ten teren 0séb trzecich.

5.3. MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
Warunki przystapienia do robét jak w punkcie 5.1

5.3.1. Wymagania ogéine
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Rozdzielnice nn. wraz z aparaturg faczeniowa muszg spetniaé wymogi normy PN-EN 60439-1-2003. Wymagane jest
$wiadectwo badan dla prefabrykowanych urzadzen zgodnie z w/iw wymogami normy.

5.3.2. Wymagania szczeg6towe

Rozdzielnice przetransportowac do pomieszczenia rozdzielni, rozpakowac, a nastepnie:
- ustawi¢ na miejscu montazu i wyznaczy¢ doktadne miejsce ich montazu
- wytrasowacé i wykona¢ otwory w posadzce dla Srub mocujacych
- przykrecic rozdzielnice do podtoza
- ponownie zamontowaé wraz z regulacjg wszystkie te elementy, ktére zastaty zdemontowane na czas
transportu lub mocowania szaf do podtoza
- podtgczy¢ uziemienia
- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania rozdzielnic po zmontowaniu
- przeprowadzi¢ préby i badania
- podtaczy¢ kable zasilajgce i odptywowe
- opisac i oznakowa¢ wszystkie elementy rozdzielnic i podtaczonych kabli

5.3.3. Ochrona od porazen
Obudowy wszystkich szaf i obudéw metalowych przytaczyé metalicznie zaréwno do szyny PE (PEN) jak i do instalacji
potaczen wyrdwnawczych. Ruchome drzwiczki elewacyjne szaf przytaczyé przewodami gietkimi LgY do listwy PE (PEN) w kazde;
szafie. Ponadto poczatki obwoddw wtornych przektadnikéw uziemié.

5.4. INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normainie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badaii naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang, kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z tym: Obowigzuje cisza nocna w godz. 22-6. Wykonawca moze
prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie moze korzysta¢ w
celach transportu materiatow z wind osobowych. Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych
prac dla czynnych oddziatéw, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujacych na terenie Szpitala.

Wykonawca winien podja¢ niezbedne dziatania w celu zminimalizowania ucigzliwo$ci prowadzonych robot. W szczegolnosci
wymaga sie, by wszystkie roboty wykonywa¢ poza godzinami pracy Pracowni Mammografii, harmonogram wszystkich robot
budowlanych i instalatorskich z dostatecznym wyprzedzeniem uzgodni¢ ze Szpitalem, szczegdlnie starannie zabezpieczyé
poczekalnig i sgsiadujace pomieszczenia przed zanieczyszczeniami.

Wszelkie prace zwigzane z ingerencjg w istniejacq strukture energetyczng obiektu a mogace spowodowaé okresowe
wytaczenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczeciem zgtosi¢ Zamawiajacemu i uzyskaé na nie stosowne
zgody.

5.4.1. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢:
- Sprawdzenia kompletno$ci dokumentacii projektowe;j,
- Sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
- Oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatow i miejsc sktadowania materiatow

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robét od Generalnego Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Stan robot budowlanych i wykofczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy. Wykonawca zobowigzany jest
uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w media tj. prad, woda, c.o. niezbedne do prowadzenia robdt, a takze
mozliwo$¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej dziatalno$ci Szpitala (nie wytaczonej na czas przebudowy z
eksploatacii).

5.4.2. Sposob wykonania robot. Wymagania ogdlne
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania instalacji elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV
w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywa¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen
posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby moZzliwe
byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwacii.

4. Instalacje elektryczne powinny byé tak wykonane, aby zapewnialy ciggta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

5. Nalezy umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku.

6. Nalezy zapewniC bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

8. Trasy przewodéw nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i stropow.

9. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy zabudowaé w taki sposob, aby zapewni¢ tatwg obstuge i zabezpieczenie przed
dostepem niepowotanych osob.

10. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$é na wyciaganie
wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretow.

11. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych.

12. Potozenie zatacz/wytacz tacznikdw odwietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto ono jednakowe,
przy czym zatgczanie o$wietlenia powinno nastepowac po wcisnieciu gérnej czesci tacznika kotyskowego

13. Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytacznie ze stykiem ochronnym.

14. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
15. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku.

16. Nie stosowa¢ gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwojnych, potréjnych), w ktérych nie moze byé realizowany jednakowy
uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE.

17. Wszystkie wypusty o$wietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.

18. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly zrédtem pozardw w budynku, ani nie
powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

19. Przy przejsciach przez poszczegoine dylatacje budynku wykonywaé minimum 10-cio cm zapasy kompensacyjne.

W pomieszczeniach technicznych instalacje elektryczne wykonaé jako natynkowe, przewody uktadaé na korytach i
drabinkach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych pcv.

Zastosowac przewody elektroenergetyczne typu YDY, YLY o znamionowym napieciu izolacji rownym Un=450/750V oraz
kable elektroenergetyczne typu Y(A)KY, Y(A)KXS o znamionowym napigciu izolacji rbwnym Un=0.6/1kV.

W instalacji wewnetrznej zastosowa¢ wytacznie osprzet wykonany z materiatow niepalnych (samogasnacych) oraz
bezhalogenowych. W instalacji zewnetrznej zastosowaé wytgcznie osprzet odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

W instalacyjnych puszkach rozgateznych zastosowaé listwy zaciskowe.

Trasy koryt kablowych i wysokosci instalowania koryt oraz lokalizacie urzadzen elekirycznych, w szczegdlnosci
znajdujacych sie w zblizeniu do innych instalacji potwierdzi¢ na budowie z Wykonawcami innych instalacji oraz zweryfikowaé na
podstawie planu sufitow podwieszanych aktualnego w czasie realizacji robét.

Plany instalacji elektrycznych rozpatrywaé tacznie z rzutem sufitow, widokami i rozwinieciami $cian w projekcie branzy
architektonicznej oraz projektem technologii, aktualnymi w czasie realizacji robot.

Dokfadng lokalizacje punktéw zasilania urzadzen innych instalacji zweryfikowaC na budowie, w porozumieniu z
Wykonawcami tych instalacji. Wysoko$¢ i doktadng lokalizacje zainstalowania wypustow i gniazd wtyczkowych przeznaczonych
dla urzadzen technologicznych okresli¢ na roboczo wg DTR urzadzen oraz potwierdzi¢ z architektem i szpitalem.

5.4.3. Trasowanie
1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami.
2. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw,
zmieniajgc swoj kierunek tylko w zalezno$ci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do urzadzen).
3. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniaé rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacje nieelektryczne, takie
jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi
instalacjami.
4, Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontdw.
5. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia (zawieszenia).

5.4.4. Instalacje w korytkach

Na przygotowanej trasie nalezy mocowaé konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacii
elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji). Przy
mocowaniu do podftoza konstrukcji wsporczych, na ktorych beda zamocowane korytka lub drabinki, nalezy uwzgledni¢ nosnosé
tych konstrukciji, aby spetnione byty wymagania wytrzymato$ci mechanicznej ciggdw instalacyjnych. Przy montazu konstrukgji
wsporczych dla kazdego ciggu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktoréw i producentow systemu.

Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementow rozgateznych i odgateznych (w miejscach zmiany kierunku trasy)
nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Miejsca przecie¢ korytek trzeba zabezpieczyé przed korozja. Korytko
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do podpory nalezy mocowaé przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy. Po sprawdzeniu prawidtowos$ci montazu
konstrukcji wsporczych i ciggdw instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uktadaé luzno na dnie korytek. Przewody jednozytowe nalezace do jednego obwodu
mozna faczy¢ w wigzki opaskami. Liczba ukladanych przewoddw jest zalezna od szerokoSci korytka i wytrzymatoSci
mechanicznej. Korytkowe i drabinkowe ciagi instalacyjne muszq zapewnia¢ ciagtos¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowaé
ekwipotencjalne potaczenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy obja¢ potaczeniami wyrdwnawczymi.

5.4.5. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
technologii (system), powinny byé zamocowane do podioza ($cian i stropéw) w sposéb trwaty. Dobor elementdw wsporczych
powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

5.4.6. Przejécia przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg byé chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych (rurach ostonowych).
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byé chronione przed uszkodzeniami do wysokoci
bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowaé rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ masami
peczniejacymi o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.

5.4.7. Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie rob6t budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowaé¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w
jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w $wietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury
zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustéow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Zabronione jest
wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcje. Przy przejsciu z jednej strony $ciany na
drugq (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przej$cia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposéb,
aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami. Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w
warstwie wyréwnawczej podiogi tak, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

5.4.8. Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu
gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢
wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sq w zaleceniach producenta.
Laczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie). Puszki powinny zostaé
osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.
Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

5.4.9. Wciaganie przewodéw do rur
Do utozonych rur po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggnaC przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi (przyrzadéw). Przewody na catej dtugosci wciggniecia do rury nie moga mie¢ potaczen. Zabronione jest
uktadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewoddéw do niezatynkowanych rur. Przewody powinny by¢
utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

5.4.10. Instalacje w tynku
Podtoze do uktadania przewodéw powinno byC gtadkie. tuki i zgiecia przewodéw powinny by¢ tagodne. Przewody nalezy
mocowat za pomocg specjalnych uchwytow. Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi i w ztaczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.4.11 Laczenie przewodbw oraz przytaczanie do aparatéw i urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi byé
wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozja. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i
w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

Przewody wypustéw instalacji oSwietleniowej nalezy taczy¢ z przewodami opraw o$wietleniowych za pomoca ztaczek.
Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie. Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢
zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mieC wigkszy zapas niz przewody czynne. Przewody muszg by¢ utozone
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swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowaé uszkodzen mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg
oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy
przeptyw pradu. Korice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.4.12 Podejscia do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
spos6b estetyczny. Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogq by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz
samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami
utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki,
korytka, drabinki kablowe itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci (PZJ) bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- Srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,
- sposoéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw | wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Program zapewnienia jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badahn materiatéw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajacq, stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$C sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptadcii
Zamawiajaceqo.

6.5. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom,
obejmujgacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia
przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sie z co najmniej dwdch osdb, dobrze
znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzaé wytacznie osoby posiadajace Swiadectwa kwalifikacyjne.
Zakres badan odbiorczych obejmuije:

- ogledziny instalacji elektrycznych,
- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na
podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoty z badar (pomiarow i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozyé
komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym Zze z badan i préb powinny zostaé wykonane
oddzielne protokoty. Po zakoriczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét kocowy. Protokét nalezy przedtozy¢ do
odbioru koficowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowo$¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badar odbiorczych,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacii,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkdw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustaler zawartych w protokole.

6.6. Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczeristwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacii),
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- doboru urzadzen i $rodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
- doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
- wykonania potaczen obwodow,
- doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,
- 0znaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddw, bezpiecznikdw, tacznikow,
zaciskow itp.,
- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

6.7. Badania - pomiary i proby - instalacji elektrycznych
Przed przystapieniem do pomiaréw i prob nalezy usungé wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w trakcie
ogledzin instalacji. Pomiary i proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i
$rodki ochrony:
- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,
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- nie majq uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,
- sq dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuije:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyrdwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- pomiar rezystancii izolacji kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar pradéw uptywowych,

- sprawdzenie biegunowosci,

- sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

- sprawdzenie dziatania urzadzer ochronnych réznicowopradowych,
- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

- przeprowadzenie prob dziatania,

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakoriczona sporzadzeniem protokétu z
przeprowadzonych badan i pomiarow. Protok&t musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce jego zainstalowania,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,
- date wykonania pomiarow,

- spis uzytych przyrzaddw i ich numery,
- liczbowe wyniki pomiarow

- uwagi i wnioski.

Ocene koricowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wéwczas, gdy wyniki wszystkich badar w zakresie ogledzin,
pomiaréw i prob sg dodatnie. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtorzy¢ wszystkie badania,
na ktére usterka mogta mie¢ wptyw. Pomiary i préby przeprowadza si¢ na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E- 04700:1998:2000.

6.8. Badania techniczne i pomiary kontrolne urzadzenia piorunochronnego (instalacji piorunochronnej)

Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej powinny obejmowac:
- ogledziny cze$ci nadziemnej,
- sprawdzenie ciggtosci galwanicznej urzadzenia piorunochronnego,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- ogledziny elementdw uziemienia (po ich odkopaniu).

Ogledziny dotycza sprawdzenia:
- zgodno$ci rozmieszczenia poszczegdlnych elementoéw urzadzenia piorunochronnego,
- wymiarow uzytych materiatow,
- rodzajow potaczen,
- bezpiecznych odstepdw izolacyjnych pomiedzy urzadzeniem piorunochronnym i metalowymi elementami lub instalacjami
budynku,
- prawidtowo$ci zainstalowania ogranicznikéw przepie¢ zgodnie z projektem i klasg (strefg ochrony) B, Ci D (I, Il i lll).

Sprawdzanie ciggtosci galwanicznej powinno zosta¢ wykonane przy uzyciu omomierza przytaczonego z jednej strony do
zwodéw, a z drugiej do wybranych przewodéw urzadzenia piorunochronnego. Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢
wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej. Ogledziny elementéw uziemienia powinny by¢ wykonywane dla 10%
uzioméw oraz ich przewoddw uziemiajacych; wyboru badanych uzioméw nalezy dokonaé losowo. W przypadku, gdy stopien
korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, mozna te elementy pokry¢ farbami tlenkowymi przewodzacymi lub
pdtprzewodzacymi w celu umozliwienia dalszego ich uzytkowania. W przypadku stwierdzenia stopnia korozji, przekraczajacego
40% przekroju jakiegokolwiek elementu, nalezy ten element wymieni¢ na nowy.

Kazdy obiekt budowlany, podlegajacy ochronie odgromowej, powinien mie¢ metryke urzadzenia piorunochronnego. Badania
urzadzenia piorunochronnego powinny byé wykonane nie rzadziej niz przewidujq to przepisy dla danego rodzaju obiektow.
Badania powinny obejmowac czynno$ci wyszczegdlnione w protokéle badan urzadzenia piorunochronnego.

6.9. Raporty z badar
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.10. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
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niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST, a koszty
powtornych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.11. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-— Polska Norma,

— -aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt 2 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagarn beda odrzucone.

7. Dokumenty budowy
7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpo- wiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6Inosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe;
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

7.2. Ksigga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
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- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencije na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogoline zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi
obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoriczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacia.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez Zamawiajacego zgodnie z wymaganiami instytudji
finansujacych Przebudowe Oddziatu.

8.2, Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Dtugoéci i odlegtosci pomigdzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugo$é
pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiggi obmiaru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,
- odbiorowi koAcowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w

dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy.

Gotowo$C danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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9.1.2. Odbioér miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujgcego instalacje elektryczne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegaé:
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy o$wietl. itp.,
- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodéw,
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow
- instalacja przed zataczeniem pod napiecie.

9.1.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

9.1.4. Odbior koricowy robot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koricowy robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia rob6t i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa ponizej. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.2. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.3. Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunuchronnej
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczyé zleceniodawcy dokumentacje

powykonawczg, a w szczegdlnosci:
-dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
-metryke urzadzenia piorunochronnego zewnetrznego
-protokét badan urzadzenia piorunochronnego zewnetrznego,
-dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli rob6t miedzyoperacyjnych,
-certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobéw stosowanych w urzadzeniach piorunochronnych.

9.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr koricowy robét”.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac w oparciu o aktualne normy i przepisy, w szczegdlno$ci nizej wymienione:
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012 roku, poz. 462)
Oraz w oparciu o nastepujace normy:
- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
(norma wieloarkuszowa), w szczego6lnosci:
- PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodéw.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napiecia
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie  érodkéw ochrony  zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia
- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych
- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa
- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.
- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.
- PN-EN 13201-1,2,3,4. Oswietlenie drog.

Roboty elektryczne wykonaC zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych —
cze$¢ D, zeszyt 1 i 2. Instalacje elekiryczne”, ITB Warszawa 2004 r. oraz zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i
przeciwpozarowymi. Dokona¢ pomiaréw i préb instalacji i urzadzen, potwierdzone protokotami, zgodnie z PN-HD 60364-6
LInstalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”.
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