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 Sprawdził  inż. Tomasz Knapik



Rodos 6.8.9.2 [6713]

 Przedmiar  Strona 2/24

 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

 1  KNNR 5 1207/01  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

 m  105,000

 2  KNNR 5 1207/12  Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle

 m  125,000

 3  KNNR 5 1208/02  Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

 m  230,000

 4  KNNR 5 1209/04  Przebijanie otworów długości do 1/2 cegły  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w
 ścianach lub stropach ceglanych

 otwór  23,000

 5  KNNR 5 1209/01  Przebijanie otworów długości do 15cm  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w 
 ścianach lub stropach gazobetonowych

 otwór  1,000

 6  KNNR 5 0102/08  Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 36mm pod tynkiem w gotowych bruzdach 
 na podłożu innym niż betonowe

 m  105,000

 7  KNNR 5 0103/04  Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm na tynku na podłożu betonowym

 m  80,000

 8  KNNR 5 0102/08  Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 36mm pod tynkiem w gotowych bruzdach 
 na podłożu innym niż betonowe

 m  6,000

 9  KNNR 5 0111/04  Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 130mm na podłożu innym niż betonowe

 m  146,000

 10  KNNR 5 0111/04  Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 130mm na podłożu innym niż betonowe

 m  54,000

 11  KNNR 5 0111/07  Montaż kanału instalacyjnego z PCW - listwa przegrodowa

 m  120,000

 12  KNNR 5 0111/07  Montaż kanału instalacyjnego z PCW - listwa przegrodowa

 m  54,000

 13  KNNR 5 1101/07  Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 5kg do gotowego podłoża - do 4 mocowań

 szt  65,000

 14  KNNR 5 1105/01  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych o 
 szerokości do 200mm

 m  122,000

 15  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
 podłożu innym niż betonowe

 m  850,000

 16  KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur

 m  360,000

 17  KNNR 5 0212/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach 
 elektroinstalacyjnych

 m  960,000

 18  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  720,000

 19  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
 podłożu innym niż betonowe

 m  1.010,000

 20  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  185,000

 21  KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur

 m  40,000

 22  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
 podłożu innym niż betonowe

 m  10,000

 23  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
 podłożu innym niż betonowe

 m  3,000

 24  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  13,000

 25  KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur

 m  5,000

 26  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
 podłożu innym niż betonowe

 m  110,000

 27  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania



Rodos 6.8.9.2 [6713]

 Przedmiar  Strona 3/24

 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 m  30,000

 28  KNNR 5 0209/02  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  30,000

 29  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  25,000

 30  KNNR 5 0209/02  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  90,000

 31  KNNR 5 0209/02  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  30,000

 32  KNNR 5 0209/02  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  30,000

 33  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  50,000

 34  KNNR 5 0201/06  Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 35mm2

 m  10,000

 35  KNNR 5 0201/06  Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 25mm2

 m  3,000

 36  KNR 4-03 1129/02  Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m2

 szt  1,000

 37  KNNR 5 0405/02  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez zabetonowanie do podłoża

 szt  1,000

 38  KNNR 5 0405/02  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez zabetonowanie do podłoża

 szt  1,000

 39  KNNR 5 0405/02  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez zabetonowanie do podłoża

 szt  1,000

 40  KNNR 5 0405/02  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez zabetonowanie do podłoża

 szt  1,000

 41  KNR 4-03 1129/02  Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m2 /demontaż SZR/

 szt  1,000

 42  KNR 4-03 1129/02  Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m2 /demontaż tablicy serwerowni/

 szt  1,000

 43  KNR 4-03 1117/04  Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 6mm2 ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub 
 odkręceniem śrub z podłoża ceglanego lub betonowego

 m  40,000

 44  KNNR 5 0405/02  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez zabetonowanie do podłoża /Montaż SZR 
 nowa lokalizacja/

 szt  1,000

 45  KNR 5-08 0404/02  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 20kg przez zabetonowanie w 
 gotowych otworach

 szt  1,000

 46  KNR 5-14 0102/02  Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 400kg 
 /UPS 27kW/30kVA/

 szt  1,000

 47  KNNR 5 0301/11  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
 ślepych otworów w podłożu ceglanym

 szt.  129,000

 48  KNNR 5 0302/01  Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

 szt.  129,000

 49  KNNR 5 0303/03  Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2

 szt.  42,000

 50  KNNR 5 0307/01  Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe

 szt.  32,000

 51  KNNR 5 0306/02  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego

 szt  6,000

 52  KNNR 5 0306/03  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego

 szt  38,000

 53  KNNR 5 0306/03  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika schodowego

 szt  2,000

 54  KNNR 5 0306/02  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku zwierny

 szt  19,000

 55  KNR 5-08 0404/01  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie w 
 gotowych otworach
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 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego
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 szt  2,000

 56  KNNR 5 0308/05  Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o 
 obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

 szt.  6,000

 57  KNNR 5 0308/05  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 
 2-biegunowych do 16A/2,5mm2

 szt  5,000

 58  KNNR 5 0308/02  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych
 2-biegunowych do 10A/2,5mm2

 szt  48,000

 59  KNNR 5 0311/05  Umocowanie puszek osprzętowych w kanale instalacyjnym /analogia/

 szt  75,000

 60  KNNR 5 0311/05  Umocowanie puszek osprzętowych w kanale instalacyjnym /analogia/

 szt  75,000

 61  KNNR 5 0308/02  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych
 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 /Analogia/

 szt  150,000

 62  KNNR 5 0308/02  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych
 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 /Analogia/

 szt  150,000

 63  KNNR 5 0503/03  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych

 kpl  49,000

 64  KNNR 5 0503/03  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych

 kpl  13,000

 65  KNNR 5 0503/03  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych

 kpl  6,000

 66  KNNR 5 0503/03  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych

 kpl  4,000

 67  KNNR 5 0503/02  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych

 kpl  11,000

 68  KNNR 5 0503/02  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych

 kpl  3,000

 69  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych

 kpl  10,000

 70  KNNR 5 0502/04  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych)

 kpl  7,000

 71  KNNR 5 0502/04  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych)

 kpl  8,000

 72  KNNR 5 0502/04  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych)

 kpl  84,000

 73  KNNR 5 0502/04  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych)

 kpl  20,000

 74  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)

 kpl  7,000

 75  KNNR 5 0502/02  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych)

 kpl  2,000

 76  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)

 kpl  4,000

 77  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg

 szt  1,000

 78  KNNR 5 0503/02  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych

 kpl  3,000

 79  KNNR 5 0502/02  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych)

 kpl  3,000

 80  KNNR 5 1303/01  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

 pomiar  1,000

 81  KNNR 5 1303/02  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

 pomiar  238,000

 82  KNNR 5 1303/03  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

 pomiar  1,000

 83  KNNR 5 1303/04  Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - za każdy następny pomiar

 pomiar  2,000

 84  KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

 prób.  1,000

 85  KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)

 prób.  388,000

 NSTALACJE ODGROMOWE I WYRÓWNAWCZE kod CPV: 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowej
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 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 86  KNNR 5 0605/08  Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III

 m  21,000

 87  KNNR 5 0609/03  Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim

 szt.  7,000

 88  KNNR 5 0601/02  Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprężanych mocowanych na wspornikach 
 klejonych

 m  164,000

 89  KNNR 5 0303/10  Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 
 mm2

 szt.  7,000

 90  KNNR 5 0612/06  Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

 szt.  7,000

 91  KNNR 5 0611/11  Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu - pręt o średnicy do 
 10mm

 szt  42,000

 92  KNNR 5 0602/04  Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach

 m  10,000

 93  KNNR 5 0202/03  Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 35mm2

 m  40,000

 94  KNNR 5 0613/04  Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy

 szt.  1,000

 95  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg

 szt  1,000

 96  KNNR 5 1304/03  Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

 szt.  1,000

 97  KNNR 5 1304/04  Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)

 szt.  6,000

 OKABLOWANIE STRUKTURALNE kod CPV : 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego kod CPV: 
 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej kod CPV: 45314300-4 kładzenie kabli

 98  KNNR 5 1207/12  Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle

 m  19,000

 99  KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  
 w ścianach lub stropach ceglanych

 otwór  1,000

 100  KNNR 5 0102/08  Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 36mm pod tynkiem w gotowych bruzdach 
 na podłożu innym niż betonowe

 m  19,000

 101  KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur

 m  19,000

 102  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  3,000

 103  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  7,000

 104  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  5.300,000

 105  KNNR 5 1201/01  Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych

 szt  8,000

 106  KNNR 5 0405/06  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża

 szt  1,000

 107  KNNR 5 0405/01  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podłoża

 szt  1,000

 108  KNR AT-15 0108/03  Montaż gniazd abonenckich kanałowych

 szt  154,000

 109  KNR AT-15 0107/01  Montaż na skrętce 4-parowej modułu RJ45 nieekranowanego - rozszycie kabla na pacz-panelach

 szt  154,000

 110  KNR AT-14 0110/01  Montaż szaf 19" dystrybucyjnych stojących

 kpl  2,000

 111  KNR AT-14 0110/16  Dodatki za montaż szafy stojącej o wielkości od 33U do 42U

 kpl  2,000

 112  KNR AT-14 0110/04  Montaż listwy zasilającej szafy 19"

 kpl  4,000

 113  KNR AT-15 0113/01  Montaż pacz-panela telefonicznego 50xRJ12

 szt  1,000

 114  KNR AT-15 0110/01  Pacz-panel światłowodowy 12xSC wyposażony

 szt  2,000
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 115  KNR AT-15 0106/02  Montaż mechaniczny na kablu światłowodowym złącza światłowodowego typu SC

 złącze  24,000

 116  KNR AT-14 0110/02  Montaż płyty czołowej szafy 19"

 kpl  10,000

 117  KNR AT-15 0117/01  Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki LSA+ /Analogia/

 szt  73,000

 118  KNR AT-15 0108/07  Podłączenie uziemienia

 szt  1,000

 119  KNR AT-14 0111/01  Wykonanie 1 pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

 pomiar  154,000

 120  KNR AT-14 0111/01  Wykonanie 1 pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - światłowód

 pomiar  24,000
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 Kosztorys  Strona 7/24

 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie 
 przewodów instalacji elektrycznych

 1  KNNR 5 1207/01  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

 105  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0798

 2  KNNR 5 1207/12  Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle

 125  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,269

 3  KNNR 5 1208/02  Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

 230  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0525

 4  KNNR 5 1209/04  Przebijanie otworów długości do 1/2 cegły  (odpowiednio dla
 średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w ścianach lub stropach 
 ceglanych

 23  otwór

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,149

 5  KNNR 5 1209/01  Przebijanie otworów długości do 15cm  (odpowiednio dla 
 średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w ścianach lub stropach 
 gazobetonowych

 1  otwór

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0473

 6  KNNR 5 0102/08  Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o 
 średnicy do 36mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż 
 betonowe

 105  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,084

 Materiały

 Rury winidurowe RKGL-40  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 7  KNNR 5 0103/04  Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm na tynku 
 na podłożu betonowym

 80  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,397

 Materiały

 Rury winidurowe RKGL-40  m  1,04

 Uchwyty zaciskowe U541 M 6  szt  2,1

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  2,1

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 8  KNNR 5 0102/08  Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o 
 średnicy do 36mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż 
 betonowe

 6  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,084

 Materiały

 Rury osłonowa PCV 75mm2  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 9  KNNR 5 0111/04  Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy 
 do 130mm na podłożu innym niż betonowe

 146  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,528

 Materiały

 Listwy elektroinstalacyjne PCV KP 90x40 /EMITER/  m  1,04

 Narożnik wewnętrzny NW 40 /EMITER/  szt

 Naroznik zewnętrzny NZ 40 /EMITER/  szt

 Narożnik płaski NP 40 /EMITER/  szt

 Zaślepka EZ 40 /EMITER/  szt

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  5,4

 Materiały pomocnicze  %  2,5
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 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 10  KNNR 5 0111/04  Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy 
 do 130mm na podłożu innym niż betonowe

 54  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,528

 Materiały

 Listwy elektroinstalacyjne PCV KP 90x60 /EMITER/  m  1,04

 Narożnik wewnętrzny NW 60 /EMITER/  szt

 Narożnik zewnętrzny NZ 60 /EMITER/  szt

 Zaślepka EZ 60 /EMITER/  szt

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  5,4

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 11  KNNR 5 0111/07  Montaż kanału instalacyjnego z PCW - listwa przegrodowa

 120  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,089

 Materiały

 Listwy przegrodowe P40 /EMITER/  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 12  KNNR 5 0111/07  Montaż kanału instalacyjnego z PCW - listwa przegrodowa

 54  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,089

 Materiały

 Listwy przegrodowe P60 /EMITER/  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 13  KNNR 5 1101/07  Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 5kg do 
 gotowego podłoża - do 4 mocowań

 65  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,368

 Materiały

 Wspornik sufitowy PS100 /BAKS/  szt  1

 Prowadnica sufitowa PSW/2 /BAKS/  szt  1

 wysięgnik WW 200 /BAKS/  szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 14  KNNR 5 1105/01  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów drabinek 
 kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 200mm

 122  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,141

 Materiały

 Koryto kablowe stalowe KPR100K42 /BAKS/  m  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 15  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe

 850  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0546

 Materiały

 Przewód YDYżo 3x2,5mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 16  KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 do rur

 360  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0352

 Materiały

 Przewód YDYżo 3x2,5mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 17  KNNR 5 0212/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

 960  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,075

 Materiały

 Przewód YDYżo 3x2,5mm  m  1,04
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 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 18  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 720  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód YDYżo 3x2,5mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 19  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe

 1010  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0546

 Materiały

 Przewód YDYżo 4x1,5mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 20  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 185  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód YDYżo 4x1,5mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 21  KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 do rur

 40  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0352

 Materiały

 Przewód YDYżo 4x1,5mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 22  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe

 10  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0546

 Materiały

 Przewód OMY 2x1,5mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 23  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe

 3  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0546

 Materiały

 Przewód OMY 2x1mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 24  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 13  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód OMY 2x1mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 25  KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 do rur

 5  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0352

 Materiały

 Przewód OMY 2x1mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 26  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe

 110  m
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 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0546

 Materiały

 Przewód YDYżo 2x1,5mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 27  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 30  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód YDYżo 2x1,5mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 28  KNNR 5 0209/02  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 30  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0457

 Materiały

 Przewód YDYżo 5x16mm2  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 29  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 25  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód YDYżo 5x2,5mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 30  KNNR 5 0209/02  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 90  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0457

 Materiały

 Przewód LgY 16mm2 - czarny  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 31  KNNR 5 0209/02  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 30  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0457

 Materiały

 Przewód LgY 16mm2 - niebieski  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 32  KNNR 5 0209/02  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 30  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0457

 Materiały

 Przewód LgY 16mm żółto-zielony  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 33  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 50  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód HDGs 2x1mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 34  KNNR 5 0201/06  Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o 
 przekroju 35mm2

 10  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0368

 Materiały

 Przewód LgY 35mm2 - czarny  m  1,04
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 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 35  KNNR 5 0201/06  Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o 
 przekroju 25mm2

 3  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0368

 Materiały

 Przewód LgY 35mm2 - niebieski  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 36  KNR 4-03 1129/02  Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m2

 1  szt

 Robocizna

 Elektromonterzy gr.II  r-g  0,777

 37  KNNR 5 0405/02  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
 20kg przez zabetonowanie do podłoża

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,07

 Materiały

 Tablica RG wg. PT  szt  1

 38  KNNR 5 0405/02  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
 20kg przez zabetonowanie do podłoża

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,07

 Materiały

 Tablica TK-1 wg. PT  szt  1

 39  KNNR 5 0405/02  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
 20kg przez zabetonowanie do podłoża

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,07

 Materiały

 Tablica TKS wg. PT  szt  1

 40  KNNR 5 0405/02  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
 20kg przez zabetonowanie do podłoża

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,07

 Materiały

 Tablica WR1 wg. PT  szt  1

 41  KNR 4-03 1129/02  Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m2 
 /demontaż SZR/

 1  szt

 Robocizna

 Elektromonterzy gr.II  r-g  0,777

 42  KNR 4-03 1129/02  Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m2 
 /demontaż tablicy serwerowni/

 1  szt

 Robocizna

 Elektromonterzy gr.II  r-g  0,777

 43  KNR 4-03 1117/04  Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 
 6mm2 ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub z 
 podłoża ceglanego lub betonowego

 40  m

 Robocizna

 Elektromonterzy gr.II  r-g  0,1365

 44  KNNR 5 0405/02  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
 20kg przez zabetonowanie do podłoża /Montaż SZR nowa lokalizacja/

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,07

 45  KNR 5-08 0404/02  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą 
 skrzynkową o masie do 20kg przez zabetonowanie w gotowych otworach

 1  szt

 Robocizna

 Elektromonterzy gr.II  r-g  0,49

 Elektromonterzy gr.III  r-g  0,03
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 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały

 Bypass serwisowy UPS  szt  1

 Farba olejna  dm3  0,02

 46  KNR 5-14 0102/02  Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic 
 przekaźnikowych i nastawczych o masie do 400kg /UPS 27kW/30kVA/

 1  szt

 Robocizna  R=0,955

 Elektromonterzy gr.III  r-g  16,67

 Materiały

 UPS 30kVA wg specyfikacji  szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,58

 Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  0,58

 47  KNNR 5 0301/11  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany 
 na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu 
 ceglanym

 129  szt.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,0914

 48  KNNR 5 0302/01  Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

 129  szt.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,084

 Materiały

 Puszka z tworzywa podtynkowa okrągła końcowa, PK-60  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 49  KNNR 5 0303/03  Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o
 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2

 42  szt.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,382

 Materiały

 Puszka szczękowa kwadratowa natykowo-wtynkowa  3x2,5 mm2 nf 530,444  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 50  KNNR 5 0307/01  Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne 
 jednobiegunowe

 32  szt.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,231

 Materiały

 Łącznik jednobiegunowy podtynkowy 10 A, 250 V,IP-44 ŁPH-1CS /OSPEL/  szt  1,02

 Ramka R-1C /OSPEL/  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 51  KNNR 5 0306/02  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 
 1-biegunowego

 6  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,158

 Materiały

 Ramka R-1C /OSPEL/  szt  1,02

 Łącznik jednobiegunowy podtynkowy 10 A, 250 V, ŁP-1C /OSPEL/  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 52  KNNR 5 0306/03  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
 świecznikowego

 38  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,189

 Materiały

 Łączniki świecznikowy dwugrupowy 10A, 250V, ŁP - 2C /OSPEL/  szt  1,02

 Ramka R-1C /OSPEL/  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 53  KNNR 5 0306/03  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
 schodowego

 2  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,189

 Materiały
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 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Łączniki schodowy 10A, 250V, ŁP-10C /OSPEL/  szt  1,02

 Ramka R-1C /OSPEL/  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 54  KNNR 5 0306/02  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 
 zwierny

 19  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,158

 Materiały

 Przycisk zwierny 10A, 250V, ŁP - 5C /OSPEL/  szt  1,02

 Ramka R-1C /OSPEL/  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 55  KNR 5-08 0404/01  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą 
 skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach

 2  szt

 Robocizna

 Elektromonterzy gr.II  r-g  0,36

 Elektromonterzy gr.III  r-g  0,03

 Materiały

 ROP p/t  szt  1

 Farba olejna  dm3  0,01

 56  KNNR 5 0308/05  Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju 
 przewodów do 2.5 mm2

 6  szt.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,263

 Materiały

 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe IP 55  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 57  KNNR 5 0308/05  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
 ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2

 5  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,263

 Materiały

 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe IP44 GPH-1CZP 160 /OSPEL/  szt  1,02

 Ramka R-1C /OSPEL/  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 58  KNNR 5 0308/02  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
 ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 
 10A/2,5mm2

 48  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,273

 Materiały

 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe GP-1CZ 157 /OSPEL/  szt  1,02

 Ramka R-1C /OSPEL/  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 59  KNNR 5 0311/05  Umocowanie puszek osprzętowych w kanale instalacyjnym 
 /analogia/

 75  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,401

 Materiały

 Uchwyt szybkiego montażu UCHKP -4 /EMITER/  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 60  KNNR 5 0311/05  Umocowanie puszek osprzętowych w kanale instalacyjnym 
 /analogia/

 75  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,401

 Materiały

 Uchwyt szybkiego montażu UCHKP -6 /EMITER/  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 61  KNNR 5 0308/02  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
 ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 
 10A/2,5mm2 /Analogia/
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 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 150  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,273

 Materiały

 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe E/GN-2 - białe /EMITER/  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 62  KNNR 5 0308/02  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
 ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 
 10A/2,5mm2 /Analogia/

 150  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,273

 Materiały

 Gniazda podtynkowe 2-biegunoweGNBZ-2 z blokadą - czerwone /EMITER/  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 63  KNNR 5 0503/03  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W 
 w sufitach podwieszanych

 49  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,7

 Materiały

 Oprawy rastrowa 4x18 ROMA IP20 PAR /PLEXIFORM/  szt  1

 Świetlówki 18W  szt  4,16

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 64  KNNR 5 0503/03  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W 
 w sufitach podwieszanych

 13  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,7

 Materiały

 Oprawy rastrowa 4x18 ROMA IP20 PAR z modułem awaryjnym 
 /PLEXIFORM/

 szt  1

 Świetlówki 18W  szt  4,16

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 65  KNNR 5 0503/03  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W 
 w sufitach podwieszanych

 6  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,7

 Materiały

 Oprawy rastrowa 4x18 ROMA IP20 SLA  /PLEXIFORM/  szt  1

 Świetlówki 18W  szt  4,16

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 66  KNNR 5 0503/03  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W 
 w sufitach podwieszanych

 4  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,7

 Materiały

 Oprawy rastrowa 4x18 ROMA IP20 SLA z modułem awaryjnym  
 /PLEXIFORM/

 szt  1

 Świetlówki 18W  szt  4,16

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 67  KNNR 5 0503/02  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W 
 w sufitach podwieszanych

 11  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Oprawy rastrowa 3x18 ROMA IP20 PAR /PLEXIFORM/  szt  1

 Świetlówki 18W  szt  3,12

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 68  KNNR 5 0503/02  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W 
 w sufitach podwieszanych

 3  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały



Rodos 6.8.9.2 [6713]

 Kosztorys  Strona 15/24

 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Oprawy rastrowa 3x18 ROMA IP20 PAR z modułem awaryjnym 
 /PLEXIFORM/

 szt  1

 Świetlówki 18W  szt  3,12

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 69  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, 
 compact w sufitach podwieszanych

 10  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,86

 Materiały

 Oprawa Dowhlight Bari II DL /PLEXIFORM/  szt  1

 Szkło przezroczyste IP 44 /PLEXIFORM/  szt  1

 Świetlówki compact  18W  szt  2,08

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 70  KNNR 5 0502/04  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W 
 przykręcanych (zwykłych)

 7  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,92

 Materiały

 Oprawy rastrowa 4x18 MONZA IP20 SLA /PLEXIFORM/  szt  1

 Świetlówki 18W  szt  4,16

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 71  KNNR 5 0502/04  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W 
 przykręcanych (zwykłych)

 8  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,92

 Materiały

 Oprawy rastrowa 4x18 MONZA IP20 SLA z modułem awaryjnym 
 /PLEXIFORM/

 szt  1

 Świetlówki 18W  szt  4,16

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 72  KNNR 5 0502/04  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W 
 przykręcanych (zwykłych)

 84  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,92

 Materiały

 Oprawy rastrowa 4x18 MONZA IP20 PAR /PLEXIFORM/  szt  1

 Świetlówki 18W  szt  4,16

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 73  KNNR 5 0502/04  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W 
 przykręcanych (zwykłych)

 20  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,92

 Materiały

 Oprawy rastrowa 4x18 MONZA IP20 PAR z modułem awaryjnym 
 /PLEXIFORM/

 szt  1

 Świetlówki 18W  szt  4,16

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 74  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych 
 (zwykłych)

 7  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 Oprawa Dowhlight Bari II DLN /PLEXIFORM/  szt  1

 Świetlówki compact  18W  szt  2,08

 Szkło przezroczyste IP 44 /PLEXIFORM/  szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 75  KNNR 5 0502/02  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W 
 przykręcanych (zwykłych)

 2  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,62

 Materiały



Rodos 6.8.9.2 [6713]

 Kosztorys  Strona 16/24

 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Oprawy świetlówkowe PORTAL MAXI 2x9W z modułem awaryjnym 
 /ES-SYSTEM/

 szt  1

 Świetlówki 9W  szt  2,08

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 76  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych 
 (zwykłych)

 4  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 Oprawa halogenowa Cosmo SM 150W  IP65  szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 77  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Czujnik zmierzchowy natynkowy IP 55 CZN-1  szt  1

 78  KNNR 5 0503/02  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W 
 w sufitach podwieszanych

 3  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem Fast Flag /PLEXIFORM/  szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 79  KNNR 5 0502/02  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W 
 przykręcanych (zwykłych)

 3  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,62

 Materiały

 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem Fast Flag /PLEXIFORM/  szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 80  KNNR 5 1303/01  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 
 1-fazowy (pomiar pierwszy)

 1  pomiar

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,63

 81  KNNR 5 1303/02  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 
 1-fazowy (każdy następny pomiar)

 238  pomiar

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,42

 82  KNNR 5 1303/03  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 
 3-fazowy (pomiar pierwszy)

 1  pomiar

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,83

 83  KNNR 5 1303/04  Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego -
 za każdy następny pomiar

 2  pomiar

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,58

 84  KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza 
 próba)

 1  prób.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,33

 85  KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna 
 próba)

 388  prób.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,27

 NSTALACJE ODGROMOWE I WYRÓWNAWCZE kod CPV: 45312310-3
 Roboty w zakresie ochrony odgromowej

 86  KNNR 5 0605/08  Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
 gruncie kat.III



Rodos 6.8.9.2 [6713]

 Kosztorys  Strona 17/24

 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 21  m

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,447

 Materiały

 Uziomy prętowe GALMAR,ze stali powlekanej Cu-17,2mm  m  3,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Wibromłot elektryczny 4,5 kW  m-g  0,205

 87  KNNR 5 0609/03  Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub 
 dymniku płaskim

 7  szt.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,266

 Materiały

 Pręty stalowe ocynkowane fi 8mm  m  8

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 88  KNNR 5 0601/02  Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych 
 nienaprężanych mocowanych na wspornikach klejonych

 164  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,244

 Materiały

 Pręty stalowe ocynkowane fi 8mm  m  1,04

 Wsporniki dachowe  szt  1,01

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Spawarka  m-g  0,034

 89  KNNR 5 0303/10  Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 
 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2

 7  szt.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,62

 Materiały

 Studzienki kontrolne z tworzywa sztucznego  szt  1,02

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 90  KNNR 5 0612/06  Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 
 wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

 7  szt.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,449

 Materiały

 Złącza drut płaskownik  szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 91  KNNR 5 0611/11  Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów 
 wyrównawczych na dachu - pręt o średnicy do 10mm

 42  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,329

 Materiały

 Złacza krzyżowe uniwersalne  szt

 Sprzęt

 Spawarka  m-g  0,164

 92  KNNR 5 0602/04  Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych 
 ułożonych luzem w budynkach

 10  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,105

 Materiały

 Bednarka ocynkowana 20x4  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Spawarka  m-g  0,0294

 93  KNNR 5 0202/03  Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych 
 jednożyłowych o przekroju do 35mm2

 40  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0242



Rodos 6.8.9.2 [6713]

 Kosztorys  Strona 18/24

 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały

 Przewód LgY 16mm żółto-zielony  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 94  KNNR 5 0613/04  Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na 
 obejmy

 1  szt.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  1,65

 Materiały

 Bednarka ocynkowana 20x4  m  1,5

 Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami  kg  0,24

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 95  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Szyna ekwipotencjalnqa  szt  1

 96  KNNR 5 1304/03  Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy 
 pomiar)

 1  szt.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  1,26

 97  KNNR 5 1304/04  Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy 
 następny pomiar)

 6  szt.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,56

 OKABLOWANIE STRUKTURALNE kod CPV : 45314310-7 Instalowanie 
 okablowania komputerowego kod CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie 
 przewodów instalacji elektrycznej kod CPV: 45314300-4 kładzenie kabli

 98  KNNR 5 1207/12  Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle

 19  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,269

 99  KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  (odpowiednio 
 dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w ścianach lub stropach 
 ceglanych

 1  otwór

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,725

 100  KNNR 5 0102/08  Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o 
 średnicy do 36mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż 
 betonowe

 19  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,084

 Materiały

 Rury winidurowe RKGL-40  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 101  KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 do rur

 19  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0352

 Materiały

 Przewód YTKSY 10x2x0.5mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 102  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 3  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód YTKSY 10x2x0.5mm  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 103  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania



Rodos 6.8.9.2 [6713]

 Kosztorys  Strona 19/24

 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 7  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód YTKSY 53x2x0.5  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 104  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
 do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 5300  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód UTP kat. 6 /EMITER/  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 105  KNNR 5 1201/01  Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych 
 rozporowych

 8  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0089

 Materiały

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,03

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 106  KNNR 5 0405/06  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,11

 Materiały

 Skrzynka ST1 Puszka na 3 złacza /EMITER/  szt  1

 Łączówka LSA+  szt

 107  KNNR 5 0405/01  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
 10kg przez zabetonowanie do podłoża

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,81

 Materiały

 Skrzynka ST2 - Telefoniczna szfka dystrybucyjna na 10 łączówek /EMITER/  szt  1

 Łączówka LSA+  szt

 108  KNR AT-15 0108/03  Montaż gniazd abonenckich kanałowych

 154  szt

 Robocizna

 Monter-instalator gr. V  r-g  0,18

 Materiały

 Gniazdo RJ45 kat. 6 niskie /EMITER/  kpl  1

 Zaślepka 1 modułowa  szt

 Materiały pomocnicze (od R)  %  1,5

 109  KNR AT-15 0107/01  Montaż na skrętce 4-parowej modułu RJ45 
 nieekranowanego - rozszycie kabla na pacz-panelach

 154  szt

 Robocizna

 Monter-instalator gr. V  r-g  0,133

 Materiały pomocnicze (od R)  %  1,5

 110  KNR AT-14 0110/01  Montaż szaf 19" dystrybucyjnych stojących

 2  kpl

 Robocizna

 Monterzy  r-g  1,2

 Monterzy  r-g  1,2

 Materiały

 Szafa dystrybycyjna stojąca 600x1000x1980 42U /EMITER/  kpl  1

 Panel wentylacyjny dachowy 4 wentylatorowy z termostatem  szt  1

 111  KNR AT-14 0110/16  Dodatki za montaż szafy stojącej o wielkości od 33U do 
 42U

 2  kpl

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,805

 112  KNR AT-14 0110/04  Montaż listwy zasilającej szafy 19"

 4  kpl



Rodos 6.8.9.2 [6713]

 Kosztorys  Strona 20/24

 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,22

 Materiały

 Listwa zasilająca 5*220V z bolcem /EMITER/  kpl  1

 113  KNR AT-15 0113/01  Montaż pacz-panela telefonicznego 50xRJ12

 1  szt

 Robocizna

 Monter-instalator gr. V  r-g  0,1

 Materiały

 Pacz-panel kat.3 - 50xRJ12 /EMITER/  szt  1

 Materiały pomocnicze (od R)  %  1,5

 114  KNR AT-15 0110/01  Pacz-panel światłowodowy 12xSC wyposażony

 2  szt

 Robocizna

 Monter-instalator gr. V  r-g  0,25

 Materiały

 Paczpanel światłowodowy 12xSC wyposażony  kpl  1

 Materiały pomocnicze (od R)  %  1,5

 115  KNR AT-15 0106/02  Montaż mechaniczny na kablu światłowodowym złącza 
 światłowodowego typu SC

 24  złącze

 Robocizna

 Monter-instalator gr. V  r-g  0,205

 Materiały

 Pigtail SC  kpl  1

 Materiały pomocnicze (od R)  %  1,5

 116  KNR AT-14 0110/02  Montaż płyty czołowej szafy 19"

 10  kpl

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,22

 Monterzy  r-g  0,22

 Materiały

 Organizator kabla 1U /EMITER/  kpl  1

 117  KNR AT-15 0117/01  Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki LSA+ 
 /Analogia/

 73  szt

 Robocizna

 Monter-instalator gr. V  r-g  0,394

 Materiały pomocnicze (od R)  %  1,5

 118  KNR AT-15 0108/07  Podłączenie uziemienia

 1  szt

 Robocizna

 Monter-instalator gr. V  r-g  0,09

 Materiały

 Przewód LgY 16mm żółto-zielony  m  5

 Materiały pomocnicze (od R)  %  1,5

 119  KNR AT-14 0111/01  Wykonanie 1 pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z 
 wymaganiami

 154  pomiar

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,5

 Monterzy  r-g  0,5

 Sprzęt

 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego  m-g  0,298

 Środek łączności bezprzewodowej  m-g  0,596

 120  KNR AT-14 0111/01  Wykonanie 1 pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z 
 wymaganiami - światłowód

 24  pomiar

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,5

 Monterzy  r-g  0,5

 Sprzęt

 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego  m-g  0,298

 Środek łączności bezprzewodowej  m-g  0,596



Rodos 6.8.9.2 [6713]

 Tabela elementów  Strona 21/24

 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Nr  Opis robót  Wartość

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

 NSTALACJE ODGROMOWE I WYRÓWNAWCZE kod CPV: 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowej

 OKABLOWANIE STRUKTURALNE kod CPV : 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego kod CPV: 45311100-1 Roboty 
 w zakresie przewodów instalacji elektrycznej kod CPV: 45314300-4 kładzenie kabli

 Razem



Rodos 6.8.9.2 [6713]

 Zestawienie robocizny  Strona 22/24

 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Elektromonterzy gr.II  r-g  9,001

 2  Elektromonterzy gr.III  r-g  16,010

 3  Monter-instalator gr. V  r-g  82,574

 4  Monterzy  r-g  189,690

 5  Robocizna  r-g  279,153

 6  Robotnicy  r-g  1.156,350

 Razem  1.732,778



Rodos 6.8.9.2 [6713]

 Zestawienie materiałów  Strona 23/24

 Przebudowa Budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Bednarka ocynkowana 20x4  m  11,900

 2  Bypass serwisowy UPS  szt  1,000

 3  Czujnik zmierzchowy natynkowy IP 55 CZN-1  szt  1,000

 4  Farba olejna  dm3  0,040

 5  Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe IP44 GPH-1CZP 160 /OSPEL/  szt  5,100

 6  Gniazda podtynkowe 2-biegunowe E/GN-2 - białe /EMITER/  szt  153,000

 7  Gniazda podtynkowe 2-biegunowe GP-1CZ 157 /OSPEL/  szt  48,960

 8  Gniazda podtynkowe 2-biegunowe IP 55  szt  6,120

 9  Gniazda podtynkowe 2-biegunoweGNBZ-2 z blokadą - czerwone /EMITER/  szt  153,000

 10  Gniazdo RJ45 kat. 6 niskie /EMITER/  kpl  154,000

 11  Kołki rozporowe plastykowe  szt  1.256,240

 12  Koryto kablowe stalowe KPR100K42 /BAKS/  m  122,000

 13  Listwa zasilająca 5*220V z bolcem /EMITER/  kpl  4,000

 14  Listwy elektroinstalacyjne PCV KP 90x40 /EMITER/  m  151,840

 15  Listwy elektroinstalacyjne PCV KP 90x60 /EMITER/  m  56,160

 16  Listwy przegrodowe P40 /EMITER/  m  124,800

 17  Listwy przegrodowe P60 /EMITER/  m  56,160

 18  Łącznik jednobiegunowy podtynkowy 10 A, 250 V, ŁP-1C /OSPEL/  szt  6,120

 19  Łącznik jednobiegunowy podtynkowy 10 A, 250 V,IP-44 ŁPH-1CS /OSPEL/  szt  32,640

 20  Łączniki schodowy 10A, 250V, ŁP-10C /OSPEL/  szt  2,040

 21  Łączniki świecznikowy dwugrupowy 10A, 250V, ŁP - 2C /OSPEL/  szt  38,760

 22  Łączówka LSA+  szt  7,000

 23  Naroznik zewnętrzny NZ 40 /EMITER/  szt  1,000

 24  Narożnik płaski NP 40 /EMITER/  szt  10,000

 25  Narożnik wewnętrzny NW 40 /EMITER/  szt  16,000

 26  Narożnik wewnętrzny NW 60 /EMITER/  szt  5,000

 27  Narożnik zewnętrzny NZ 60 /EMITER/  szt  1,000

 28  Oprawa Dowhlight Bari II DL /PLEXIFORM/  szt  10,000

 29  Oprawa Dowhlight Bari II DLN /PLEXIFORM/  szt  7,000

 30  Oprawa ewakuacyjna z piktogramem Fast Flag /PLEXIFORM/  szt  6,000

 31  Oprawa halogenowa Cosmo SM 150W  IP65  szt  4,000

 32  Oprawy rastrowa 3x18 ROMA IP20 PAR /PLEXIFORM/  szt  11,000

 33  Oprawy rastrowa 3x18 ROMA IP20 PAR z modułem awaryjnym /PLEXIFORM/  szt  3,000

 34  Oprawy rastrowa 4x18 MONZA IP20 PAR /PLEXIFORM/  szt  84,000

 35  Oprawy rastrowa 4x18 MONZA IP20 PAR z modułem awaryjnym /PLEXIFORM/  szt  20,000

 36  Oprawy rastrowa 4x18 MONZA IP20 SLA /PLEXIFORM/  szt  7,000

 37  Oprawy rastrowa 4x18 MONZA IP20 SLA z modułem awaryjnym /PLEXIFORM/  szt  8,000

 38  Oprawy rastrowa 4x18 ROMA IP20 PAR /PLEXIFORM/  szt  49,000

 39  Oprawy rastrowa 4x18 ROMA IP20 PAR z modułem awaryjnym /PLEXIFORM/  szt  13,000

 40  Oprawy rastrowa 4x18 ROMA IP20 SLA  /PLEXIFORM/  szt  6,000

 41  Oprawy rastrowa 4x18 ROMA IP20 SLA z modułem awaryjnym  /PLEXIFORM/  szt  4,000

 42  Oprawy świetlówkowe PORTAL MAXI 2x9W z modułem awaryjnym /ES-SYSTEM/  szt  2,000

 43  Organizator kabla 1U /EMITER/  kpl  10,000

 44  Pacz-panel kat.3 - 50xRJ12 /EMITER/  szt  1,000

 45  Paczpanel światłowodowy 12xSC wyposażony  kpl  2,000

 46  Panel wentylacyjny dachowy 4 wentylatorowy z termostatem  szt  2,000

 47  Pigtail SC  kpl  24,000

 48  Pręty stalowe ocynkowane fi 8mm  m  226,560

 49  Prowadnica sufitowa PSW/2 /BAKS/  szt  65,000

 50  Przewód HDGs 2x1mm  m  52,000

 51  Przewód LgY 16mm żółto-zielony  m  77,800

 52  Przewód LgY 16mm2 - czarny  m  93,600

 53  Przewód LgY 16mm2 - niebieski  m  31,200

 54  Przewód LgY 35mm2 - czarny  m  10,400

 55  Przewód LgY 35mm2 - niebieski  m  3,120

 56  Przewód OMY 2x1,5mm  m  10,400

 57  Przewód OMY 2x1mm  m  21,840

 58  Przewód UTP kat. 6 /EMITER/  m  5.512,000

 59  Przewód YDYżo 2x1,5mm  m  145,600

 60  Przewód YDYżo 3x2,5mm  m  3.005,600

 61  Przewód YDYżo 4x1,5mm  m  1.284,400

 62  Przewód YDYżo 5x16mm2  m  31,200

 63  Przewód YDYżo 5x2,5mm  m  26,000

 64  Przewód YTKSY 10x2x0.5mm  m  22,880

 65  Przewód YTKSY 53x2x0.5  m  7,280

 66  Przycisk zwierny 10A, 250V, ŁP - 5C /OSPEL/  szt  19,380
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 67  Puszka szczękowa kwadratowa natykowo-wtynkowa  3x2,5 mm2 nf 530,444  szt  42,840

 68  Puszka z tworzywa podtynkowa okrągła końcowa, PK-60  szt  131,580

 69  Ramka R-1C /OSPEL/  szt  153,000

 70  ROP p/t  szt  2,000

 71  Rury osłonowa PCV 75mm2  m  6,240

 72  Rury winidurowe RKGL-40  m  212,160

 73  Skrzynka ST1 Puszka na 3 złacza /EMITER/  szt  1,000

 74  Skrzynka ST2 - Telefoniczna szfka dystrybucyjna na 10 łączówek /EMITER/  szt  1,000

 75  Studzienki kontrolne z tworzywa sztucznego  szt  7,140

 76  Szafa dystrybycyjna stojąca 600x1000x1980 42U /EMITER/  kpl  2,000

 77  Szkło przezroczyste IP 44 /PLEXIFORM/  szt  17,000

 78  Szyna ekwipotencjalnqa  szt  1,000

 79  Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami  kg  0,240

 80  Świetlówki 18W  szt  838,240

 81  Świetlówki 9W  szt  4,160

 82  Świetlówki compact  18W  szt  35,360

 83  Tablica RG wg. PT  szt  1,000

 84  Tablica TK-1 wg. PT  szt  1,000

 85  Tablica TKS wg. PT  szt  1,000

 86  Tablica WR1 wg. PT  szt  1,000

 87  Uchwyt szybkiego montażu UCHKP -4 /EMITER/  szt  76,500

 88  Uchwyt szybkiego montażu UCHKP -6 /EMITER/  szt  76,500

 89  Uchwyty zaciskowe U541 M 6  szt  168,000

 90  UPS 30kVA wg specyfikacji  szt  1,000

 91  Uziomy prętowe GALMAR,ze stali powlekanej Cu-17,2mm  m  63,840

 92  Wspornik sufitowy PS100 /BAKS/  szt  65,000

 93  Wsporniki dachowe  szt  165,640

 94  wysięgnik WW 200 /BAKS/  szt  65,000

 95  Zaślepka 1 modułowa  szt  6,000

 96  Zaślepka EZ 40 /EMITER/  szt  80,000

 97  Zaślepka EZ 60 /EMITER/  szt  1,000

 98  Złacza krzyżowe uniwersalne  szt  27,000

 99  Złącza drut płaskownik  szt  7,000

 Razem

 Materiały pomocnicze

 Razem


