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· demontaż i utylizacja posiadanego akceleratora wskazanego przez Zamawiającego,
       2. Współpracę i uzgodnienia z Zamawiającym w ramach dostosowania infrastruktury pomieszczeń Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii, w których ma być zainstalowany oferowany akcelerator. 
3. Szkolenie personelu Zakładu Radioterapii w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu 
i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”. Szkolenie wybranej osoby z personelu Zakładu Radioterapii w zakresie lokalnego wsparcia, diagnostyki i naprawy akceleratora poza miejscem instalacji akceleratora.
4. [bookmark: _Hlk51760453]Wykonanie projektu ochrony radiologicznej, ewentualnych innych projektów   umożliwiających wydanie opinii, wykonanie pomiarów dozymetrycznych umożliwiających uzyskanie przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych zezwoleń i innych ewentualnych pozwoleń/zezwoleń na stosowanie przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 3 - serwis pogwarancyjny zamówienia określonego w Pakiecie nr 1.
Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na okres 36 miesięcy po zakończeniu gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji w cenie zgodnej ze złożoną Ofertą Wykonawcy. Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia obowiązywania  serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy obowiązywania serwisu pogwarancyjnego),  dostępność części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień 
33151000-3 – urządzenia i wyroby do radioterapii
504212000 - 2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

UWAGA!
1. Zamawiający wskazał wymagane parametry akceleratora w Załączniku Nr 4 do SIWZ, jednocześnie informuje, że dopuszcza w zakresie Pakietu nr 1 urządzenie równoważne, gdzie równoważność jest rozumiana jako zapewnienie wszystkich funkcji zgodnie z wymaganiami w SIWZ w tym zintegrowanie przedmiotu zamówienia z systemami planowania leczenia i systemem zarządzania danymi MOSAIQ.
2. Dot. Pakietu nr 1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę źródła finansowania zakupu akceleratora finansowanego przez Ministra Zdrowia w przypadku nie dostarczenia, nie uruchomienia urządzenia, które Zamawiający rozumie jako możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z  jego wykorzystaniem w terminie zgodnym z Umową.

[bookmark: _Hlk50379626]W ramach gwarancji/ serwisu pogwarancyjnego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:
a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, 
b) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, 
c) naprawę i wymianę części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,
d) nadzór, serwisowanie, dostosowanie do potrzeb Zakładu Radioterapii przedmiotu zamówienia 
e) współpracę w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Szpitala,
f) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych – nie dotyczy serwisu pogwarancyjnego,
g) zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej akceleratora,
h) czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
i) czas skutecznej naprawy (rozumiany jako przywrócenie funkcji przedmiotu zamówienia umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych)  bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
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